

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel **Mateřská škola Sluníčko Milevsko, p.o.**

Jeřábkova 781
399 01 Milevsko
IČ: 71000372

Osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smluvních: Bc. Marcela Fořtová, ředitelka školy
-ve věcech technických: Bc. Marcela Fořtová, ředitelka školy

1.2. Zhotovitel **BOMA Milevsko s.r.o.**

Sokolovská 589
399 01 Milevsko
IČO: 280 85 370
DIČ: CZ28085370
Bankovní spojení: ČSOB Milevsko
č.účtu: 221849999/0300
zapsána u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16347

Osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smluvních: Pavel Hanzlík, jednatel společnosti, Petr Kotalík, jednatel společnosti
-ve věcech technických: Pavel Hanzlík, Pavel Řezáč

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby Mateřská škola Sluníčko Milevsko, p.o.
2.2. Místo stavby Jeřábkova 781, 399 01 Milevsko

3. Předmět a rozsah díla

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně provést a předat, a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení:

Výměny plynových kotlů, výměna regulace kotelny a strojovny topení

na výše uvedené stavbě a v rozsahu dle průvodního listu cenové nabídky ze dne 8. 6. 2021 a položkového rozpočtu NAB 44210374.

Položkový rozpočet a průvodní list cenové nabídky jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4. Cena díla

4.1. V případě, že dojde ze strany objednatele k časovému posunu plnění zakázky, nebude tento mít vliv na celkovou cenu, pokud k dokončení prací dojde do 30. 8. 2021. V takovémto případě bude cena za dílo, realizované v rozsahu dle položkového rozpočtu a průvodního listu cenové nabídky, celkem tato:

Cena celkem bez DPH	Kč	361 300,--
DPH 21%	Kč	75 873,--
Cena celkem vč. DPH	Kč	437 173,--

5. Doba plnění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době takto:

-termín zahájení díla	1. 7. 2021
-termín dokončení díla	31. 8. 2021

5.2. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla do 31. 8. 2021 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5.3. Výše uvedená ustanovení o době plnění jsou platná pouze v případě, že k podpisu této smlouvy o dílo dojde do 25. 6. 2021. Pokud dojde k podpisu později, prodlužuje se o stejnou dobu i termín dokončení díla.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k financování díla, které se zavazuje nepoužít k žádnému jinému účelu, než k financování díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel vystaví po řádném dokončení díla fakturu se splatností 21 dní.

Dílo je řádně dokončeno, je-li provedeno v souladu s touto smlouvou. Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel je povinen jej převzít, o čemž pověření zástupce smluvních stran pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

6.3. Objednatel uhradí fakturu nejpozději v den splatnosti.

6.4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 0,2% za každý i započatý den prodlení.

7. Záruky

7.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla, provedeného dle předmětu této smlouvy.

7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na dodaný materiál i provedené práce v délce 60 měsíců od uvedení do provozu.

7.3. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.

8. Ostatní ujednání

8.1. Až do úplného zaplacení je dílo a veškeré jeho části a použitý materiál, stroje a zařízení majetkem zhotovitele. Objednatel se zavazuje, že až do úplného zaplacení umožní dodavateli kdykoli vstup do objektu a v objektu do veškerých prostor, kde bylo dílo prováděno, a následně i jakoukoli manipulaci s jakýmkoli částmi díla, stroji a zařízením, jakožto i jejich případnou demontáž a odvoz.

8.2. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace veřejné zakázky nenaruší provozní chod školní kuchyně, která je umístěna v mateřské škole, případná odstávka provozu školní kuchyně bude dohodnuta s objednatelem minimálně 5 pracovních dnů dopředu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.

9.2. Smlouvu lze měnit, či doplňovat dodatky.

9.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

V Milevsku dne 12.7.2021

V Milevsku dne 12.07.2021

za zhotovitele

Pavel Hanzlík, jednatel společnosti

za objednatele

Bc. Marcela Fořtová, ředitelka školy

Cenová nabídka

NAB/44210374

Průvodní list cenové nabídky

na akci: **MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko**
777 181 797, slunicko_ms@volny.cz

Předkládáme Vám nabídku na provedení **rekonstrukce plynové kotelny** na výše uvedené akci a v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu.

Přiložený položkový rozpočet obsahuje následující hlavní prvky:

- 2 úsporné plynové kondenzační kotle VAILLANT ecoTEC PLUS o výkonu 48kW (celkový výkon kotelny 96kW)
- prodloužené záruky na kotle po dobu 5-ti let od uvedení do provozu**
- ekvitermí regulátor VAILLANT + moduly regulace pro maximálně úsporný provoz topení
- prvky odkouření a sání spalovacího vzduchu pro kondenzační kotel VAILLANT. Nabídka předpokládá provedení odkouření vyvložkováním stávajících komínů originálními vložkami 80mm, přičemž od kotlů do komínů bude proveden koaxiální systém pro přísávání spalovacího vzduchu z prostoru komínů.
- práce autorizovaného servisního technika** (elektrozapojení kotlů a stojovny topení, elektropropojení prvků regulace, uvedení kotlů do provozu, seřízení pomocí analyzátoru spalin, připojení a nastavení regulátoru, seznámení s obsluhou)
- připojení kotle na stávající rozvody topení a kanalizace
- připojení kotle na stávající plynovod

Cenová nabídka neobsahuje:

- oběhová čerpadla (budou zachována stávající)
- případné automatické dopouštění topného systému (předpokládáme, že bude zachováno stávající ruční dopouštění)
- případný nový systém havarijního zabezpečení kotelny (předpokládáme, že stávající systém je funkční a bude zachován)
- případné připojení kotlů na internet pro možnost vzdáleného monitoringu provozních stavů

Přílohy:

- Čestné prohlášení k základní způsobilosti
- Živnostenský list
- Výpis z obchodního rejstříku
- Seznam významných zakázek obdobného charakteru
- Návrh smlouvy o dílo

V Milevsku dne: 8. 6. 2021
Václav Burian

Dodavatel :
BOMA Milevsko s.r.o.
Sokolovská 589, 399 01 Milevsko

Datum vystavení : 07.06.2021
IČ : 28085370
DIČ : CZ28085370
Registr. : KS C.Budějovice oddíl c, vložka 16347

tel. : 382526079

e-mail : info@bomamilevsko.cz

www : www.bomamilevsko.cz

Platnost nabídky :
Druh dopravy :
Vozidlo :
Kód : MŠSLUNÍČKO

Odběratel :
Mateřská škola Sluníčko

Jeřábkova 781
399 01 Milevsko

Poznámka
Rekonstrukce kotelný

Název	Kód	Množství	JC bez DPH před slevou	% slevy	JC bez DPH po slevě	% DPH	Jedn.cena s DPH a příplatky	Celková cena	
VAILLANT 0010027033	sestava 2x VU 486/5-5 ecoTEC plus + multiMATIC 700 + VR32	set 2 kotlů + regulace	1,00	set	138400,00	30,0	96880,00	96880,00	21
VAILLANT ZÁRUKA >40	PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET na kotel	40-120kW	2,00	ks	4300,00	0,0	4300,00	8600,00	21
VAILLANT 0020184844	VR70 rozšiřující modul pro 2 směšované topné okruhy	pro multiMATIC 700	1,00	ks	5290,00	30,0	3703,00	3703,00	21
VAILLANT práce autorizovaného servisního technika - elektrozapojení kotlů, oběhových čerpadel, trojcestných ventilů, propojení prvků regulace, nastavení regulátoru, uvedení kotlů do provozu, seřízení pomocí analyzátoru spalín, seznámení s obsluhou									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	18000,00	0,0	18000,00	18000,00	21
KOUŘ BRILON 52109845	spona trubky 125, ke kotli A2018010	odkouření	2,00	ks	288,43	10,0	259,59	519,18	21
KOUŘ BRILON 52103203	koleno 125/80 s kontr. otvorem	odkouření	2,00	ks	1304,96	10,0	1174,46	2348,92	21
KOUŘ BRILON 52102116	koleno 125/80 87°	bez otvoru	2,00	ks	600,00	10,0	540,00	1080,00	21
KOUŘ BRILON 52101310	trubka 80/125/250 mm.	odkouření	2,00	ks	390,08	10,0	351,07	702,14	21
KOUŘ BRILON 52101312	trubka 80/125/500mm	odkouření	2,00	ks	520,66	10,0	468,59	937,18	21
KOUŘ BRILON 52106201	Patní koleno pr. 80 s podpěrou	odkouření	2,00	ks	759,50	10,0	683,55	1367,10	21
KOUŘ BRILON 52100116	trubka 80/2000mm	odkouření	8,00	ks	419,00	10,0	377,10	3016,80	21
KOUŘ BRILON 52100114	trubka 80/1000mm	odkouření	2,00	ks	219,00	10,0	197,10	394,20	21
KOUŘ BRILON 52106011	distanční objímka 80	odkouření	10,00	ks	79,00	10,0	71,10	711,00	21
KOUŘ BRILON 52108111	kominový poklop 80 černý	odkouření	2,00	ks	1349,00	10,0	1214,10	2428,20	21
atypický krycí plech pro zakrytí komína									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	2000,00	0,0	2000,00	2000,00	21
revize spalinové cesty									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	2,00	kpl	1800,00	0,0	1800,00	3600,00	21
ARM KKF 32	FILTR BALL 5/4" kulový kohout s filtrem	3903210000	2,00	ks	2333,00	20,0	1866,40	3732,80	21
ARM ZKE 32	zpečná klapka EURA 5/4"	JY503/32	2,00	ks	189,01	10,0	170,11	340,22	21
MOS 657 32	vsuvka mosaz 5/4"	FT205/32	6,00	ks	118,30	5,0	112,39	674,34	21
ARM KK 320-32	kulový kohout 5/4"	vnitřní-vnitřní	2,00	ks	289,26	10,0	260,33	520,66	21
MYJ VE 4300-DN 32	šroubení rad. 5/4" přímé	FT209/32	4,00	ks	158,70	10,0	142,83	571,32	21
VAR Z 32	varný závit 5/4"		4,00	ks	60,00	10,0	54,00	216,00	21

BOMA**Milevsko s.r.o.****Položkový rozpočet****NAB 44210374****Dodavatel :**

BOMA Milevsko s.r.o.

Sokolovská 589, 399 01 Milevsko

tel. : 382526079

Datum vystavení :

07.06.2021

IČ : 28085370**DIČ :** CZ28085370**Registr. :** KS C.Budějovice oddíl c, vložka 16347

e-mail : info@bomamilevsko.cz

www : www.bomamilevsko.cz

R-OCEL 32	potrubí ocelové černé 5/4"	DN32, vč. tvarovek	6,00	m	286,00	0,0	286,00	1716,00	21
VAR RED 50-32	Redukce varná DN 50x32	63x40 mm.	2,00	ks	76,90	10,0	69,21	138,42	21
VAR RED 65-50	Redukce varná DN 65x50	76,1x57 mm.	2,00	ks	89,85	10,0	80,86	161,72	21
ETL HVDT 2	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	8 m3/hod, 76mm	1,00	ks	9400,00	10,0	8460,00	8460,00	21
HARP 4222	těsnění pryžové pr. 65	77-115 mm	4,00	ks	20,30	5,0	19,29	77,16	21
ARM KK 320-25	kulový kohout 1"	vnitřní-vnitřní	1,00	ks	173,55	10,0	156,20	156,20	21
MOS 702 25	koleno mosaz MF 1"	FT202/25	1,00	ks	141,80	5,0	134,71	134,71	21
IZ-URSA 159/30 AL	Minerální izolace 159/30 s hliníkovou fólií	3,6 m.	1,00	m	255,68	10,0	230,11	230,11	21
IZ-URSA 61/40 AL	Minerální izolace 61/40 s hliníkovou fólií	6m = 5 ks v kartonu	27,00	m	173,71	10,0	156,34	4221,18	21
IZ-URSA 43/30 AL	Minerální izolace 43/30 s hliníkovou fólií	10,8m = 9ks v kartonu	6,00	m	136,21	10,0	122,59	735,54	21
IZ-URSA AL	Č.302 hliníková páska 48mm x 50m	Anticor	2,00	ks	164,46	10,0	148,01	296,02	21
VAR Z 50	varný závit 2"		12,00	ks	80,00	10,0	72,00	864,00	21
R-OCEL 50	potrubí ocelové černé 2"	DN50, vč. tvarovek	24,00	m	397,00	0,0	397,00	9528,00	21
VAR NÁTR 15	Nátrubek varný 1/2"		10,00	ks	12,60	10,0	11,34	113,40	21
R-AUTOGEN	rozpočtová položka		1,00	sml	5000,00	0,0	5000,00	5000,00	21
SVÁŘ DRÁT	Drát svářecí pr. 3,2 mm.	poměděný bal. 5 kg.	2,00	kg	125,70	10,0	113,13	226,26	21
barva+ředidlo									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	1500,00	0,0	1500,00	1500,00	21
COR 660 3 250	Stěnová konzole 50 cm.	32271850	13,00	ks	45,80	5,0	43,51	565,63	21
COR 065 7 850	Sada pro upevnění umyvadla M10x140 mm	60210140	10,00	sada	40,00	5,0	38,00	380,00	21
COR 334 3 064	objímka dvoušroubová	M8/M10 60-64 mm	20,00	ks	14,35	5,0	13,63	272,60	21
MOS 700 50	t-kus mosaz 2"		6,00	ks	396,50	5,0	376,68	2260,08	21
MOS 701 50	Koleno mosaz FF 2"		6,00	ks	304,38	5,0	289,16	1734,96	21
MOS 657 50	vsuvka mosaz 2"	FT205/50	15,00	ks	234,20	5,0	222,49	3337,35	21
MOS 658 50-40	redukce mosaz 2"x 6/4"	FT215/50	10,00	ks	182,60	5,0	173,47	1734,70	21
MOS 658 40-32	redukce mosaz 6/4"/5/4"	FT215/40	10,00	ks	96,10	5,0	91,30	913,00	21
ESBE VRG131 DN32	Mix 3-cestný 5/4" závitový 11601200	mosaz 16	2,00	ks	1600,00	10,0	1440,00	2880,00	21
ESBE 12101300	ARA661 servopohon 230V	120sec. trojbodový	2,00	ks	2880,00	10,0	2592,00	5184,00	21
MYJ VE 4300-DN 32	šroubení rad. 5/4" přímé	FT209/32	6,00	ks	158,70	10,0	142,83	856,98	21
ARM KK 320-50	kulový kohout 2"	vnitřní-vnitřní	12,00	ks	685,04	10,0	616,54	7398,48	21
ARM VK 15 JY136	vypouštěcí kohout 1/2" kvalitní	JY136/15	8,00	ks	128,02	10,0	115,22	921,76	21
ARM T 63-45	Teploměr 0-120°, pr 63mm, 45mm jímka	T63120A	6,00	ks	162,98	10,0	146,68	880,08	21
FLAMCO FLEXVENT 3/8	Automatický ovzdušň. ventil	3/8"	6,00	ks	168,50	10,0	151,65	909,90	21
MOS 656 15-10	vsuvka mosaz 1/2"/3/8"	redukováná FT206/10	6,00	ks	22,90	5,0	21,76	130,56	21
ARM ZKE 50	zpětná klapka EURA 2"	JY503/50	2,00	ks	429,01	10,0	386,11	772,22	21

Dodavatel :

BOMA Milevsko s.r.o.

Sokolovská 589, 399 01 Milevsko

tel. : 382526079

Datum vystavení : 07.06.2021

IČ : 28085370

DIČ : CZ28085370

Registr. : KS C.Budějovice oddíl c, vložka 16347

e-mail : info@bomamilevsko.cz

www : www.bomamilevsko.cz

REFLEX 9125660	Změkčovací zařízení Filsoft 1	bez vložky	1,00	ks	3084,00	10,0	2775,60	2775,60	21
REFLEX 6811800	FP náhradní patrona		2,00	ks	770,00	10,0	693,00	1386,00	21
REFLEX 7001700	NG 140/6 expansomat 140 l. 6 barů		1,00	ks	6507,00	30,0	4554,90	4554,90	21
MYJ VE 4300-DN 25	šroubení rad. 1" přímé	FT209/25	1,00	ks	125,00	10,0	112,50	112,50	21
ARM KK 320-25	kulový kohout 1"	vnitřní-vnitřní	1,00	ks	173,55	10,0	156,20	156,20	21
MOS 750 25-15	t-kus mosaz 1"x 1/2"	FT217/252	1,00	ks	155,90	5,0	148,11	148,11	21
ARM FM 50.	filtr mosaz 2"	JY508/50	1,00	ks	601,98	10,0	541,78	541,78	21
CU 4243G 28-1	Cu přechodová vsuvka 28-1"		1,00	ks	65,50	10,0	58,95	58,95	21
CU 4243G 28-3/4	Cu přechodová vsuvka 28- 3/4"		4,00	ks	103,80	10,0	93,42	373,68	21
MYJ VE 4300-DN 20	šroubení rad. 3/4" přímé	FT209/20	2,00	ks	73,40	10,0	66,06	132,12	21
R-CU TRUBKA 28	Cu potrubí vč. tvarovek	rozpočtová položka	5,00	m	299,00	0,0	299,00	1495,00	21
COR 333 3 030	objímka dvoušroubová 12002530	M8, 26-28 mm	5,00	ks	16,50	5,0	15,68	78,40	21
ARM M 15-2,5S	Manometr 1/2"x 2,5 bar. spodní	pr. 100mm	1,00	ks	304,96	10,0	274,46	274,46	21
ARM KKV 368-15	kulový kohout 1/2" s vypouštěním	JY128/15	1,00	ks	163,97	10,0	147,57	147,57	21
R-OCEL 40	potrubí ocelové černé 6/4"	DN40, vč. tvarovek	5,00	m	314,00	0,0	314,00	1570,00	21
R-OCEL 25	potrubí ocelové černé 1"	DN25, vč. tvarovek	3,00	m	237,00	0,0	237,00	711,00	21
R-OCEL 65	potrubí ocelové černé	76, vč. tvarovek	2,00	m	452,00	0,0	452,00	904,00	21
VAR RED 65-40	Redukce varná DN 65x40	76x48 mm.	1,00	ks	108,80	10,0	97,92	97,92	21
VAR D DN 70	Dýnko varné pr. 76 mm		1,00	ks	18,40	10,0	16,56	16,56	21
GIAC R950X005	Kulový kohout 1" plyn	žlutá páka	2,00	ks	485,00	10,0	436,50	873,00	21
MYJ VE 4300-DN 25	šroubení rad. 1" přímé	FT209/25	2,00	ks	125,00	10,0	112,50	225,00	21
VAR Z 25	varný závit 1"		2,00	ks	50,00	10,0	45,00	90,00	21
GIAC R950X003	Kulový kohout 1/2" plyn	žlutá páka	3,00	ks	219,00	10,0	197,10	591,30	21
VRŠ 600.50 1/2*18	Hadičnick 1/2"x18 vnější závit	FT234/1518	1,00	ks	28,00	5,0	26,60	26,60	21
VAR Z 15	varný závit 1/2"		5,00	ks	35,00	10,0	31,50	157,50	21
R-OCEL 15	potrubí ocelové černé 1/2"	DN15, vč. tvarovek	6,00	m	180,00	0,0	180,00	1080,00	21
COR 333 3 049	objímka dvoušroubová 12004853	M8, 48-53 mm	6,00	ks	9,60	5,0	9,12	54,72	21
COR 334 3 078	objímka dvoušroubová	M8/M10, 74-80 mm	3,00	ks	21,00	5,0	19,95	59,85	21
COR 333 3 023	objímka dvoušroubová 12002023	M8, 21-23 mm	10,00	ks	7,60	5,0	7,22	72,20	21
ARM M 312 M	Manometr 312 M 0-6 kPa spodní - 100/M20x1,5	nerez pouzdro	1,00	ks	1120,56	10,0	1008,50	1008,50	21
VAR MK-3	Manometrový kohout třicestný		1,00	ks	852,89	10,0	767,60	767,60	21
VAR MR G1/2"/M20*1,5	Manometrová redukce	G1/2"/M20x1,5 vnější	1,00	ks	75,00	10,0	67,50	67,50	21
VAR MR M20*1,5/G1/2"	Manometrová redukce	M20x1,5/G1/2" vnější	1,00	ks	80,08	10,0	72,07	72,07	21
tlaková zkouška a revize plynovodu									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	2800,00	0,0	2800,00	2800,00	21

BOMA**Milevsko s.r.o.****Položkový rozpočet****NAB 44210374****Dodavatel :**

BOMA Milevsko s.r.o.

Sokolovská 589, 399 01 Milevsko

tel. : 382526079

Datum vystavení :

07.06.2021

IČ : 28085370**DIČ :** CZ28085370**Registr. :** KS C.Budějovice oddíl c, vložka 16347

e-mail : info@bomamilevsko.cz

www : www.bomamilevsko.cz

R-PPR POTRUBÍ 20	PPR potrubí 20 PN16 vč. tvarovek	rozpočtová položka	2,00	m	46,00	0,0	46,00	92,00	21
IZ-EF 06-022	EKOFLEX T průměr 22mm, tloušťka 6mm	návrhová izolace na	2,00	m	4,50	10,0	4,05	8,10	21
PPR SNK020	Nástěnné koleno 20x1/2"		1,00	ks	66,78	20,0	53,42	53,42	21
ARM KKZ 15	kulový kohout zahradní 1/2"		1,00	ks	104,20	10,0	93,78	93,78	21
PVC HZ 1/2	Hadice zahradní 1/2"		5,00	m	24,20	10,0	21,78	108,90	21
AGR 002	Hadicová spona 12-22 mm	90101220	2,00	ks	4,30	5,0	4,09	8,18	21
KOUŘ BRILON 410440	NEUTRA N-14 neutralizační box pro kotle do 100kW		1,00	ks	4129,00	10,0	3716,10	3716,10	21
KOUŘ BRILON 410011	náhradní náplň do neutralizačního boxu		1,00	ks	2400,00	10,0	2160,00	2160,00	21
R-HT POTRUBÍ 032	HT trubka 32 vč. tvarovek	rozpočtová položka	12,00	m	75,00	0,0	75,00	900,00	21
COR 333 3 038	objímka dvoušroubová 12003138	M8, 32-35 mm	10,00	ks	8,60	5,0	8,17	81,70	21
MOS 702 20	koleno mosaz MF 3/4"	FT202/20	2,00	ks	96,60	5,0	91,77	183,54	21
MOS 656 25-20	vsuvka mosaz 1"/3/4"	redukována FT206/20	2,00	ks	65,30	5,0	62,04	124,08	21
MYJ K 279 JS 13	přechodka na hadici 1/2"	s převlečnou matkou	2,00	ks	45,30	10,0	40,77	81,54	21
PVC HZ 3/4	Hadice zahradní 3/4"		2,00	m	48,20	10,0	43,38	86,76	21
AGR 003	Hadicová spona 16-27 mm	90101625	4,00	ks	4,60	5,0	4,37	17,48	21
SPM MALTA ZDÍCÍ	Malta 930 omítací-zdíci		2,00	ks	89,88	10,0	80,89	161,78	21
SPM CIHLA PLNÁ	Cihla plná		6,00	ks	11,57	10,0	10,41	62,46	21
barva JUB									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	745,50	0,0	745,50	745,50	21
ostatní prvky upevnění potrubí, ostatní fitinky mosaz, pomocný a spojovací materiál									
R-POMOCNÝ MATERIÁL	drobný pomocný materiál	rozpočtová položka	1,00	kpl	8500,00	0,0	8500,00	8500,00	21
demontáž stávajících kotlů a strojovny topení, odvoz a likvidace, montáž nových kotlů, montáž kouřovodů, vozkování komína, montáž nové strojovny topení, připojení strojovny na stávající rozvody topení, tlaková zkouška, montáž tepelných izolací potrubí, připojení kotlů na vodovod a kanalizaci, připojení kotlů na stávající plynovod									
R-MONTÁŽ	včetně režie	rozpočtová položka	1,00	kpl	88600,00	0,0	88600,00	88600,00	21
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA CELÉ DÍLO									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	15000,00	0,0	15000,00	15000,00	21

Zaokrouhlení :**- 0,01****Celková cena****bez DPH : 361 300,01****s DPH : 437 173,00 Kč****Celková cena :****437 173,00 Kč****Na základě poskytnutých slev jste v ceně bez DPH ušetřili :****54 133,86 Kč****Přílohy :****Doklad vystavil : Václav Burian**

Změna cen i slev vyhrazena.

zpracováno systémem GeStore (www.gestore.cz)