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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 
č.smlouvy objednatele: ………… 

     č.smlouvy zhotovitele: ODB20210066 
 

Rekonstrukce  střechy výrobní haly EKOVA ELECTRIC a.s. 
 

mezi: 

 
Objednatel:   OHL ŽS, a.s.  
   se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00  
   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695 
   zastoupený xxx, ředitelem Divize M (jméno, funkce) 
   IČO:     4634 2796              
   DIČ:     CZ46342796 
   ID datové schránky: xbicgdt 
 Adresa pro doručování faktur: xxx     
                                          Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur: 
   Hlávkova 1, 702 04 Ostrava    
                                           Zástupce pro věci smluvní: xxx  
 Zástupce pro věci technické (telefon): 
 xxx 
 

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ:61974757 

DIČ:CZ61974757 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.1104 
Zastoupený xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 
Ve věcech smluvních: xxx 
Kontaktní osoba: xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 5708761/0100 

 

Preambule 

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na 

podkladě této smlouvy, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 
1.1 Objednatel provádí pro investora EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 28642457 se sídlem Martinovská 3244/42, 

Ostrava Martinov, stavbu s názvem „Rekonstrukce střechy výrobní haly EKOVA ELECTRIC“.  
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne veškerou nutnou součinnost při jednáních s technickým dozorem 
stavebníka, jakož i s koordinátorem BOZP. 
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1.2 Předmětem smlouvy a jejím účelem je řádné provedení díla zhotovitelem, v rozsahu a kvalitě dle specifikace 

uvedené v bodě 1.3. tohoto článku tak, aby objednatel mohl řádně splnit své smluvní závazky vůči 

investorovi. Dílem se rozumí kompletní realizace trolejového vedení v rozsahu: odpojení, demontáž a zpětná 

montáž trolejového vedení v areálu DPO Ostrava pro objekt Ekova tj. odpojení, demontáží a zpětné 

montáže: 

V ose č.1, č.2, č.3 – celkem 3 vedení (vnitřní a venkovní část) 

V ose č.7, č.9, č.11, č.15, č.16., č17 – celkem 6 vedení (venkovní část) 

V ose K (posuvna) – celkem 1 vedení (vnitřní část) 

1.3 Dílo provede zhotovitel v souladu a v rozsahu s následujícími dokumenty, které jsou přílohou této smlouvy 
a obsahují podrobnou specifikaci předmětu díla: 
1.3.1 Projektová dokumentace zpracovaná společností Technoprojekt a.s., č. 1165-32615.1-0-01, 

        ze dne 31.12.2020 
1.3.2 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.01.2021, 

         Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy předal výše uvedené dokumenty 
potřebné pro provedení sjednaného díla.  

 

1.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti, svým jménem a na vlastní 

odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 

. 

1.5. Součástí díla je rovněž (nejedná se o taxativní výčet): 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak 

průzkum objektu před zahájením prací,  

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  

 všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr v rozsahu pro provedení stavby, 

 odstrojení/demontáž konstrukcí v souladu s POV, demontáže trakčního vedení a souvisejících prvků, 

 veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,  

 provedení přejímky stavby 

   

1.6 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické 

standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje 

a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 

Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 

příslušných předpisů. 

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.   

1.8 Místem plnění je objekt, který se nachází v areálu Dopravního podniku Ostrava, v Ostravě-Martinově. 

Jedná se o objekt výrobní haly 021, umístěný na parc. č. 2422/154 v k.ú. Martinov ve Slezsku. 
1.9 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště,  

 

II. 
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Doba plnění 
2.1  Termíny plnění díla: 

  Termín předání staveniště:    01.06.2021    
     Termín zahájení realizace díla - demontážní práce:               03.06.2021 
     Termín dokončení  - demontážní práce:   08.06.2021 
  Termín zahájení montážních prací:    21.06.2021 
  Termín dokončení montážních prací:   28.06.2021 
  Termín dokončení díla včetně předání dokladové části: 30.06.2021 
 

2.2 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním 

závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužují  se dílčí termíny dokončení díla o 

lhůty shodné s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

2.3 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. 

2.4  Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla. 

 

  

III. 

Cena díla 

 
3.1     Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č.  

 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

 
Cena díla 770 000,- Kč bez DPH 

 
(slovy:sedmsetsedmdesáttisíc korun českých) 

         
3.2        Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH    

platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č.  
275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je 
dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z.235/2004 včetně uvedení příslušné sazby 
daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce 
plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající 
se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. 

3.3     Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a     
    plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

3.4      Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti smlouvy a 
zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá 
taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých 
nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným 
cenovým vlivům v čase plnění. Z hlediska ujednání o pevné ceně platí, že pro účely fakturace se skutečně 
provedené práce neměří, resp. se jednotky nepřeměřují a fakturace bude probíhat dle soupisu prací bez 
uvedení množství prací a/nebo dle finančního harmonogramu, který je součástí této smlouvy. 

 

IV. 

Platební podmínky 

4.1 Zálohové platby se nesjednávají. 

4.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli po skončení kalendářního měsíce 

s dostatečným předstihem soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. Objednatel 

má lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení 

soupisu provedených prací a dodávek podepíší zhotovitel a objednatel zjišťovací protokol, který bude pro 

zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a podkladem pro vystavení 

faktury zhotovitele. Zhotovitel nesmí vystavit fakturu bez odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.  

4.3    Faktura vystavená na každé jednotlivé dílčí plnění musí splňovat náležitosti vymezené zákonem č. 

235/2004 Sb. včetně uvedení kódu CZ-CPA.   
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Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Povinnou přílohou 

faktury je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.  

4.4 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran 35 dnů od doručení faktury objednateli. Dnem 

úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

4.5 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou 

povinnou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 

Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

  

V. 

Staveniště 

5.1  Prostor staveniště je vymezen plánem organizace výstavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

5.2  O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.  

5.3  Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 

vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

5.4  Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

5.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele nebo investora a naopak. 

5.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí zaměstnance objednatele pověřeného 

jednat ve věcech technických s výsledky šetření. 

5.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo 

za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 

vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které 

by za tím účelem vynaložil zhotovitel. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než 

zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 

ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na 

všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 

VI. 

Provádění díla 

6.1         Kontrolní dny organizuje objednatel. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena 

v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto 

smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se 

zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu. 

6.2 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Zhotovitel je povinen 

takový pokyn respektovat.  

6.3 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 

budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu 

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění 

objednatele. 
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6.4 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí 

zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

6.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

6.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 

prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

6.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 

případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 13 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

6.8 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí.  

6.9 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl , plnou součinnost ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

 umožnění pohybu po staveništi, 

 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich 

dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou 

při realizaci díla použity, a s jejich změnami během realizace díla, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich 

pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků, 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a 

činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 

zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací 

dokumentace a plánu BOZP. 

 

VII. 

Převzetí díla 

7.1  Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 7.5 této smlouvy. 

7.2 Před dokončením díla písemně nejpozději  5 dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí 

ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do 8 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího 

řízení.  

7.3  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné 

vady a nedodělky dle smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o 

předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu 

oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.  

7.4 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit ve 

lhůtě uvedené v předávacím protokolu dle této smlouvy, nejpozději však do jednoho týdne od jejich 

zjištění. 

7.5 Za řádně zhotovené a předané se dílo považuje v okamžiku, kdy nemá žádné vady a nedodělky. 

 

VIII. 

Záruční podmínky 
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8.1  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 

 

 24 měsíců 

s tím, že záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla investorem (předpoklad 

30.06.2021).  Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou, platnými 

právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této 

smlouvy. Záruka za jakost díla se vztahuje na veškeré montážní práce a na nově dodávaný materiál. 

8.2  Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným 

ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

8.3  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou 

událostí nebo třetí osobou nebo nedodržováním záručního servisu investorem. 

8.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do  10 pracovních dnů ode 

dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

8.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 19 kalendářních dnů od písemného oznámení o vadě, je objednatel 

oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. Pokud je odstranění vady 

prokazatelně ve shora uvedené lhůtě technicky a technologicky nemožné, a to i s ohledem na dodací lhůty 

věcí potřebných k odstranění vady, prodlužuje se lhůta na odstranění vady o dobu, kdy zhotovitel opět 

prokazatelně, objektivně a bez vlastního přičinění nebyl schopen vadu odstranit. 

8.6      Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 8 dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním 

vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu 

dohodnutého s objednatelem.  

8.7 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. V případě odstranění vady opravou se záruka prodlužuje o dobu trvání opravy a v případě 

odstranění vady výměnou nové věci, dává zhotovitel na takto vyměněnou věc objednateli novou záruku. 

8.8        Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené: 

             - změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil nebo vlivem lidské 

činnosti, 

             - vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele, pokud byla způsobena objednatelem i 

přes jeho poučení zhotovitelem,           

- nedodržováním předepsaného záručního servisu jednotlivých částí Díla, 

 

 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

 

9.1  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu ode dne převzetí staveniště  až 

do okamžiku předání a převzetí díla.  

9.2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle převzetím díla.  

9.3.  K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel,  a to již od zahájení 

jeho zhotovování.  
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9.4  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 

škodlivých látek na stavbě. 

9.5  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli prokazatelnou škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla 

porušením svých právních povinností.  

 

X. 

Sankce   

10.1  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.  

10.2    Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

10.3  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady , zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den 

prodlení. 

10.5    Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího 

řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen 

započatý den prodlení. 

10.6    Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, či 

nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý případ. 

10.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 

zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

10.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

10.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

11.1  Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 

občanského zákoníku, se považuje zejména: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní ve stanovené lhůtě, která činí  30 kalendářních dní, pokud se zhotovitel s objednatelem 

nedohodnou jinak, 

 prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů, 

 prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více 

než 30 dnů, 

 pravomocný úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, 

 hrubé a opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, 

 

11.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, 

pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
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XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1  Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. 

Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém 

jazyce. 

12.2   Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

12.3        Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.4   Pro případ zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

12.5  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

třetí osobě. 

12.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

12.7   V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má 

za to, že písemnost byla doručena. 

12.8       Smlouva se řídí českým právním řádem.  

12.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku.  

12.10  Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 

stranu. 

12.11  Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou 

řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

12.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem 

všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

Objednatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také  jen 

,,zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní 

obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere objednatel na vědomí, že 

Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

12.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k  zakázce, na základě které je 

plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má 

přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný 

rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), 

tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

12.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem 

objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických. 

12.15 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, apod. 
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12.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění.  

12.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

12.18 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 

strana obdrží dva. 

12.19 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí zhotovitel, přičemž se o tom 

zavazuje informovat objednatele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 

povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

12.20 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

 
  Č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.01.2021  

 

 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne  

 

 

 

 

                                                                                       

………………………………                                                   …………………………….   

za Dopravní podnik Ostrava a.s.                 za OHL ŽS, a.s. 

xxx                    xxx  

vedoucí odboru dopravní cesta     ředitel  oblasti Ostrava 

 


