[bookmark: bookmark0]Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
na realizaci stavby „Rekonstrukce krajnice ul. Pod Zvonek - pod dálnicí"
1. [bookmark: bookmark1]Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark2]Objednatel:
se sídlem: zastoupen:
ve věcech smluvních: ve věcech technických:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen objednatel)
2. [bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
se sídlem: zastoupen:
ve věcech technických: 

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
tel.:
e-mail:
ID datové schránky (dále jen zhotovitel)
Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx

00297437
CZ00297437
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
[bookmark: bookmark4]Martin Červ
Ropice 391, 739 61 Martin Červ Pavel Koláček 68306164 
[bookmark: _GoBack]CZ7809225116 
xxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxx

xxxx
II. [bookmark: bookmark5]Údaje o stavbě, podklady pro provedení díla
1. [bookmark: bookmark6]Název stavby: „Rekonstrukce krajnice ul. Pod Zvonek - pod dálnicí".
2. [bookmark: bookmark7]Místo stavby: ul. Pod Zvonek na poz. pare. ě. 119/2,1616,119/3 v k.ú. Český Těšín - Dolní Zukov.
III. [bookmark: bookmark8]Předmět díla
Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavebních prací stavby nazvané: „Rekonstrukce krajnice ul. Pod Zvonek - pod dálnicí1'1’. Jedná se o rekonstrukci upadající krajnice části místní komunikace ul. Pod Zvonek, odfrézovaní části vozovky a odstranění podkladních vrstev, provedení nových vrstev s finální vrstvou z asfaltobetonu, zpevnění stávajícího příkopu betonovými žlaby a zpevnění svahu vegetační


tvárnici, oprava čel propustků novým odlážděním lomovým kamenem. Stavba bude provedená dle projektové dokumentace včetně související její dokladové části nazvané „Oprava krajnice ul. Pod Zvonek — pod dálnicí41, stavebního povolení, na pozemcích pare. č. 119/2, 1616, 119/3 vk.ú. Český Těšín - Dolní Zukov. Rozsah prací a dodávek je dle zadání v oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
1. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet nemá zřejmé nedostatky a neobsahuje řešení a materiály, které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností z předchozích staveb ukázat jako nevhodné. Zhotovitel se rovněž seznámil se staveništěm a prohlašuje, že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
2. Zjistí-li zhotovitel vady při prohlídce lokality dotčené opravou, které nemohl předvídat ani objevit při kontrole staveniště, je povinen na ně písemně upozornit. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední rozhodnutí či opatření nebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví osob, popř. způsobil škody na cizím majetku.
3. Zhotovitel splní závazek zhotovit dílo řádně a včas.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými i doporučenými příslušnými technickými normami.
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od okamžiku zabudování, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí. Bude-li dílo předáváno postupně dílčími předávacími protokoly, zhotovitel a objednatel výslovně sjednávají, že nebezpečí škody nese i na převzaté dílčí části díla zhotovitel, a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem.
IV. [bookmark: bookmark9]Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 dnů ode dne výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Předpokládaný termín předání staveniště je měsíc srpen / 2021 roku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po předání staveniště objednatelem, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu stavebních prací ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobným i vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele
4. Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
5. Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
6. Převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí předání hotového díla (stavby) objednateli bude i dokladová část v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
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8. V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. IV.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
V. [bookmark: bookmark10]Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách.
2. Cena díla bez DPH	398 020,16 Kč
DPH 21 %	83 584,23 Kč
Cena s DPH	481 604,39 Kč
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
4. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, náklady na energii, vodu, spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, správní poplatky plynoucí ze z podmínek stavbou dotčených správních orgánů.
6. Změna ceny:
zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
a) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo URS,
c) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
8. V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.
VI. [bookmark: bookmark11]Platební podmínky
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1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) po převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
4. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 21 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a. číslo a datum vystavení faktury,
b. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c. předmět smlouvy,
d. označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
e. lhůta splatnosti faktury,
f. označení osoby, která faktum vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
g. ICO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuj e-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn faktum vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
8. Objednavatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
VII. [bookmark: bookmark12]Smluvní pokuty
1. Pro případ prodlení zhotovitele s konečným provedením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý započatý kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý kalendářní den prodlení.
VIII. [bookmark: bookmark13]Kvalita díla, odpovědnost za vady - záruky
1. Zhotovitel zodpovídá, že kvalita předmětu plnění díla bude odpovídat platným standardům pro takové nebo podobné dílo.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo zámku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě objednatelem reklamovaných vad v záruční době, nastoupí na opravu těchto vad do pěti kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace a oznámené vady je povinen odstranit ve lhůtě určené objednatelem nebo v dohodnuté lhůtě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění reklamované vady, je zhotovitel povinen tuto reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů ode dne jejího oznámení. Odmítnutím reklamované vady se zhotovitel nezprošťuje povinnosti tuto odstranit. V případě shody účastníků o neoprávněnosti reklamované vady, uhradí na základě písemného požadavku zhotovitele náklady na její odstranění objednatel.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vad(y) díla uplatněných objednatelem a uplatněnou vadu (y) odstranit bez ohledu na to, zda reklamovanou vadu(y) (reklamaci) považuje za oprávněnou či nikoliv. Ukáže-li se dodatečně, že objednatel uplatnil reklamaci neoprávněně, ponese náklady s tím spojené objednatel. Nenastoupí-li zhotovitel na výzvu objednatele k odstranění reklamované vady řádně a včas, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám vlastním nákladem na nebezpečí zhotovitele nebo odstranění vady svěřit na nebezpečí zhotovitele třetí osobě a náklady s tím vzniklé uplatnit vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje tyto vynaložené náklady, včetně případných postihů, objednateli v plné výši uhradit.
5. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje reklamace uplatněná v písemné formě zaslána, na adresu sídla firmy zhotovitele dle smlouvy ke dni zaslání reklamace, e-mailem nebo telefonicky, dle údajů obsažených v této smlouvě, nesdělí-li zhotovitel objednateli údaje nové. Reklamace uplatněná objednatelem telefonicky nebo e-mailem musí být následně bez zbytečného odkladu potvrzena písemně nebo mailem, případně předána osobně proti potvrzení o převzetí.
IX. [bookmark: bookmark14]Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil, navštívil budoucí pracoviště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat. Na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti opravy, včetně soupisu prvků, nebude brán zřetel.
2. Před zahájením prací na díle je zhotovitel povinen prověřit části stavby provedené dříve jinými dodavateli, které souvisejí s provedením díla dle požadavků objednatele. Na případné vady neprodleně objednatele upozorní.
3. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady a nebezpečí s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a povede o nakládání s odpady příslušnou evidenci. Na výzvu objednatele předloží doklady prokazující, že s odpady nakládá v souladu s platnými právními předpisy.
4. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím, včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
5. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti): dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, jiné předpisy vztahující se k prováděnému dílu, zejména k ochraně životního prostředí a obecně závazné předpisy vztahující se ke své činnosti.
6. V případě poškození stavebních částí nedotčených stavbou zhotovitelem, je zhotovitel povinen tyto škody neprodleně odstranit na své náklady. Neučiní-li tak ani po písemné výzvě, provede opravy objednatel na náklady zhotovitele.
7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést dle podmínek a v rozsahu dle platných právních předpisů.
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8. Zhotovitel je povinen nejméně 2 dny předem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, dříve než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí těchto prací na náklady zhotovitele.
9. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou.
10. K veškerým detailům, materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti, ovlivňujícím architektonický výraz provedeného díla, je zhotovitel povinen vyžádat si souhlas objednatele, a to v dostatečném časovém předstihu před započetím realizace díla.
11. Zhotovitel je oprávněn používat na staveništi jen elektrická, tlaková či jiná technická zařízení, schválená k provozu v ČR, a která jsou v řádném technickém stavu.
12. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. V případě, že zhotovitel v průběhu své činnosti zjistí nedostatky či jiné skutečnosti, které by mohly ohrozit účel zhotovovaného díla, či způsobit škodu na zdraví, event, majetku, je povinen na ně objednatele neprodleně písemně upozornit.
13. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu, zodpovídá zhotovitel zejména za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy, normami a dále za prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.
X. [bookmark: bookmark15]Předání a převzetí díla
1. Převzetí díla bude provedeno po dokončení všech částí díla. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.
2. Konečné předání a převzetí celého díla mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne na místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Rozhodne-li se objednatel převzít od zhotovitele dílo, i když zhotovené dílo bude mít v době předání a převzetí drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, budou tyto drobné vady a nedodělky zapsány do předávacího protokolu, případně se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto protokolu. Pro jejich odstranění se stanovuje lhůta 3 kalendářní dny, nebude-li dohodnuto jinak. Vady jsou odstraněné tehdy, je-li toto objednatelem protokolárně potvrzeno. Závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednané době a rozsahu a zhotovené dílo předat objednateli je tak řádně a včas splněn až odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení. Převzetí díla objednatelem od zhotovitele s případnými vadami a nedodělky je relevantní pouze pro přechod nebezpečí vzniku škody na díle ze zhotovitele na objednatele a neznamená, že zhotovitel zhotovil dílo a zhotovené dílo předal objednateli řádně a včas.
3. V případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, objednatel dílo od zhotovitele až do jejich odstranění nepřevezme.
XI. [bookmark: bookmark16]Další ujednání
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého narušení, případně znemožnění hlavního provozu objednatele, hrubého porušení bezpečnostních opatření a neplnění sjednaných termínů plnění ze strany zhotovitele a dále v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem a dále při vzniku skutečností specifikovaných v této smlouvě.
2. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy a za skutečnosti, které budou zhotovitele opravňovat k odstoupení od smlouvy se považuje:
vstup objednatele do likvidace, zahájení insolvenčního řízení u objednatele.
3. Obě strany se zavazují, že při změně zápisu do obchodního rejstříku v obchodním jménu, sídle, statutárních orgánech a jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na uzavíraný smluvní vztah, oznámí tuto změnu do sedmi dnů po nabytí její platnosti druhé straně.
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4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pouze za účelem plnění této smlouvy.
XII. [bookmark: bookmark17]Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Schváleno v Radě města Český Těšín, usnesením č. 2496/42./RM
dne 20.07.2021
V Českém Těšíně dne 27.07.2021
V Českém Těšíně dne 27.07.2021 

Za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková
starostka
Za zhotovitele: Martin Červ

	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	Rekonstrukce krajnice ul. Pod Zvonek - pod dálnicí

	Misto
	Český Těšín, ul. Pod Zvonek
	

	Objednatel:	Město Český Těšín
	
	IČ:
	00297437

	náměstí ČSA 1/1 73701 Český Těšín
	
	DIČ:
	CZ00297437

	Zhotovitel:	Martin Červ
	
	
	IČ:
	68306164

	Ropice 391
	
	
	DIČ: CZ7809225116

	Ropice 739 61
	
	
	
	

	Rozpis ceny
	
	
	
	Celkem

	HSV
	
	
	398 020,16

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	398 020,16

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	398 020,16 CZK

	Základní DPH
	21 %
	83 584,23 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	481 604,39 czk

	
	
	
	
	

	

	
	
	


Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

[bookmark: bookmark18]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem

	1
	Zemní práce
	HSV
	
	
	88 650,00

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	
	
	100 500,00

	5
	Komunikace
	HSV
	
	
	65 252,00

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	
	
	9 856,00

	93
	Dokončovací práce inž.staveb
	HSV
	
	
	100 050,00

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	
	
	13 712,16

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	20 000,00

	Cena celkem
	
	
	
	398 020,16


Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.


[bookmark: bookmark19]Položkový rozpočet
	S:
	Oprava krajnice ul. Pod Zvonek - pod dálnicí

	0:
	Český Těšín, ul. Pod Zvonek

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	88 650,00

	1
	113151113R00
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
	m2
	40,00000
	200,00
	8 000,00

	2
	113151115R00
	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm
	m2
	37,00000
	200,00
	7 400,00

	3
	11310731OROO
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl. 10 cm
	m2
	31,00000
	150,00
	4 650,00

	4
	113107320R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm
	m2
	29,00000
	150,00
	4 350,00

	5
	181300010RAA
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou
	m2
	21,00000
	250,00
	5 250,00

	6
	122100010RAC
	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení
	m3
	40,00000
	300,00
	12 000,00

	7
	122100110RAB
	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4, úprava pláně, odvoz 5 km, uložení.do násypu
	m2
	30,00000
	800,00
	24 000,00

	8
	182201101R00
	Svahování násypů
	m2
	75,00000
	200,00
	15 000,00

	9
	171102111R00
	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně
	m3
	40,00000
	200,00
	8 000,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	100 500,00

	10
	465513227R00
	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm, vč DOD lom kamene
	m2
	30,00000
	1 500,00
	45 000,00

	11
	451311111R00
	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm
	m2
	30,00000
	400,00
	12 000,00

	12
	451000001VP
	Navázání dlažby na stávající okolní sklony svahu
	kpl
	3,00000
	4 100,00
	12 300,00

	13
	451571223ROO
	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm
	m2
	52,00000
	600,00
	31 200,00

	Díl:
	5
	Komunikace
	
	
	
	65 252,00

	14
	577131111R00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
	m2
	40,00000
	400,00
	16 000,00

	15
	569621116R00
	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm
	m2
	25,00000
	250,00
	6 250,00

	16
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
	m2
	40,00000
	30,00
	1 200,00

	17
	577151123R00
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm
	m2
	37,00000
	400,00
	14 800,00

	18
	573111112R00
	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
	m2
	37,00000
	30,00
	1 110,00

	19
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	37,00000
	250,00
	9 250,00

	20
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	37,00000
	250,00
	9 250,00

	21
	555000001 VP
	Zatavení spar živičnou zatavovací páskou
	bm
	61,60000
	120,00
	7 392,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	9 856,00

	22
	919735113R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm
	m
	61,60000
	160,00
	9 856,00

	Díl:
	93
	Dokončovací práce inž. staveb
	
	
	
	100 050,00

	23
	935112211R00
	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm
	m
	23,00000
	650,00
	14 950,00

	24
	00001.VP
	Žlabovka betonová 590x330x80 mm
	ks
	80,00000
	120,00
	9 600,00

	25
	935111211R00
	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 80 cm
	m
	65,00000
	300,00
	19 500,00

	26
	59228263R
	Tvárnice zatravňovací 600x400x80 mm, přírodní šedá
	kus
	130,00000
	100,00
	13 000,00

	27
	930000001 VP
	Zajištění PDZ dle zákona č. 13/1997 Sb., zřízení, pronájem,odstranění
	kpl
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	28
	930000002VP
	Vytýčení sítí vč OP dle dokladové části
	hod
	8,00000
	1 000,00
	8 000,00

	29
	930000003VP
	Vytýčení stavby, kontrolní zaměření, zaměření dokončené stavby
	kpl
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	30
	930000004VP
	Zvláštní užívání komunikace
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	31
	930000005VP
	Zkoušky hutnění - statická a dynamická zkouška
	kpl
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	32
	930000006VP
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	
	
	
	13 712,16

	33
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
	
	27,98400
	55,00
	1 539,12

	34
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	
	27,98400
	45,00
	1 259,28

	35
	970000001VP
	Příplatek k odvozu za každý další km
	
	251,85600
	10,00
	2 518,56

	36
	970000002VP
	Poplatek za skládku suti
	
	27,98400
	300,00
	8 395,20

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	20 000,00

	37
	990000001VP
	Přesun hmot, komunikace
	kpl
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00


26
[bookmark: bookmark20]398 020,16

