

# SMLOUVA O DÍLO

na poskytnutou službu – zajištění komunikace se SFŽP v prostředí MS2014+




Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD zhotovitele: SFŽP 01/2021

**Název akce: „Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ Boskovice“**

**Registrační číslo projektu SFŽP: - CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0013674 - výměna zdroje, KGJ, IRC  
- CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0013675 - instalace FVE**

## 1. Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** **Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace**  
Sídlo: Hybešova 53, 680 01 Boskovice  
IČO: 62073516  
DIČ: CZ62073516  
Bankovní spojení:   
Odpovědný zástupce: Ing. Mgr. Pavel Vlach – ředitel školy  
Kontakt: M:   
Tel: 511 123 111  
E-mail: 

(dále jen objednatel)

**1.2 Zhotovitel:** **MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.**  
Sídlo: Slevačská 245/11, 615 00 Brno  
Zapsaný: v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 46896  
IČO: 26938332  
DIČ: CZ26938332  
Bankovní spojení:   
Statutární zástupce: Ing. Štěpán Brus - jednatel  
Kontakt: M:   
Tel: 541 216 060  
E-mail: 

(dále jen zhotovitel)

## u z a v í r a j í

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

## 2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je **vedení kompletní evidence akce v elektronickém prostředí MS2014+**, provozovaném administrátorem dotačních programů Státním fondem životního prostředí (dále SFŽP) a zajištění nezbytné komunikace se SFŽP pro akci „**Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ Boskovice**“.

Tento projekt je v systému MS2014+ rozdělen na dvě části:

- „**výměna zdroje, KGJ, IRC**“  
- vedená pod registračním číslem projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0013674**,
- „**instalace FVE**“  
- vedená pod registračním číslem projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0013675**.

**V rámci komunikace budou zajištěny následující úkony:**

- shromáždění podkladů pro RoPD (rozhodnutí o poskytnutí dotace),
- průběžné sledování a plnění úkolů požadovaných ze strany SFŽP,
- zkompletování a vložení dokumentace výběrového řízení,
- vložení všech požadovaných informací souvisejících s realizací projektu,
- zajištění dokumentace k profinancování akce,
- kontrola a vložení dokladů souvisejících s příslušným fakturačním obdobím,
- průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu,
- zpracování monitorovacích zpráv souvisejících s realizací stavby,
- zkompletování dokumentace realizovaného projektu,
- zajištění plnění dalších úkolů požadovaných SFŽP, vyvolaných průběhem realizace stavby až po její úplné dokončení,
- zajištění hodnot denostupňů dle jednotlivých měsíců příslušného kalendářního roku,
- navrhování technických a provozních opatření zajišťujících dosažení požadovaných parametrů úspor energie.

## 3. Termín realizace, způsob předání

- 3.1 Doba smluvního vztahu je období od schválení žádosti na SFŽP do doby ukončení realizace projektu.
- 3.2 Místem plnění je sídlo objednatele, **Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53, 680 01 Boskovice**.
- 3.3 Dílo bude předáváno průběžně – dle termínů stanovených programem SFŽP. Práce spojené s aktualizací jsou realizované průběžně, úkony spojené s financováním projektu jsou

prováděny měsíčně, práce související s vyhodnocením vývoje spotřeby jsou realizované čtvrtletně. Úkoly požadované SFŽP musí být plněny bezodkladně

#### 4. Cena prací, termíny plnění

##### 4.1 Předmět a termín plnění, cena prací:

<i>Předmět plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
		<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
Zajištění komunikace se SFŽP v prostředí MS2014+ související s realizací projektu "Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ Boskovice - výměna zdroje, KGJ, IRC"	od schválení žádosti na SFŽP do ukončení realizace stavby	50 000	10 500	60 500
Zajištění komunikace se SFŽP v prostředí MS2014+ související s realizací projektu "Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ Boskovice - instalace FVE"	od schválení žádosti na SFŽP do ukončení realizace stavby	50 000	10 500	60 500
<b>Celkem</b>		<b>100 000</b>	<b>21 000</b>	<b>121 000</b>

4.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci služby, včetně všech nákladů souvisejících.

4.3 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.4 Celková cena díla se stanovuje jako smluvní cena pevná, nejvýše přípustná po celou dobu trvání díla, ve výši **121.000,- Kč, slovy jedno sto dvacet jeden tisíc Korun českých včetně DPH.**

4.5 Fakturace bude probíhat postupně v termínech dle čl. 4.1.

4.6 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a to na základě daňového dokladu zhotovitele.

#### 5. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel zašle objednateli řádně vystavenou fakturu (daňový doklad). Daňový doklad bude vystaven v souladu s platebním kalendářem uvedeným v čl. 4.1.

5.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.4 Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.5 Lhůta splatnosti faktury činí 15 kalendářních dnů, přičemž den odeslání se do lhůty splatnosti nezapočítává. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 3. den po odeslání.

## **6. Věci určené k provedení díla**

- 6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně všechny informace a podklady, které budou nezbytné k provedení díla, a zhotovitel se zavazuje, že podklady poskytnuté objednatelem použije pouze pro vypracování tohoto smlouveného díla a po zhotovení díla veškeré poskytnuté podklady vrátí objednateli zpět.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 6.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, odpovídá za správnost a úplnost díla a zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 6.4 Pokud v průběhu zpracování nebo po předání díla budou zjištěny vady díla vyžadující si opravu nebo doplnění, je povinností zhotovitele tuto vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit.
- 6.5 Zhotovitel zodpovídá za správnost řešení, odpovídajících poznatkům a zkušenostem známým v době zpracování díla a podmínkám a požadavkům dotačního programu SFŽP.
- 6.6 Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy, případně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřením kompetentních orgánů státní správy.
- 6.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, dále vadami, vzniklými až po odevzdání díla v důsledku technického pokroku. To neplatí v případě, kdy mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, na nevhodnost podkladů a jiných věcí před jejich použitím upozornit.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledcích své činnosti v rozsahu této smlouvy ani jiné informace, které v souvislosti s plněním předmětu činnosti podle této smlouvy získal. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této důvěrnosti.

## **7. Smluvní pokuty**

- 7.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu předání díla objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zhotoviteli zaplatit.

## **8. Další ujednání**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje případné vady, které se u díla projeví v průběhu záruční doby odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, pokud však nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že se jejich vztahy budou řídit platným občanským zákoníkem.
- 8.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv bez udání důvodů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou.

- 8.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy ještě před zahájením prací nelze v takovém případě uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli.
- 8.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy po zahájení prací, uhradí objednatel zhotoviteli skutečně prokazatelné náklady na rozpracované dílo ke dni odstoupení.
- 8.7 Objednatel může dále odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním termínu předání díla objednateli delším než dva měsíce. Tím není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty.
- 8.8 Případné spory, které by z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní vznikly, se budou obě smluvní strany snažit řešit především jednáním svých odpovědných zástupců a vzájemnou dohodou.
- 8.9 Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.
- 8.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejně platných, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.11 Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je jejich svobodnou, pravou a vážně míněnou vůlí a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 8.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Boskovicih dne: 21.5.2021



.....  
za objednatele:

Ing. Mgr. Pavel Vlach  
ředitel školy

V Brně dne: 31.5.2021



.....  
Ing. Štěpán Brus

jednatel společnosti

K - ENERGETIKA  
s ručením omezeným  
32, DIČ: CZ26938332  
245/11, 615 00 Brno  
kmaxenergetika.cz