Cislo objednatele:021/01-PD/21-Za
Cislo zhotovitele:
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

ICO : 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Karving,

¢islo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v casti ,B" objednatel a v ¢asti ,,C" pFikazce)

Zhotovitel:
RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. sr. o.
Se sidlem: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno
Zastoupen :
ICO : 25325680
DIC: CZ25325680
Zapsan v obch. rejstriku : védného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 25818
Bankovni spojeni: SBERBANKCZa. s.

Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby

(dale jen v casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" ptikaznik)
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.
zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,obcansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»,Smlouva"). Smlouva je uzavrena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze bankovni uc¢et uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Uuctem
zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pripadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym ucétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUlsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 111/01144 -
rekonstrukce mostu ev.c. 01144-4 pres rfeku OIlSi za obci Bystrice nad OISi"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

il.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/01144 - rekonstrukce mostu ev.c.
01144-4 pres feku OISi za obci Bystrice nad OISi (dale jen ,stavba") a projednat ji
s dotéenymi orgdny statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo"), a to v souladu se
zaddvacimi podminkami, které byly v zaddvacim fizeni vefejné zakazky, ktera
bezprostiedné predchazela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upraveé Uzemniho fizeni, vefejnoprdvni smlouvy a Uzemniho opatieni véetné
doklad(i o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky tizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Sou¢dsti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladd o vysledcich jedndni s pfisluSnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotcenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
UcastnikG spravnich tizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technicka
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni (ddle jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubortd ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dédle bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladd stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souborda.

Vykaz vymér a technickd podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZSi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vySkopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
Zaborovy elaborat
Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)
Dendrologicka prazkumy (CD i slozka)
Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)
Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prizkum (CD i slozka)
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Inzenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiovacich Fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popft. Ix zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostiredné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o tzemnim pldnovéni a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich

komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.I schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a Ix na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladll) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli preddany dokumentace ovérené stavebnim turadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladti)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* .dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovdny v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,

kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen

"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval

potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V pldnu BOZP budou uvedena

potrebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledka.

Pfredmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zpUsoblm uziti autorského
dila (dale jen ,licence") ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjSich predpisd. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vée s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméfeni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l.  této smlouvy do 8 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy.

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle €l. 111. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné
zadosti do 20 tydnl ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani prislusné zadosti do 40 tydnl ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyZzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. . odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydnl ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterda bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.
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Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno v terminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddni a prevzeti Jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednateie.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad a nedodélk(. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepisSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutec¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnickd pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodninebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby ufZiti,

* v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo radné, vcas a za poutziti postupu, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dot¢enych organa statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi.
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d) udcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy ptislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnikd zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle poZadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdaleal : i :

Brno (doplni ucastnik)

Pokud v prabéhu provadeéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila CenabezDPH DPH21% Cena véetné
(v K¢) (v K&) DPH (v K¢)

1.¢ast  Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Priizkumy:

1. ¢ast celkem
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2.¢ast | Dokumentace k Zadosti _

o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. cast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(CL. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4, cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(CL. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4, cast celkem

Cena celkem 820 000,- 172 200,- 992200,-

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kcené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu splatnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

Vlil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu s ust. zakona o DPH sjedndvaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:
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Po predani zaméreni, prazkum( dle ¢l.  odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani ptislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VII odst.
1 této smlouvy,

* po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Z4adna faktura nebude vystavena dfive nez 1.1. 2022.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndlezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cCislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu sgi. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cdislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) |h0tu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktury budou zhotovitelem vystaveny do 90 % celkové vyse ceny dila v¢. DPH dle €l. Vil
odst. 1 této smlouvy.

6. Zbyvajici ¢ast ceny dila (90 % celkové vySe ceny dila v¢. DPH dle ¢l. Vil odst. 1 této
smlouvy ) bude zhotoviteli uhrazena na zdkladé samostatné faktury vystavené poté, co
bude stavba zhotovend dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s
trvalym uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci
kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé
oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti uzivani dle pfedmétného zdkona). V pfipadé, Ze
stavba nebude zahdjena do 60 mésict od splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén vystavit tuto fakturu uplynutim této lhaty.

7. Lh(ta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostifednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opradvnénymi zdstupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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9.

10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim [hity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na faktutre nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, t;j.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konci zaruc¢ni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerda opatreni potrfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmeétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluudasti 10 tis. K¢.
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Zhotovitel je povinen predat objednateli pti podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcéetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulicasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného pinéni.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popisSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih(té dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimz preddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VII odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6. V pfipadé, Ze Urad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zaddavaciho fizeni realizovaného na zdkladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z néj vyplyvajicich vGéi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 111/01144 - rekonstrukce mostu ev.¢. 01144-
4 pres feku OISi za obci Bystfice nad OISi" za ucelem obstarani pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude mozno
stavbu provést (dale jen ,inZenyrska Cinnost"). InZenyrska ¢innost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

V rdmci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky Ffizeni,

b) 4cast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.

Pfikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo ozndmeni
predd prikaznik ptikazci kopii zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.
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5.

6.

Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala zddnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V rdmci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich udajd
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa),

f) wvyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vét$i mnozstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat ptislusna rozhodnuti a povoleni ptikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a

ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Casti inZenyrské ¢innosti CenabézDPH DPH21% Cena véetné
(v K¢) (v Kc) DPH (v K¢)

UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti

SP InZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoleni
stavby
Spravni poplatky -
refakturace bez DPH

Cena celkem

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé v¢.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kancéldrské prdace

2. V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustnd a nelze jl prekroéit, (vyjma €L XllI odst. 5)

4. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Ptikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z prfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVLI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vsech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci p¥ikazci, a to ve vy$i stanovené v &l. XV odst. 1 této smlouvy. Zadna faktura
nebude vsak vystavena dfive nez 1.1. 2022.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakdazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Silnice 111/01144 -
rekonstrukce mostu ev.c. 01144-4 pres reku OISi za obci Bystrice nad OISi"
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c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢cisla uvedeného vil. 1, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dn ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bézet ptvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zadkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) , Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika urceny k uUhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platc DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce
1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSsem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jedndnich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne ptikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v prlibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
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za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakakoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organl a organizaci,

f) bez odkladl ozndmit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mGze odchylit od pokynu prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nem{ze vcéas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za skodu, kterd prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozZit naklady v ddsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pftipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni

ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Ndhradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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5.

1.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
»autorsky zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétliim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplsobem plsobit pri plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zadkona ¢. 89/2012 Sbh., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,obcansky zakonik") a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho casti, a to ke vSem zplsobim ufziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucéelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢&i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.
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8. Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

=

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

~

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dnli po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sh., o upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyteéného odkladu" rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnQ".

w

e

V ptipadé zaniku zdvazku z této smlouvy pred jeho radnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se prfimérené pouzije i pro
zanik zdvazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokonéenim inZzenyrské Cinnosti.

v

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
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opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

VZ

V Ostravé dne: V Brné dne:
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