
číslo objednatele: O71/Ol-PD/21-Za 
Číslo zhotovitele: 19/2021

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: 

ČÁST A
Obecná ustanovení

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace:

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen v části „B" objednatel a v časti „

Komerční banka a.s. 
číslo účtu 43-16732791

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

47668121
CZ47668121
vedeného Krjaským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 
ČSOB a. s.
číslo účtu: 153269529/0300

(dále jen v části „B" zhotovíte
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají 
tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen 
„smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu „Silnice 111/4761 
Hnojník - Komorní Lhotka km 0,570-2,730 - rekonstrukce silnice"

CASTB

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále 
projektová dokumentace i PD) stavby Silnice 111/4761 Hnojník - Komorní Lhotka km 
0,570-2,730 - rekonstrukce silnice dále jen „stavba") a projednat ji s dotčenými orgány 
státní správy a účastníky řízení (dále jen „dílo"), a to v souladu se zadávacími 
podmínkami, které byly v zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně 
předcházela uzavření této smlouvy.

Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(DÚR)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
o úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými
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výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí. Součástí PD ve stupni DÚR budou rovněž veškeré 
podklady viz zadávací dokumentace

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné stavební povolení.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.").

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz níže 
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)
Součástí dokumentace bude zejm.:
Zaměření příp. doměření polohopisu a výškopisu zájmového území včetně zaměření 
inženýrských sítí a vedení (CD i složka)

- Záborový elaborát 
Hluková studie
Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (CD i složka) 
Dendrologické průzkumy (CD i složka)
Pasport stávajících objektů a studní (CD i složka)
Pedologický průzkum (CD i složka)
Geotechnický průzkum (CD i složka)
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- Ostatní potřebné průzkumy pro dokončení díla 
Inženýrské sítě včetně jejich vytyčení (protokol)
Projednání a odsouhlasení PD v průběhu zpracování s orgány státní správy, správci 
inženýrských sítí, dotčenými organizacemi.
Majetkoprávní činnost v rámci přípravy vč. případných vyvlastňovacích řízení

- Plán BOZP 
Harmonogram výstavby

- Rozpočet, soupis prací dle platné vyhlášky (RTS, vč. výstupu v *.xls, *.xc4)
Ix vstupní výrobní výbor (před zahájením projekční přípravy), 2x výrobní výbor (DÚR), 
2x výrobní výbor (DSP), Ix výrobní výbor (PDPS) popř. Ix závěrečný výrobní výbor 
návrh časového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 
řízení bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (schválenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 č.j. 158/2017-120-TN/l a dodatku 
č.l ze dne 19.3.2018 a dodatku č.2 ze dne 15.5.2019), zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrs upřesněním podle těchto 
zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znění.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dlé odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy budou 

objednateli dodány vždy každá ve 3 vyhotoveních (v tisku DÚR pare 1,3,4, DSP paré 
1,3,4) a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady 
stavebních nákladů) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných 
rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána vždy v 5 vyhotoveních (v tisku paré č.1-5) + CD (pro každé vyhotovení) 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů) 
*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf (1 vyhotovení = 3 x CD, 1 x CD rozpočet oceněný a neoceněný 
a Ix CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči a 1 x CD výkresová 
část). Každé CD bude zřetelně označeno.
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 
(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu 
prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 
soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit
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5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského 
díla (dále jen „licence") ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v 
rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to 
vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech;

a) Zaměření, průzkumy apod. dle odst. 3 čl. 
účinnosti smlouvy.

této smlouvy do 15 týdnů ode dne nabytí

b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné 
žádosti do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 40 týdnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o umístění stavby. V případě, že územní řízení nebude vyžadováno či 
řízení o umístění stavby a stavební řízení bude sloučeno, bude dokumentace pro 
stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy vč. dokladu o podání 
příslušné žádosti do 60 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy dolO týdnů ode 
dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního 
povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.
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5.

6.

7.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoli.

Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda 
dílo přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci 
přejímacího řízení.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „licence"), a to:

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

• všemi způsoby užití,

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k 
dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za 
poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
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d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k 
projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na 
poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:
• e-mail: geoengineering@geoengineering.cz nebo
• adresu: Geoengineering spol. s r. o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla

1 " = ' W ...............  ' .. .
1. část Zaměření (polohopis 

výškopis)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)
Průzkumy:

1
1. část celkem

2.část Dokumentace k žádosti
0 vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. 
smlouvy)

Cena bez DPH | DPH 21 % Cena včetně 
DPH (v Kč)
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3. část

4. část

Cena celkem

2. část celkem

PD pro stavební řízení (DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.2. 
smlouvy)

3. část celkem

PD stavby pro výběr 
zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.3. 
smlouvy)

4. část celkem

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit (mimo čl. VI. odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu splatnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla.

Vlil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření, průzkumů dle čl. 
díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy

odst. 3 bude uhrazena cena za první část

po předání dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti bude uhrazena cena za projektové 
dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a třetí část díla dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy.
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• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za 
čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 
daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni DSP, 

PDPS
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného včl. I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

5. Faktury budou zhotovitelem vystaveny do 90 % celkově výše ceny díla vč. DPH dle čl. Vil 
odst. 1 této smlouvy.

6. Zbývající část ceny díla (90 % celkové výše ceny díla vč. DPH dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy ) bude zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury vystavené poté, co 
bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s 
trvalým užíváním této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci 
kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání dle předmětného zákona). V případě, že 
stavba nebude zahájena do 60 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn vystavit tuto fakturu uplynutím těto lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněně osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 2 těto smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.
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11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. 
po datu splatnosti této daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let po dokončení realizace stavby, která je předmětem díla. Uplatnění požadavků 
za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla, a to po celou dobu trvání záruky.

Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svěho závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii 
pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát 
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání 
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a 
výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XI.
Práva z vadného plnění,

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
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2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně 
DPH dle čl. VII odstavce 1.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH (viz ČI. VII odst. 1) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaněho na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem těto smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovená občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.
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9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

CASTC
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Silnice 111/4761 Hnojník - Komorní Lhotka km 
0,570-2,730 - rekonstrukce silnice" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí 
nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést 
(dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy.

b) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání příslušného rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se 
štítkem „stavba povolena" a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o 
vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště 
chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín 
plnění inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

6. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby.
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d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
h) účast na kontrolních dnech stavby,
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení,
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v termínech dle čl. IV odst. 1.

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a 
ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska 
objednatele.

XV.
Úplata

Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti

UR Inženýrská činnost pro 
zajištění územního 
rozhodnutí

SP Inženýrská činnost pro 
zajištění stavebního povolení 
stavby
Správní poplatky- 
refakturace bez DPH

Cena celkem

Cena za jedno vyvlastňovací řízení

Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21% 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)
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Výkon autorského dozoru (Kč/návštěva) '
Pozn. min.lhod výkonu na stavbě vč. 

dopravy
2 000,- 420,- 2 420,-

Výkon autorského dozoru (Kč/hod)
Pozn. kancelářské práce 800,-1 168,-

_________
968,-

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit, (vyjma čl. XIII odst. 5)

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých 
ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových 
dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené pbecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také;

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Silnice 111/4761 

Hnojník - Komorní Lhotka km 0,570-2,730 - rekonstrukce silnice"
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného včl. I, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.
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6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) , Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně.

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
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3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti splněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanskěho zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty
za jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z těto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Autorskoprávní doložka, licenční ujednání

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z 
hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon").

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a kčemu bude dílo objednatelem 
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 
autorskěho zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho
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části či budou jiným způsobem působitmace, ktertéto smlouvy, licenci k užití díla nebo 
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licencisahem přéotovitel objednateli dle této smlouvy, 
a to zejména v neomezeném rozsahu p oplývající z této smlouvy, tj. pro účely
přípravy a zhotovení stavby na základě 
svolení ke zpracování či jiné změně díl; <IX.

lahradit šk

eho části. Licence musí zahrnovat též 
o části, spojení díla nebo jeho části s

jinými díly či prvky a svolení k poskytni žní tvořící součást licence třetí osobě
dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občaJušnými uoníku (dále jen „občanský zákoník") a 
k postoupení licence třetí osobě dle § ž jkého zákoníku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelům práv odměny za posk^^^^j vznikr^^ý^^ licencí.
Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění, j 1^ dílem nebo jeho částí ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorskěho zákona, t/jnností pří5''*jj '^ztah ke všem osobám, kterě se 
budou podílet na vytvoření díla nebo tak, aby tyto nemohly vznášet vůči
objednateli žádné oprávněné nároky a p(x. r titulu autorství, resp. spoluautorství,
k dílu nebo jeho části. í ujednání
Zhotovitel poskytuje tímto objednateli 
neomezeném rozsahu pro účely vyplý 
zhotovení stavby na základě díla nebo

rozhodnutí,
licenci k užití díla nebo jeho části v

ě dle čl. X.,to smlouvy, tj. pro účely přípravy a
1, a to ke všem způsobům užití díla. 

Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, j| ovedení stavby na základě projektové
dokumentace, je časový rozsah liceni ^en. Smluvní strany se dohodly, že
vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovil m udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje těž svolení ke zpracováaty sjedná-něně díla nebo jeho části, spojení díla 
s jinými díly či prvky a svolení k poskytnipisy. ;ní tvořící součást licence třetí osobě a 
k postoupení licence třetí osobě dle § 2Z^^ strana občanskěho zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednáte ^^hradu licenci využít.
8. Cena díla zahrnuje rovněž i odměnu lila k účelu, ke kterému si nechává

objednatel dílo zpracovat, a také odměn ní výhradní licence dle této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel poruší poýJ’^’ ^^®^°edenou v tomto článku, odpovídá

objednateli za vzniklou škodu. pokutu,
10. V případě, že zhotovitel poruší povin enou v tomto článku, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli úhrjvy jeho fPÍ pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý 
případ porušení povinnosti. něním.

ve

Závěreť^^ ní
ustanover

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mc vní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovát^XI. ě prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluožka, lícení.

Smlouva zanikne jednostranným odstou smlouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podsta^*^-' ° P^^^^ením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo in:^ '‘nnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazení ceny díla nebo úplatky QjQi^y |telem po druhé výzvě zhotovitele

k uhrazení dlužné částky, přičemž dr^^^^ smlojnesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. ,g

Objednatel je dále oprávněn od těto smíc upit v těchto případech:
I nositelů 
et na zhotc
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro 
zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. 
V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Smlouvu přezkoumal'

V Ostravě dne: 2 R 07. 2021 V Ostravě dne: 16. 7. 2021


