
1 

Ev.č. smlouvy:            

 

 

PŘÍKAZNÍ  SMLOUVA 

na výkon výkon technického dozoru  stavebníka 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
I. 

Smluvní strany 
1. Město Bohumín 

Se sídlem:  Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupeno: Ing. Petrem Víchou - starostou města 

       zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
       a) smluvních:           Ing. Petr Vícha, starosta města 
       b) technických:           Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
                                             Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic 

IČ:  00297569 
DIČ:  CZ00297569 plátce DPH 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:   27- 1722638359/0800 
 
(dále jen „Příkazce“) 

 
2. INGESTA spol. s r.o. 

Se sídlem:                    Hasičská 550/50, Ostrava – Hrabůvka, 700 300  
Zastoupena:                 Ing. Tomáš Karpala, jednatel  
IČ:                                 5391194  
DIČ:                              CZ25391194  
Bankovní spojení:        KB a.s.  
Číslo účtu:                    199904840257/0100  
Telefon:                        608709600 
Kontaktní osoba:          Ing. Tomáš Karpala  
  
(dále jen „Příkazník“) 

 
II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dohodly, že se 
jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen 
„smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, 
že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. V případě změny 
účtu příkazníka je příkazník povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.  

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  
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4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

 
III.  

Předmět smlouvy 
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat výkon 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništích při realizaci stavby   „Příprava území – lokalita Petra Cingra ve Starém 
Bohumíně“ (dále jen „stavby“)  

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu činnosti technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP provádět a zajistit níže uvedené činnosti:  

Technický dozor stavebníka bude vykonáván v tomto rozsahu: 

b) předání staveniště zhotoviteli včetně vyhotovení protokolu  

c) dozor pro zajištění souladu stavby s podmínkami smlouvy o dílo se zhotovitelem, 
společného povolení, projektové dokumentace a dalších dokladů, na základě 
kterých bude stavba prováděna, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů 

d) dohled nad kvalitou veškerých prací prováděných na stavbě zhotovitelem a 
subdodavateli zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s projektovou 
dokumentací v rozsahu min. 2 x za týden 

e) vyžadování, evidence, sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a 
dohodnuté zkoušky technologií, materiálů, konstrukcí a prací použitých při stavbě, 
kontrola jejich správnosti a úplnosti, kontrola výsledků, vyžadování a přebírání 
dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, 
prohlášení o shodě, certifikáty, revize apod.) 

f) kontrola postupu prací a dodržování harmonogramu stavby, ustanovení SOD a 
písemného upozornění zhotovitele ve stavebním deníku na nedodržení termínů, 
včetně přípravy podkladů objednateli pro uplatnění sankcí dle SOD,  v případě 
skluzu výstavby vyžadování okamžité nápravy ze strany zhotovitele a navržení 
nápravných opatření 

g) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (soupis 
provedených prací (zjišťovací protokol) pro vystavení daňových dokladů (faktur), 
jejich soulad s rozpočtem a  podmínkami uvedenými ve smlouvách a správnost 
podkladů stvrzovat podpisem před předkládáním k úhradě objednateli 

h) kontrola oprávněnosti uplatňovaných vícenákladů a oprávněnosti požadované ceny 
zhotovitelem stavby  

i) kontrola částí stavby, které budou zakryty, případně v budoucnu nepřístupné vč. 
zápisu o kontrole do stavebního deníku 

j) účast na prováděných zkouškách a měřeních 

k) posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků a změn projektu, které zvyšují či 
snižují náklady stavebních prací, prodlužují lhůtu nebo mění technické řešení 
stavby  

l) svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, zpravidla 1 x 
týdně (nebo dle pokynu příkazce) s účastí příkazce, zhotovitele, projektanta, 
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koordinátora BOZP,  sepsání zápisu z kontrolního dne a jeho rozeslání 
účastníkům, nejpozději do druhého dne ode dne konání kontrolního dne, kontrola 
dodržování závazků a termínů dohodnutých na kontrolním dni včetně návrhu 
opatření v případě jejich skluzu 

m) spolupráce s projektantem a jeho pracovníky zabezpečující autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, případných 
změnách dokumentace  

n) spolupráce s koordinátorem BOZP 

o) spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění prací nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu, zjištěných v průběhu nebo vad 
provedených stavebních prací a projednání změn projektu a dodatků, které 
nezvýší náklady stavby, neprodlouží lhůtu stavebních prací a nezhorší technické a 
obecné parametry stavby 

p) zápis do stavebního deníku všech nedostatků zjištěných při stavbě a kontrola vedení 
stavebního deníku zhotovitelem 

q) v rozsahu pověření příkazce zastupování příkazce při jednání na stavbě a při dalších 
jednáních vedených v souvislosti s realizací stavby 

r) trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby 

s) spolupracovat a kontrolovat pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na 
odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

t) kontrola provedených stavebních prací se zápisem do stavebního deníku zhotovitele 
stavby včetně uložení opatření k nedodělkům, vadám a stanovení termínu jejich 
odstranění při přebírání dokončených stavebních prací, které budou v dalším 
postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dalších prací v průběhu 
provádění stavby a v době předání a převzetí díla, kontrola jejich odstranění 

u) kontrola a příprava podkladů předaných zhotovitelem pro předání a převzetí stavby  

v) kontrola pořízení a souladu dokumentace skutečného provedení stavby s 
realizovanou stavbou  

w) organizace a účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání, zejména 
–  soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele týkající se stavby, 
účast na sestavení protokolu o konečném předání, účast na soupisu veškerých 
vad, nedodělků a změn stavby před a po konečném předání včetně stanovení 
termínů odstranění 

x) příprava podkladů k vydání kolaudačního souhlasu, součinnost při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavebního úřadu včetně návrhů na odstranění případných 
kolaudačních vad a nedodělků 

y) kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech 

z) uplatňování práv při reklamačním řízení v případě, že budou zjištěny skryté vady a to 
i po ukončení stavby, po dobu záruční lhůty, bez nároků na úhradu 
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Koordinátor BOZP při práci na staveništi: 

 

a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s obsahem projektové dokumentace pro provedení stavby, smlouvy o dílo 
a společného povolení případně relevantními výstupy stavebních řízení. 

aa) Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“).  

bb) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subzhotovitelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy.  

cc) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

dd) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Ve spolupráci 
s TDS organizuje kontrolní dny stavby minimálně 1 x týdně k dodržování Plánu 
BOZP za účasti zhotovitelů stavby. 

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

ff) Spolupráce s osobou (osobami) vykonávající(mi) inženýrskou a investorskou činnost 
při realizaci stavby a s osobami zabezpečující autorský dohled. 

gg) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Neprodleně 
po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení 
s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 

hh) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. Součástí Plánu BOZP bude přehled právních předpisů a informací o 
pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě. 

ii) Koordinátor BOZP je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související 
s realizací projektu včetně účetních dokladů 

jj) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi vedení bezpečnostního deníku. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

 informování všech dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací, 

 kontrola způsobu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
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 kontrola dodržování Plánu BOZP jednotlivými zhotoviteli a provádění aktualizace 
Plánu BOZP 

 seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace spolupráce zhotovitelů s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jednotlivých (sub)zhotovitelů, včetně přijímání opatření k zajištění BOZP se 
zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na 
staveništi současně, 

 spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času 
potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

 podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění činnosti úplatu dle čl.V této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
IV. 

Doba plnění  
 

1.Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do úplného ukončení realizace stavby a splnění 
všech činností v rozsahu dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, včetně odstranění případných vad 
uvedených v protokole o předání stavby. 

2.Předpokládaná lhůta pro realizaci:    07/2021 – 09/2022 

3.Práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli a po nabytí účinnosti této 
smlouvy.  
 

 
V. 

Úplata 

1. Úplata za výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP je stanovena 
dohodou smluvních stran a činí: 
 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

TDS 270 000 56 700 326 700 

Koordinátor BOZP 60 000 12 600  72 600 

C e l k e m 330 000 69 300 399 300 
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2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutné k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků a dalších nákladů, jejichž 
vynaložení příkazník  předpokládá, nebo jakožto odborník ve vztahu k předmětu plnění 
mohl předpokládat, a to bez ohledu i na případné prodloužení doby výstavby. 

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

 
4. Příkazník  odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
      s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
      v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
 
5. Příkazce není při realizaci díla z této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude 

uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. 
Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy příkazníkem. 

6. V případě prodloužení realizace zakázky nad rámec této smlouvy, bude činnosti 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP fakturována podílovou části dle 
doby trvání zakázky, z částky sjednané touto smlouvou za výkon TDS a koordinátora 
BOZP. 

 
VI. 

Platební podmínky 

1.  Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník  není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.  

2.  Podkladem pro úhradu úplaty bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu 
dle platných předpisů (dále jen „faktura“) 

3. Strany se dohodly na měsíční fakturaci výkonu technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP na základě dílčích faktur v návaznosti na postup realizace díla. 
Úhrada bude provedena do výše 90 % ceny, zbývajících 10 % bude uhrazeno po 
odstranění vad a nedodělků vyplývajících z konečného předání a převzetí díla. Faktura 
bude vystavena vždy k poslednímu dni v měsíci. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní doklad bude mít 
faktura i náležitosti daňového dokladu.  

5. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení 
příkazci. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb 
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitosti účetního a daňového dokladu, bude-li 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník  provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
 

7. Faktury mohou být doručeny do sídla objednatele v tištěné podobě nebo elektronicky. 
Příjem elektronických faktur je na e-mailové adrese: faktury@mubo.cz. 

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník 
je povinen oprávněným  zástupcům  příkazce provedení kontroly umožnit. 
 

9. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
 

10. Cena za výkon technického dozoru bude pevná i v případě, že dojde ke změně termínu 
dokončení díla a ceny díla (max. 10 %). 
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VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím 
se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů,  přejímacího 
řízení stavby od zhotovitele. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu projektovou 
dokumentaci a stavební povolení týkající se realizace stavby.  

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, písemně plnou moc. 

 
VIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 
1. Příkazník je povinen: 

 Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace 
stavby.  

 Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané činnosti 
koordinátora BOZP. 

 Při výkonu činnosti koordinátora BOZP upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost 
jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník  neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

 Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

 Postupovat při výkonu činnosti koordinátora BOZP osobně a s odbornou péčí. 

 Řídit se při výkonu činnosti koordinátora BOZP pokyny příkazce a jednat v jeho 
zájmu. 

 Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

 Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

 Dodržovat při výkonu činnosti koordinátora BOZP závazné právní předpisy, technické 
normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník  se může odchýlit od pokynů příkazce jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě 
se však příkazník  nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo 
příkazcem. 
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4. Příkazník  je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora BOZP ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. prostřednictvím svého subdodavatele s tím, že tuto činnost může 
vykonávat pouze osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník  je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen z vážných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem příkazce, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za příkazníka; příkazce nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady předloženy. 

5. V případě, že příkazník  zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

 
IX. 

Odpovědnost za škodu 

1.  Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,  
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3.  Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy  a záruční 
lhůty stavby bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z předmětu smlouvy.  

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 500,-- Kč  a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.   

2. Nebude-li příkazník vykonávat činnost koordinátora BOZP v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.  

4. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 
 

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 
6. Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na 

náhradu způsobených škod dle Občanského zákoníku. 
 

 
XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem  
zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., v platném znění. Příkazce se 
zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce a  
příkazník   obdrží po jednom  vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

5. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním 
této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními  Občanského zákoníku v platném znění a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace díla.  

6. Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této 
smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
uděluji  v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv)v platném znění. Byl jsem řádně informován o zpracování těchto 
údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. 

 

 

 

V Bohumíně dne:  

 

 

 

 
V Ostravě dne 25.6.2021 

 

 

    
       Za příkazce                                                                   Za příkazníka 

 

       Ing.Petr Vícha                                                                Ing. Tomáš Karpala 

       starosta města                                                            jednatel    
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