

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„MŠ Sedmíkráska, České Budějovice – stavební úpravy - příčka“

číslo smlouvy objednatele: 2021001265  
číslo smlouvy zhotovitele: 062021  
číslo veřejné zakázky: 112/2021/024




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru  
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213  
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: JSP Group s.r.o.  
sídlo: U Hvízdala 1809/4a, 370 11 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19959  
zastoupený: jednatelem Petrem Štěpánkem  
ve věcech technických: Karel Beneš - 734230005  
IČO: 28141172  
DIČ: CZ28141172  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „MŠ Sedmíkráska, České Budějovice – stavební úpravy - příčka“.

Předmětem této smlouvy je vybudování nové příčky nahrazující původní staticky narušenou.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano  ne

**Zvláštní povaha předmětu plnění:**

ano  ne

vodohospodářské dílo:

školské zařízení:

**Místo plnění:**

Mateřská škola Sedmíkráska, Železničářská 12, České Budějovice

V. Špály 7, České Budějovice

parc. č. 2241 v k.ú. České Budějovice 5

**III. Doba plnění**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: nejdříve dne 7.7.2021
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **nejpozději do 14 kalendářních dnů**
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

**IV. Nabídková cena díla**

Nabídková cena díla činí **175.341,- Kč bez DPH.**



*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

**V. Podmínky provádění díla**

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano  ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano  ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano  ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano  ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano  ne

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP  
ano  ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP  
ano  ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP  
ano  ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP  
ano  ne   
výše pojištění: minimálně 50.000,- Kč  
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP  
ano  ne
11. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že dílo bude z části prováděno za provozu dotčeného školského zařízení, a zavazuje se tomu uzpůsobit postup provádění díla.
12. Zhotovitel je dále srozuměn se skutečností, že v průběhu provádění díla není možné napojení na rozvod elektrické energie v budově školy z důvodu nízkého příkonu. Zhotovitel je tak povinen zajistit si v souvislosti s prováděním díla náhradní zdroj elektrické energie.
13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s prostorem staveniště a zajistil si příslušná povolení, zejména pak zábor veřejného prostranství.
14. Zhotovitel je povinen přijmout příslušná opatření s ohledem na zvýšenou prašnost z důvodu provádění bouracích prací a v souvislosti s následným odvozem sutí.
15. Zhotovitel je dále povinen přijmout veškerá nezbytná opatření vyplývající z okolností ztěžujících provádění díla, zejména pak s ohledem na okolnosti, které byly identifikovány v průběhu prohlídky místa plnění v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
- stavbyvedoucí**  
jméno a příjmení: Petr Štěpánek telefon: 
- zástupce stavbyvedoucího**  
jméno a příjmení: Karel Beneš telefon: 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tutosmlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

20-07-2021

Dne \_\_\_\_\_

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



JSP Group s.r.o.  
U Hvízdała 1809/4a  
370 11 České Budějovice  
Č: 281 41 172 DIČ: CZ28141172  
Tel.: +420 608 848 374

Petr Štěpánek  
jednatel JSP Group s.r.o.

## Položkový rozpočet

Stavba: **21062021 MŠ Sedmíkráska**  
Rozpočet: **1 Oprava**

Zhotovitel: **JSP Group s.r.o.** IČO: 28141172  
U Hvizdala 1809/4a DIČ: CZ28141172  
37011 České Budějovice-České Budějovice 2

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: 00244732  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732  
37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: **Štěpánek Petr**

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 175 340,70 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 175 340,70 CZK**

V \_\_\_\_\_ České Budějovice \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



etr  
**Group s.r.o.**  
Hvizdala 1809/4a  
České Budějovice  
2 DIČ: CZ28141172  
20 603 848 374

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Stavba:	21062021	MŠ Sedmikráska	List č. 2
Rozpočet:	1	Oprava	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	49 362,94	0,00000
34	Stěny a příčky	HSV	1 506,66	0,00000
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV	6 900,00	0,00000
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV	31 674,65	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 056,95	0,00000
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV	2 800,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 868,40	0,00000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV	11 531,30	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 830,00	0,00000
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV	14 947,40	0,00000
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV	15 898,24	0,00000
S	Přesuny suti	HSV	2 520,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	12 470,00	0,00000
781	Obklady (keramické)	PSV	1 962,50	0,00000
783	Nátěry	PSV	8 630,00	0,00000
784	Malby	PSV	6 381,66	0,00000
			<b>175 340,70</b>	<b>0,00000</b>



Stavba:	21062021	MŠ Sedmíkraska	List č. 3
Objekt:	01	Železničářská	
Rozpočet:	1	Oprava	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 31 Zdi podpěrné a volné</b>					
1	311237446R00 Zdivo z HELUZ broušených P15, tl. 30 cm,lep.celopl	m2	30,24800	1 374,11	41 564,08
	Popis: V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případně navlhčení tvárnice, kladení tvárnice na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případně řezání tvárnice, provázání rohů a koutů svisle, provázání výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provázání ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. Dodávka malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel				
2	317167217R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	4,00000	1 244,79	4 979,16
	Popis: V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytláčené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. Izolace mezi Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.				
3	317354111R00 Bednění věnců kleneb a říms	m2	5,00000	563,94	2 819,70
<b>Celkem za: 31 Zdi podpěrné a volné</b>					<b>49 362,94</b>
<b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>					
4	342941113R00 Připojení ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby	m	6,00000	108,31	649,86
	Popis: Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci turbošrouby				
5	342948112R00 Ukotvení k beton.kcim doklinováním	m	10,00000	85,68	856,80
	Popis: V položkách jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy přistělením.				
<b>Celkem za: 34 Stěny a příčky</b>					<b>1 506,66</b>
<b>Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>					
6	417320035RAB Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 20 cm	m	10,00000	690,00	6 900,00
	Popis: bednění, výztuž 120 kg/m3				
<b>Celkem za: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>					<b>6 900,00</b>
<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní</b>					
7	612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	62,41600	462,09	28 841,81
	Popis: Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu				
8	612481211R00 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	1,37500	192,03	264,04
	Popis: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu.				
9	612901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitř.stěn	m2	5,00000	133,89	669,45
10	612473185R00 Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	62,41600	18,21	1 136,60
	Popis: měří se v m2 ploch				
11	612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	12,80000	59,59	762,75
	Popis: měří se v metrech délky hran				
<b>Celkem za: 61 Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>31 674,65</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
12	631312131R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,30000	3 523,18	1 056,95
<b>Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>1 056,95</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>					
13	766423113R00 Obložení podhledů- doplnění, palubkami SM š. 10 cm	m2	20,00000	348,25	6 965,00
14	61191685R Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B	m2	22,00000	177,50	3 905,00
	Popis: jakost I				
15	766900020RAB Demontáž obložení podhledů	m2	20,00000	80,00	1 600,00

Stavba:	21062021	MŠ Sedmikráska	List č. 4
Objekt:	01	Železničářská	
Rozpočet:	1	Oprava	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Popis:	z palubek V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,019 t/m2 konstrukce.				
<b>Celkem za:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>12 470,00</b>

Díl:	781	Obklady (keramické)				
16	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	2,00000	565,00	1 130,00
Popis:	Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele. kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanášení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně					
17	597813650R	Obkladačka 15x20 bílá mat	m2	2,50000	333,00	832,50
Popis:	glazované keramické obkladové prvky					
<b>Celkem za:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>1 962,50</b>

Díl:	783	Nátěry				
18	783671101R00	Nátěr polyuretan. truhlářských výrobků, napuštění	m2	20,00000	140,00	2 800,00
19	783671102R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 2x lak	m2	20,00000	291,50	5 830,00
<b>Celkem za:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>8 630,00</b>

Díl:	784	Malby				
20	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	62,41600	10,30	642,88
Popis:	Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zm a shluků zrn písku					
21	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	20,00000	6,40	128,00
Popis:	včetně papírové lepenky					
22	784011211R00	Olepování vnitřních ploch	m	32,00000	11,30	361,60
Popis:	včetně maskovací pásky šířky 50 mm Provádí se na styčných plochách, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovně provedeno. Páska š. 50 mm					
23	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x	m2	62,41600	23,30	1 454,29
Popis:	Základní nátěr pro úpravu podkladů před natíráním disperzními barvami. Ředění vodou obvykle 1 : 1.					
24	784125212R00	Malba Jupal Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	62,41600	60,80	3 794,89
Popis:	Vnitřní malířská barva na stěny a stropy, šetrná ke svému okolí, ředitelná vodou a jednoduše aplikovatelná. Bez vyspravení sádro.					
<b>Celkem za:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>6 381,66</b>

Díl:	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
25	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	280,00	2 800,00
Popis:	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazené do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.					
<b>Celkem za:</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>2 800,00</b>

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00000	143,42	2 868,40
<b>Celkem za:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 868,40</b>



Stavba:	21062021	MŠ Sedmikráska	List č. 5
Objekt:	01	Železničářská	
Rozpočet:	1	Oprava	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>					
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00000	126,36	5 054,40
	Popis:	Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání.				
28	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	10,00000	53,69	536,90
29	952901112VD	Odstranění ochranné stěny	m2	60,00000	99,00	5 940,00
<b>Celkem za: 95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>11 531,30</b>	

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
30	952031145R00	Bourání přiček z tvámic pórobetonových tl. 150 mm	m2	9,00000	189,00	1 701,00
31	952065110VD	Odstranění dř.kce přičky	m2	21,00000	149,00	3 129,00
<b>Celkem za: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 830,00</b>	

<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					
32	975073141R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,nad 2500 kg/m	m	20,00000	747,37	14 947,40
<b>Celkem za: 97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>14 947,40</b>	

<b>Díl: H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,22000	1 202,59	15 898,24
<b>Celkem za: H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>15 898,24</b>	

<b>Díl: S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					
34	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	1,20000	250,00	300,00
	Popis:	kontejnerem 4 t				
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,20000	350,00	420,00
	Popis:	Včetně případného složení na staveništní deponii				
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,20000	300,00	360,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	36,00000	20,00	720,00
38	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	1,20000	300,00	360,00
39	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vyloučení hmot	t	1,20000	300,00	360,00
<b>Celkem za: S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>2 520,00</b>	

J. Štup s.r.o.  
 370 009/4a  
 281 009/4a  
 IČ: 281 009/4a  
 DIČ: CZ28141172  
 608 848 374

JSP  
1.7  
09/4a  
F.O.  
Budget/vice  
UIC: CZ2814-1172  
608 848 874

