
SMLOUVA O DÍLO
uzavfená podle ust. § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů

„Měrná šachta -Hlinská, České Budějovice"
číslo smlouvy objednatele: 2021001289
číslo smlouvy zhotovitele: 172021
číslo veřejné zakázky: 21080

veřejná zakázka malého rozsahu: El
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární mésto České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216

e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Krčmová 1107/30, České Budějovice, 370 11

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 24051
zastoupený: Romanem Havlíčkem
ve věcech technických: Romanem Havlíčkem
IČO: 04343115
DIČ: CZ04343115
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Měrná šachta - Hlinská,
České Budějovice."
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové měrné šachty v ulici Hlinská, která bude sloužit pro
měření průtoku a tlaku mezi jednotlivými okrsky na vodovodní síti města České Budějovice. Šachta je
navržena při pravé straně silnice II1/0341(směr České Budějovice- Dubičné). Odbočení ze stávajícího
vodovodního řadu k měrné šachtě bude pod touto silnicí vedeno protlakem. Součástí stavby bude také
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elektro a sdělovací část. Bude zřízeno nové odběrné místo (elektroměrový rozvaděč instalovaný
v novém elektro pilíři) a položeny kabely NN a datové pro zařízení v šachtě a zpětnému přenosu.
V rámci technologie šachty budou instalována čidla pro měření neelektrických veličin, jejichž hodnoty
budou přenášeny do řídicího systému. Měření průtoku bude provedeno vodoměrem s impulzním
výstupem, kteiý bude dodán provozovatelem vodovodní sítě. Dále bude provedena stavební
elektroinstalace (osvětlení, zásuvky apod.)

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace11).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano 123 ne ?
Název projektové dokumentace: České Budějovice - Hlinská - měrná šachta
Projektant: Ing. Václav Freudl, IČO: 10274375
Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano El ne C

vodohospodářské dílo: El
školské zařízení: ?

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli
součinnost při předání staveniště

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací

na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 1 880 203 Kč bez DPH.
(slovy: jedenmilionosmsetosmdesáttisícdvěstětři)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečněni zdanitelného plněni. To neplatí, pokud zhotovitel neníplátcem DPH, přičemžpro případ,
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavřeni této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočteni DPH
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny dílapodlejiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky prováděni díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano Q ne ISI

2. Pozastávka dle čl. VI poděl. C VOP
ano ? ne El
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3. Záruční doba odchylná od či. XIII podčl. C VOP
ano ? ne ESI

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano (El ne ?

výše pojištění: minimálně 900 000,00 Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 4 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne El

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, kteiý zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.44

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, žejednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splněníjeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
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5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Roman Havlíček telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Daniel Havlíček telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. I - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 31.5. 2021,č. 621 /2021.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Roman Digitálně podepsal
Roman Havlíček

Havlíček Datum: 2021.07.26
19:38:52+02'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora Roman Havlíčekjednatel
statutární město České Budějovice PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Stavební část JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO 01.1 Stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
1205 ČESKÉ BUDĚJOVICE - PŘEDÁVACÍ STANICE, HLIf Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 211205
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
liikladnírozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 1 540 985 Ztížené výrobní podmínky 49 388

z PSV celkem 2 380 Zařízeni staveniště 40 567
R M práce celkem 220 426 Kompletační činnost (IČD) 26 457
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 763 791

HZS 0
ZRN+HZS 1 763 791 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 880 203 Ostatní náklady celkem 116412
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Roman Havlíček Jméno;

Datum: Datum: 16.06.2021 Datum :

Podpis: Podpis: Podpis1

Základ pro DPH 21,0 % 1 880 203 Kč
DPH 21,0 % 394 843 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 275 046 Kč

Poznámka:
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Stavba : 1205 ČESKÉ BUDĚJOVICE - PREDAVACI STANICE, HLÍN! Rozpočet: 1

Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl H§V^ PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 748 104 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 19 150 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 15 165 0 0 0 0
5 Komunikace 33 457 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 250 0 0 0 0
8 Trubní vedeni 381 427 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce a práce 84 714 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 135 488 0 0 0 0
M12 Rozvody NN 84 669 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 2 380 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 220 426 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 562 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 540 985 2 380 ”5 220 426 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 3,2 1 543 365 49 388
Zařízení staveniště 0 2,3 1 763 791 40 567
Kompletační činnost (IČD) 0 1,5 1 763 791 26 457

CELKEM VRN 116 412
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Stavba : 1205 ČESKÉ BUDĚJOVICE - PREDAVACI STANICE, HLÍN! Rozpočet: 1
Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl H§V^ PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 748 104 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 19 150 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 15 165 0 0 0 0
5 Komunikace 33 457 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 250 0 0 0 0
8 Trubní vedeni 381 427 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce a práce 84 714 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 135 488 0 0 0 0
M12 Rozvody NN 84 669 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 2 380 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 220 426 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 562 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 540 985 2 380 ”5 220 426 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 3,2 1 543 365 49 388
Zařízení staveniště 0 2,3 1 763 791 40 567
Kompletační činnost (IČD) 0 1,5 1 763 791 26 457

CELKEM VRN 116 412
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Položkový rozpočet

Stavba : 1205 CESKE BUDĚJOVICE - PREDAVACI STANICE, H Rozpočet: 1

Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 111111111 PD pro realizaci stavby soubor 1.00 17 899,00 17 899,00
2 111111112 PD skutečného provedení soubor 1,00 3 581,00 3 581,00
3 111111113 Geodetické zaměření soubor 1,00 8 951,00 8 951,00
4 1131C6241R00 Rozebráni ploch komunikací ze silničních panelů m2 54,00 58,00 3 132,00
5 113107125R00 Odstraněni podkladu pl. 200 m2.kam.drcené ti 50 cm m2 12,50 879,00 10 987,50
6 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,II 5cm m2 12,50 240,00 3 000,00
7 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 720,00 136,00 97 920,00
8 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 S den 30,00 67,00 2 010,00
9 119001412R00 Dočasné zajištění beton a plast potrubí DN 200-500 m 12,00 745,00 8 940,00
10 119001421R00 Dočasné zajištění kabelu - do počtu 3 kabelů m 20,00 369,00 7 380,00
11 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 5Ó m m3 3,20 100,00 320,00
12 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 73,44 900,00 66 096,00
13 131201201ROO Hloubení zapažených jam v hor 3 do 100 m3 m3 70,70 1 654,00 116 937,80
14 1312O1209ROO Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor 3 m3 35,35 74,00 2 615,90
15 131301201ROO Hloubení zapažených jam v hor 4 do 100 m3 m3 70,70 1 964,00 138 854,80
16 1313O1209ROO Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.4 m3 35,35 94,00 3 322,90
17 141741123R00 Protlak z ocel. trub do 200 mm m 15,00 8 872,00 133 080,00
18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m m3 141,40 258,00 36 481,20
19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,28 340,00 5 535,20
20 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor. 1-4 za další 1 km m3 81,39 27,00 2 197,53
21 171201101ROO Uložení sypániny do násypů nezhutnéných m3 125,12 34,00 4 254,08
22 1712O1201R00 Uložení sypániny na ski -sypánina na výšku přes 2m m3 16,28 22,00 358,16
23 171209999T00 Poplatek za uloženi zeminy na skládku m3 18,12 484,00 8 770,08
24 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 125,12 155,00 19 393,60
25 181301104ROO Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 16,00 154,00 2 464,00
26 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 15,00 677,00 10 155,00
27 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 15,00 199,00 2 985,00
28 14221291 Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x6,3 mm m 15,15 2 012,00 30 481,80

Celkem za 1 Zemnípráce 748103,55
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 342271212R0Q Příčky z cihel betonových dl. 29 cm, tl 14 cm m2 0,54 1 473,00 795,42
30 31 Pilíř ze sádropísk. cihel - dodávka zajištěná investorem ks 1,00 11 577,24 11 577,24
31 32 Betonová směs pro základ pilíře m3 1,20 3 121,16 3 745,39
32 33 Výkop a zához kabel, rýhy 35x50cm, vč. pisk. lože a fo ie

PVC m 2,00 607,22 1 214,44
33 34 Kabelová chránička PE 110mm m 6,00 144,11 864,66
34 35 Rozebrání a zpětná zádlažba zámkové dlažby m2 2,00 476,58 953,16

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 19150,31
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
35 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,66 1 349,00 2 239,34
36 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 2,05 3 548,00 7 273,40
37 452353101R00 Bedněni bloků pod potrubí m2 10,24 552,00 5 652,48

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 15 165,22
Díl: 5 Komunikace
38 564261111R0O Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 12,50 191,00 2 387,50
39 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 12,50 278,00 3 475,00
40 565151111R00 Podklad z obal kam.OKS tl 5cm m2 12,50 583,00 7 287,50
41 573111112R00 Postřik živičný ínfiltr.-t- posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 12,50 48,00 600,00
42 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 12,50 14,00 175,00
43 577132111RT2 Beton asfalt. ABS střednězrnný tl.5cm m2 12,50 435,00 5 437,50
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Položkový rozpočet

Stavba : 1205 CESKE BUDĚJOVICE - PREDAVACI STANICE, H Rozpočet: 1
Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111111111 PD pro realizaci stavby soubor 1.00 17 899,00 17 899,00
2 111111112 PD skutečného provedení soubor 1,00 3 581,00 3 581,00
3 111111113 Geodetické zaměření soubor 1,00 8 951,00 8 951,00
4 1131C6241R00 Rozebráni ploch komunikací ze silničních panelů m2 54,00 58,00 3 132,00
5 113107125R00 Odstraněni podkladu pl. 200 m2.kam.drcené ti 50 cm m2 12,50 879,00 10 987,50
6 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,II 5cm m2 12,50 240,00 3 000,00
7 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 720,00 136,00 97 920,00
8 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 S den 30,00 67,00 2 010,00
9 119001412R00 Dočasné zajištění beton a plast potrubí DN 200-500 m 12,00 745,00 8 940,00
10 119001421R00 Dočasné zajištění kabelu - do počtu 3 kabelů m 20,00 369,00 7 380,00
11 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 5Ó m m3 3,20 100,00 320,00
12 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 73,44 900,00 66 096,00
13 131201201ROO Hloubení zapažených jam v hor 3 do 100 m3 m3 70,70 1 654,00 116 937,80
14 1312O1209ROO Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor 3 m3 35,35 74,00 2 615,90
15 131301201ROO Hloubení zapažených jam v hor 4 do 100 m3 m3 70,70 1 964,00 138 854,80
16 1313O1209ROO Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.4 m3 35,35 94,00 3 322,90
17 141741123R00 Protlak z ocel. trub do 200 mm m 15,00 8 872,00 133 080,00
18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m m3 141,40 258,00 36 481,20
19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 16,28 340,00 5 535,20
20 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor. 1-4 za další 1 km m3 81,39 27,00 2 197,53
21 171201101ROO Uložení sypániny do násypů nezhutnéných m3 125,12 34,00 4 254,08
22 1712O1201R00 Uložení sypán iny na ski -sypán ina na výšku přes 2m m3 16,28 22,00 358,16
23 171209999T00 Poplatek za uloženi zeminy na skládku m3 18,12 484,00 8 770,08
24 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 125,12 155,00 19 393,60
25 181301104ROO Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 16,00 154,00 2 464,00
26 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 15,00 677,00 10 155,00
27 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 15,00 199,00 2 985,00
28 14221291 Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x6,3 mm m 15,15 2 012,00 30 481,80

Celkem za 1 Zemní práce 748103,55
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 342271212R0Q Příčky z cihel betonových dl. 29 cm, tl 14 cm m2 0,54 1 473,00 795,42
30 31 Pilíř ze sádropísk. cihel - dodávka zajištěná investorem ks 1,00 11 577,24 11 577,24
31 32 Betonová směs pro základ pilíře m3 1,20 3 121,16 3 745,39
32 33 Výkop a zához kabel, rýhy 35x50cm, vč. pisk. lože a fo ie

PVC m 2,00 607,22 1 214,44
33 34 Kabelová chránička PE 110mm m 6,00 144,11 864,66
34 35 Rozebrání a zpětná zádlažba zámkové dlažby m2 2,00 476,58 953,16

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 19150,31
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
35 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,66 1 349,00 2 239,34
36 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 2,05 3 548,00 7 273,40
37 452353101R00 Bedněni bloků pod potrubí m2 10,24 552,00 5 652,48

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 15 165,22
Díl: 5 Komunikace
38 564261111R0O Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 12,50 191,00 2 387,50
39 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 12,50 278,00 3 475,00
40 565151111R00 Podklad z obal kam.OKS tl 5cm m2 12,50 583,00 7 287,50
41 573111112R00 Postřik živičný ínfiltr.-t- posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 12,50 48,00 600,00
42 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 12,50 14,00 175,00
43 577132111RT2 Beton asfalt. ABS střednězrnný tl.5cm m2 12,50 435,00 5 437,50
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Položkový rozpočet

Stavba: 1205 CESKE BUDĚJOVICE - PREDAVACl STANICE, H Rozpočet: 1

Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
44 584121111ROO Osazeni silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm použito

stávajících m2 54,00 261,00 14 094.00
Celkem za 5 Komunikace 33 456,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
45 631312411R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 m3 0,52 4 327,00 2 250.04

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 250,04
Díl: 8 Trubní vedení
46 310901115ROO Oprava líce při zdénl m2 26,33 310,00 8 162.30
47 311112130RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bedněni, tl 30 cm zaliti tvárnic

betonem C 25/30 m2 26,33 2 050,00 53 976,50
46 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)

60,0kg/m3 t 0,78 41 850,00 32 643.00
49 871251121ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 16,00 108,00 1 728.00
50 877313123ROO Montáž tvarovek PVC OV jednoosich DN 150 kus 6,00 105,00 630,00
51 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 25,00 28,00 700,00
52 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 25,00 129,00 3 225,00
53 892372111R00 Zabezpečeni konců vodovod, potrubí DN 300 úsek 2,00 9 974,00 19 948.00
54 894201111RO0 Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm m3 4,18 4160,00 17 472,40
55 894201111RO0 Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm m3 0,52 4 192,00 2 179,84
56 894201151R00 Dno šachet z betonu V 4 - B 20, tl. nad 20 cm m3 1,57 4 190,00 6 578.30
57 894201193R00 Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm m3 1,57 99,00 155,43
58 894302152R00 Dodávka a montáž staveništnlho prefab. ks 1,49 27 274,00 40 638.26
59 894502101R00 Bedněni stěn šachet pravoúhlých jednostranné m2 1,88 1 012,00 1 902.56
60 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00 1 214,00 1 214,00
61 899502411R00 Stupadla šachtová kapsová s vysek, otvoru, beton kus 5,00 618,00 3 090.00
62 12500000514 Koleno 90° 110/110 kt 4,04 564,99 2 363.36
63 1250001368 Redukce 125/100 ks 2,02 428,00 864,56
64 28611313.A Koleno 90° 110/110 kt 4,04 584,99 2 363.36
65 800010000 Příruba slepá 100 voda ks 1,00 995,00 995.00
66 871111129 Montáž zaslepovací příruby DN 100 kus 2,00 864,00 1 768,00
67 871251128 D+M - vystrojeni předávací šachty kompletní soubor 1,00 164 607,00 164 607,00
68 89999 Napouštěni a vypouštěni potrubí m3 3,00 298,00 894,00
69 28613814 Trubka tlaková PE HD <IPE) d 160 x 9,1 x 6000 mm kus 2,20 1 901,00 4 182,20
70 552430641 Poklop litina Rexel uzamykatelný tř.D400 kus 1,00 9 146,00 9 146,00

Celkem za '8 Trubní vedeni i mm 381 427,07
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
71 914001111RO0 Osazeni svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 20,00 868,00 17 360,00
72 919735112R00 Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 20,00 99,00 1 980,00
73 938909311R00 Odstraněni nánosu z povrchu živičného nebo beton m2 750,00 2,00 1 500,00
74 969011131R00 Vybouráni vodovod., plynového vedeni DN do 125 mm m 6,00 73,00 438,00
75 430000 Dopravni značeni dočasné soubor 1,00 63436,00 63 436,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 84 714,00
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
76 998271201R00 Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop t 144,14 940,00 135 487,56

Celkem za 99 Stavenlštnfpřesun hmot 135 487,56
Díl: M12 Rozvody NN
77 2101 Kabel AYKY 4x16 vč. ukončeni smršťovací trub. m 25,00 112,51 2 812,75
78 2102 Úprava na stávajíc! kabel, skříni SR3-oprava soklu po

zataženi kabelu ks 1,00 814,39 814,39
79 2103 Zemni pásek FeZn 30/40mm m 25,00 98,59 2 464,75
80 2104 Rozebráni a opětné položeni zámk. dlažby po pokládce

kabelu m2 6,00 466,12 2 796,72
81 2105 Výkop a zához rýhy 35/50 vč. pisk. lože a folie m 17,00 609,21 10 356,57

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2

Položkový rozpočet

Stavba: 1205 CESKE BUDĚJOVICE - PREDAVACl STANICE, H Rozpočet: 1
Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
44 584121111ROO Osazeni silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm použito 

stávajících m2 54,00 261,00 14 094.00
Celkem za 5 Komunikace 33 456,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
45 631312411R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 m3 0,52 4 327,00 2 250.04

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 250,04
Díl: 8 Trubní vedení
46 310901115ROO Oprava líce při zdénl m2 26,33 310,00 8 162.30
47 311112130RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bedněni, tl 30 cm zaliti tvárnic 

betonem C 25/30 m2 26,33 2 050,00 53 976,50
46 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)

60,0kg/m3 t 0,78 41 850,00 32 643.00
49 871251121ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 16,00 108,00 1 728.00
50 877313123ROO Montáž tvarovek PVC OV jednoosich DN 150 kus 6,00 105,00 630,00
51 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 25,00 28,00 700,00
52 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 25,00 129,00 3 225,00
53 892372111R00 Zabezpečeni konců vodovod, potrubí DN 300 úsek 2,00 9 974,00 19 948.00
54 894201111RO0 Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm m3 4,18 4160,00 17 472,40
55 894201111RO0 Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm m3 0,52 4 192,00 2 179,84
56 894201151R00 Dno šachet z betonu V 4 - B 20, tl. nad 20 cm m3 1,57 4 190,00 6 578.30
57 894201193R00 Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm m3 1,57 99,00 155,43
58 894302152R00 Dodávka a montáž staveništnlho prefab. ks 1,49 27 274,00 40 638.26
59 894502101R00 Bedněni stěn šachet pravoúhlých jednostranné m2 1,88 1 012,00 1 902.56
60 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00 1 214,00 1 214,00
61 899502411R00 Stupadla šachtová kapsová s vysek, otvoru, beton kus 5,00 618,00 3 090.00
62 12500000514 Koleno 90° 110/110 kt 4,04 564,99 2 363.36
63 1250001368 Redukce 125/100 ks 2,02 428,00 864,56
64 28611313.A Koleno 90° 110/110 kt 4,04 584,99 2 363.36
65 800010000 Příruba slepá 100 voda ks 1,00 995,00 995.00
66 871111129 Montáž zaslepovací příruby DN 100 kus 2,00 864,00 1 768,00
67 871251128 D+M - vystrojeni předávací šachty kompletní soubor 1,00 164 607,00 164 607,00
68 89999 Napouštěni a vypouštěni potrubí m3 3,00 298,00 894,00
69 28613814 Trubka tlaková PE HD <IPE) d 160 x 9,1 x 6000 mm kus 2,20 1 901,00 4 182,20
70 552430641 Poklop litina Rexel uzamykatelný tř.D400 kus 1,00 9 146,00 9 146,00

Celkem za '8 Trubní vedeni i mm 381 427,07
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
71 914001111RO0 Osazeni svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 20,00 868,00 17 360,00
72 919735112R00 Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 20,00 99,00 1 980,00
73 938909311R00 Odstraněni nánosu z povrchu živičného nebo beton m2 750,00 2,00 1 500,00
74 969011131R00 Vybouráni vodovod., plynového vedeni DN do 125 mm m 6,00 73,00 438,00
75 430000 Dopravni značeni dočasné soubor 1,00 63436,00 63 436,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 84 714,00
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
76 998271201R00 Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop t 144,14 940,00 135 487,56

Celkem za 99 Stavenlštnf přesun hmot 135 487,56
Díl: M12 Rozvody NN
77 2101 Kabel AYKY 4x16 vč. ukončeni smršťovací trub. m 25,00 112,51 2 812,75
78 2102 Úprava na stávajíc! kabel, skříni SR3-oprava soklu po 

zataženi kabelu ks 1,00 814,39 814,39
79 2103 Zemni pásek FeZn 30/40mm m 25,00 98,59 2 464,75
80 2104 Rozebráni a opětné položeni zámk. dlažby po pokládce 

kabelu m2 6,00 466,12 2 796,72
81 2105 Výkop a zához rýhy 35/50 vč. pisk. lože a folie m 17,00 609,21 10 356,57
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Položkový rozpočet

Stavba : 1205 CESKE BUDĚJOVICE - PREDAVACI STANICE, H Rozpočet: 1

Objekt: SO 01.1 Stavební část Stavební část

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
82 2106 Úprava oplocení po vybudováni pilíře ks 1,00 3 106.92 3 106,92
83 2107 Kabelová chránrčka RE 110mm m 8,00 141.54 1 132,32
64 2108 Protlak troubou PE 160mm ví. protlak jámy m 8,00 7 648.11 61 184,88

Celkem za M12 Rozvody NN 84 669,30
Díl: 711 Izolace proti vodě
65 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená m2 5,22 16.00 63,52
66 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 5.60 12.00 67,20
87 272800000 Sika V - 20 m 11,00 92.00 1 012,00
68 11163161 Lak asfaltový izolační PENETRAL ALP-M kg 3,00 83.00 249,00
69 62833159 Pás asfaltovaný těžký Sklobit E m2 6.00 155.00 930,00
90 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m t 0,03 1 275,00 38,25

Celkem za 711 Izolaceproti vodě 2 379,97
Díl: M21 Elektromontáže
91 2401 EL. rozvaděč RE - plastový 350/600/230 s dveřmi hlavni

jistič 16A/400V ks 1.00 5 530.22 5 530,22
92 2402 Technolog rozvaděč RM-ARIA 108-800x100x300mm s

dveřmi ks 1.00 210 510,11 210510,11
93 2403 Ventilátor typ TDM 100, kryti IP 45, motor 13W/230 V ks 1.00 1 148,97 1 148,97
94 2404 Jednožilovy kabel CY 6mm - ochranné pospojeni m 5.00 68.50 342,50
95 2405 Potrubí DN 100 pro ventilátor vč tvarovek a zem. prací m 6.00 482,39 2 894,34

Celkem za M21 Elektromontáže 220 426,14
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
96 979081111RO0 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 32.85 302.00 9 920,70
97 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 492.75 22,00 10 840,50
98 979098151U00 Skládkovné suť t 32 85 480,99 15 800,52

Celkem za D96 Přesunysutí a vybouraných hmot 36 561,72
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

1205 CESKE BUDĚJOVICE - PREDAVACI STANICE, H Rozpočet: 1
SO 01.1 Stavební část Stavební část

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
82 2106 Úprava oplocení po vybudováni pilíře ks 1,00 3 106.92 3 106,92
83 2107 Kabelová chránrčka RE 110mm m 8,00 141.54 1 132,32
64 2108 Protlak troubou PE 160mm ví. protlak jámy m 8,00 7 648.11 61 184,88

Celkem za M12 Rozvody NN 84 669,30
Díl: 711 Izolace proti vodě
65 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená m2 5,22 16.00 63,52
66 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 5.60 12.00 67,20
87 272800000 Sika V - 20 m 11,00 92.00 1 012,00
68 11163161 Lak asfaltový izolační PENETRAL ALP-M kg 3,00 83.00 249,00
69 62833159 Pás asfaltovaný těžký Sklobit E m2 6.00 155.00 930,00
90 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m t 0,03 1 275,00 38,25

Celkem za 711 Izolace proti vodě 2 379,97
Díl: M21 Elektromont áže
91 2401 EL. rozvaděč RE - plastový 350/600/230 s dveřmi hlavni 

jistič 16A/400V ks 1.00 5 530.22 5 530,22
92 2402 Technolog rozvaděč RM-ARIA 108-800x100x300mm s 

dveřmi ks 1.00 210 510,11 210510,11
93 2403 Ventilátor typ TDM 100, kryti IP 45, motor 13W/230 V ks 1.00 1 148,97 1 148,97
94 2404 Jednožilovy kabel CY 6mm - ochranné pospojeni m 5.00 68.50 342,50
95 2405 Potrubí DN 100 pro ventilátor vč tvarovek a zem. prací m 6.00 482,39 2 894,34

Celkem za M21 Elektromontáže 220 426,14
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
96 979081111RO0 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 32.85 302.00 9 920,70
97 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 492.75 22,00 10 840,50
98 979098151U00 Skládkovné suť t 32 85 480,99 15 800,52

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 36 561,72
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