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SMLOUVA O DÍLO  

A 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo zhotovitele: K21061  
 

„III/4501 Sobotín - Vernířovice“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

   technický náměstek  
  , vedoucí SÚ Šumperk 
  vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 
  , investiční technik SÚ Šumperk 
 IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:    
  DS: ur4k8nn 
  E-mail: 

a 
Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o. 

 se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 
 IČO: 62360213 DIČ:CZ62360213 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 190776490297/0100 
 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 
 - 
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
 
 ve věcech technických oprávněn k jednání: 
         
         stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
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1. Předmět smlouvy 

  
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„III/4501 Sobotín - Vernířovice“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 
1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a 
jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.  

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
2. Podklady 

 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností JACKO, projekty & 

vozovky s.r.o., Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava v listopadu 
2019 pod názvem: „III/4501 Sobotín - Vernířovice.“ (dále jen „projektová 
dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 18. 5. 2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 
„položkový rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 
3. Cena díla 

 
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      
 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
Cena celkem bez DPH  19 888 888,- Kč 

 
DPH 21%  4 176 666,48 Kč 
________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                   24 065 554,48 Kč 
 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS popř. 
ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      
3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 55 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím 
staveniště.   

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (např. e-mail, datová 
schránka), a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá 
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, 
nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik (  a zaměstnanci spravující centrální 
elektronickou adresu objednatele 

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 
dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a 
převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné 
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem 
objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 
5. Předání a převzetí díla 

 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 

 
5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 
6. Záruční doba 

 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. 
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 
zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. 

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 

 
6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 
se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 
7. Platební podmínky 
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 
ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 
10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 
7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 
7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

 
8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 
 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.  

 
8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

 
8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 
8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 
8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

9. Stavební deník 
 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění.  

 
9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 
9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

 
9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001.     

 
10. Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými 
správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, 
nese odpovědnost objednatel.  

 
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
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ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP 
a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-
li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 
smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku smlouvy. 
 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 
10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení 
dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla 
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 
a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, 
která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 
znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 
objednatele; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 
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- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří 
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré; 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě v rozsahu pro 

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným katast-
rálním úřadem; 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);  
 doklad o nakládání s odpady; 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;    
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového 
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
subdodavatel, kterého nahrazuje. 

 
11. Závěrečná ujednání 

 
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 
znění uveřejněno v registru smluv. 

 
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
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11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, 

pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
 
11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně 

z dotace, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 
11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 
 
11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 
 
11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 
 
11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 
11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
Přílohy:   
č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
 
V Olomouci dne           V Bruntále dne   
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 

______________________              ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  KARETA s.r.o. 
Ing. Petr Foltýnek Ing. Marek Němec 
ředitel jednatel 

Ing. Marek 
Němec

Digitálně podepsal Ing. 
Marek Němec 
Datum: 2021.07.15 
20:42:49 +02'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.07.27 
11:12:55 +02'00'
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SP_029 , 1 / 1

Soubor staveb: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: KARETA s.r.o.

19 888 888,00Základní cena:

Cena - celkem:
4 176 666,48

24 065 554,48

19 888 888,00

Cena s daní:
DPH:

Měrné jednotky:

Z toho rozhod. hmoty:

Náklad na měrnou jedn.:
Počet měrných jednotek:

ks
1,000

19 888 888,00

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 18.5.202118.5.2021
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SP_030 , 1 / 15

Soubor staveb: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Stavba: N21-274 - III/4501 Sobotín – Vernířovice

Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

OST - Ostatní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

002 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000kpl 25 923,56 25 923,56

003 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000kpl 108 878,96 108 878,96

004 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000kpl 51 847,12 51 847,12

005 012303000a Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrických oddělovacích plánů 30,000kpl 4 355,16 130 654,80

006 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000kpl 20 738,85 20 738,85

007 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000kpl 51 847,12 51 847,12

008 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 1,000kpl 21 500,00 21 500,00

009 R Provizorní dopravní značení 1,000kpl 62 216,55 62 216,55

473 606,96OST - Ostatní

PUB - Publicita

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 034503000 Publicita - Informační tabule na staveništi 1,000KUS 6 221,65 6 221,65

6 221,65PUB - Publicita

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

010 032103000 Náklady na zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby a následné rozebrání po ukončení stavby 1,000kpl 108 763,62 108 763,62

108 763,62VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady 588 592,23

Objekt: 101 - Silnice III/4501

Rozpočet: 101-1 - Úsek 1, km 0,000 - 1,198

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 318,000M2 52,09 16 564,62

002 113154331 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 6 360,000M2 20,51 130 443,60

003 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 95,400M3 122,78 11 713,21
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

004 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 95,400M3 181,05 17 272,17

005 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 477,000M3 13,11 6 253,47

006 171201201 Uložení sypaniny na skládky 95,400M3 18,44 1 759,18

007 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 157,410T 114,06 17 954,18

008 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 736,000M2 14,06 10 348,16

212 308,591 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

009 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 100,000M2 86,16 8 616,00

010 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 636,000M2 199,24 126 716,64

011 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 6 632,000M2 148,59 985 448,88

012 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 1 198,000M2 82,99 99 422,02

013 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 6 632,000M2 9,33 61 876,56

014 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 6 632,000M2 11,41 75 671,12

015 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 6 392,000M2 150,27 960 525,84

2 318 277,065 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

016 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 16,000M 905,66 14 490,56

017 76700R Zábradlí včetně povrchové ochrany 16,000M 3 930,01 62 880,16

018 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu 55,000KUS 259,24 14 258,20

019 40445147 sloupek směrový plastový s ocelovým bodcem 1,2m 55,000KUS 259,24 14 258,20

020 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 2,000KUS 207,39 414,78

021 40445490.1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 2,000KUS 1 399,87 2 799,74

022 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou 2,000KUS 1 555,41 3 110,82

023 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 2,000KUS 518,47 1 036,94

024 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící čáry souvislé 2 396,000M 15,55 37 257,80

025 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 2 396,000M 1,56 3 737,76

026 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m 25,000M 73,29 1 832,25

027 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 19 656,000M2 0,88 17 297,28

028 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek 16,000M 562,82 9 005,12
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182 379,619 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

029 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 533,860T 31,66 16 902,01

030 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 2 996,980T 3,97 11 898,01

031 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 0,400T 31,66 12,66

032 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 5,600T 3,97 22,23

033 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 139,540T 114,06 15 915,93

44 750,85997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

034 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 333,934T 35,77 11 944,82

11 944,82998 - Přesun hmot

Celkem za Rozpočet: 101-1 - Úsek 1, km 0,000 - 1,198 2 769 660,93

Rozpočet: 101-2 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428

101-2.1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 157,500M3 122,78 19 337,85

002 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 15,900M3 445,16 7 078,04

003 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 173,400M3 181,05 31 394,07

004 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 867,000M3 13,11 11 366,37

005 171201201 Uložení sypaniny na skládky 173,400M3 18,44 3 197,50

006 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 286,110T 114,06 32 633,71

007 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 406,000M2 14,06 19 768,36

124 775,901 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

008 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm 11 684,320M2 7,05 82 374,46

009 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 881,000M2 86,16 75 906,96
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

010 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 525,000M2 199,24 104 601,00

011 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 12 164,320M2 148,59 1 807 496,31

012 567512152 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 10000m2 12 164,320M2 42,51 517 105,24

013 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná 167,868t 8 200,00 1 376 517,60

014 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa 167,868t 2 177,58 365 546,00

015 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 25,349t 394,82 10 008,29

016 567521151 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2 11 684,320M2 30,59 357 423,35

017 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 2 230,000M2 82,99 185 067,70

018 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 12 178,650M2 9,33 113 626,80

019 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 12 164,320M2 11,41 138 794,89

020 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 11 938,650M2 150,27 1 794 020,94

6 928 489,545 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

021 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 18,000M 905,66 16 301,88

022 76700R Zábradlí včetně povrchové ochrany 18,000M 3 930,01 70 740,18

023 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu 103,000KUS 259,24 26 701,72

024 40445147 sloupek směrový plastový s ocelovým bodcem 1,2m 103,000KUS 259,24 26 701,72

025 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 5,000KUS 207,39 1 036,95

026 40445490.1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 5,000KUS 1 710,96 8 554,80

027 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou 5,000KUS 1 555,41 7 777,05

028 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 5,000KUS 518,47 2 592,35

029 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící čáry souvislé 4 460,000M 15,55 69 353,00

030 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 4 460,000M 1,56 6 957,60

031 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 159,000M 194,16 30 871,44

032 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 160,590M 102,66 16 486,17

033 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm 53,000M 230,67 12 225,51

034 59227051 žlabovka příkopová betonová 300/500/100 53,530M 160,73 8 603,88

035 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m 150,000M 73,29 10 993,50

036 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 36 424,970M2 0,88 32 053,97

037 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek 18,000M 562,82 10 130,76

358 082,489 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

038 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 685,866T 31,66 21 714,52

039 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 4 973,058T 3,97 19 743,04

040 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 0,450T 31,66 14,25

041 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 6,300T 3,97 25,01

042 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 394,320T 50,65 19 972,31

043 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 291,546T 114,06 33 253,74

94 722,86997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

044 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 672,625T 35,77 24 059,80

24 059,80998 - Přesun hmot

Celkem za 101-2.1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428 7 530 130,57

101-2.2 - Úsek 2 - údržbové práce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm 157,690M2 7,05 1 111,71

002 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 157,690M2 148,59 23 431,16

003 567512152 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 10000m2 157,690M2 58,06 9 155,48

004 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná 2,176t 8 200,00 17 843,20

005 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa 2,176t 2 177,58 4 738,41

006 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 5,440t 394,82 2 147,82

007 567521151 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2 157,690M2 30,59 4 823,74

008 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 143,350M2 9,33 1 337,46

009 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 157,690M2 11,41 1 799,24

010 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 143,350M2 150,27 21 541,20

87 929,435 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

011 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 301,040M2 0,88 264,92
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264,929 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

012 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 2,294T 31,66 72,63

013 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 29,822T 3,97 118,39

014 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 2,234T 114,06 254,81

445,83997 - Přesun sutě

Celkem za 101-2.2 - Úsek 2 - údržbové práce 88 640,17

Celkem za Rozpočet: 101-2 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428 7 618 770,75

Rozpočet: 101-3 - Úsek 3, km 3,428 - 5,256

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 105,000M3 122,78 12 891,90

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 105,000M3 181,05 19 010,25

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 525,000M3 13,11 6 882,75

004 171201201 Uložení sypaniny na skládky 105,000M3 18,44 1 936,20

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 173,250T 114,06 19 760,90

006 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 950,000M2 14,06 13 357,00

73 839,001 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

007 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm 8 349,000M2 7,05 58 860,45

008 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 600,000M2 86,16 51 696,00

009 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 350,000M2 199,24 69 734,00

010 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 8 248,000M2 148,59 1 225 570,32

011 567512142 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 10000m2 8 636,000M2 44,62 385 338,32

012 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná 119,177t 8 200,00 977 251,40

013 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa 119,177t 2 177,58 259 517,45

014 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 297,942t 394,82 117 633,46

015 567521141 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2 8 349,000M2 30,59 255 395,91

016 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm 1 828,000M2 82,99 151 705,72
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

017 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 8 557,000M2 9,33 79 836,81

018 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 8 638,000M2 11,41 98 559,58

019 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 8 557,000M2 150,27 1 285 860,39

5 016 959,815 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

020 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 16,000M 905,66 14 490,56

021 76700R Zábradlí včetně povrchové ochrany 16,000M 3 930,01 62 880,16

022 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu 84,000KUS 259,24 21 776,16

023 40445147 sloupek směrový plastový s ocelovým bodcem 1,2m 84,000KUS 259,24 21 776,16

024 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 3,000KUS 207,39 622,17

025 40445490.1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 3,000KUS 1 710,96 5 132,88

026 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou 3,000KUS 1 555,41 4 666,23

027 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 3,000KUS 518,47 1 555,41

028 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící čáry souvislé 3 656,000M 15,55 56 850,80

029 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 3 656,000M 1,56 5 703,36

030 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 4,050M3 1 635,13 6 622,28

031 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm 45,000M 262,69 11 821,05

032 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm 4,545M 184,58 838,92

033 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m 25,000M 73,29 1 832,25

034 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 25 752,000M2 0,88 22 661,76

035 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek 16,000M 562,82 9 005,12

036 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm 45,000M 50,58 2 276,10

037 979054442 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC 27,000M2 46,50 1 255,50

251 766,869 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

038 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 180,050T 31,66 5 700,38

039 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 2 340,650T 3,97 9 292,38

040 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 10,080T 31,66 319,13

041 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 131,040T 3,97 520,23

042 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 0,400T 31,66 12,66
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

043 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 5,600T 3,97 22,23

044 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 10,080T 50,65 510,55

045 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 10,080T 150,36 1 515,63

046 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 180,050T 114,06 20 536,50

38 429,70997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

047 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 526,157T 35,77 18 820,64

18 820,64998 - Přesun hmot

Celkem za Rozpočet: 101-3 - Úsek 3, km 3,428 - 5,256 5 399 816,01

Celkem za Objekt: 101 - Silnice III/4501 15 788 247,69

Objekt: 201 - Propustky

Rozpočet: 201-1 - Propustky, úsek 1, km 0,000-1,198

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 24,000M 680,82 16 339,68

002 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 45,000M 1 428,40 64 278,00

003 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 150,000HR 100,93 15 139,50

004 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 122,981M3 285,18 35 071,72

005 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 122,981M3 181,05 22 265,71

006 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 614,905M3 13,11 8 061,40

007 171201201 Uložení sypaniny na skládky 122,981M3 18,44 2 267,77

008 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 202,919T 114,06 23 144,94

009 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 59,551M3 312,67 18 619,81

010 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 119,102t 265,20 31 585,85

011 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 109,580M2 14,06 1 540,69

238 315,081 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

012 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 12,740M3 617,28 7 864,15

013 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2 20,000KUS 47,41 948,20

014 59223730 podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm 15,000KUS 181,46 2 721,90

015 59223731 podkladek betonový 100 x 17 x 15 cm pod hrdlové trouby DN 1000 mm 5,000KUS 217,76 1 088,80

016 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 10,748M3 1 818,61 19 546,42

017 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 16,422M3 2 330,88 38 277,71

018 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 17,500M2 2 333,69 40 839,58

111 286,754 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

019 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 78,400M2 199,24 15 620,42

15 620,425 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

020 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 až 800 4,000KUS 18 820,48 75 281,92

021 919411151 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN do 1000 mm 4,000KUS 22 170,34 88 681,36

022 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 až 800 2,000KUS 18 820,48 37 640,96

023 919412141.1 Křídla z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 15,000M3 5 614,62 84 219,30

024 919431141.1 Základy křídel z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 16,500KUS 5 132,87 84 692,36

025 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 20,000M 1 976,64 39 532,80

026 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm 20,000M 1 710,96 34 219,20

027 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 9,000M 2 617,21 23 554,89

028 59222002 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm 9,000M 3 784,84 34 063,56

029 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 9,000M 3 687,71 33 189,39

030 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm 9,000M 4 510,70 40 596,30

031 938902463 Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl nánosu do 50% DN 10,000M 236,42 2 364,20

032 938902464 Čištění propustků ručně D do 2000 mm při tl nánosu do 50% DN 9,000M 262,69 2 364,21

033 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky 3,000M 160,73 482,19

034 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého 104,100M3 1 889,02 196 646,98

035 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 25,400M 1 800,00 45 720,00

036 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 7,800M 2 459,95 19 187,61

037 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů 36,000M2 335,45 12 076,20
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

038 985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru 36,000M2 123,91 4 460,76

039 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 57,000M2 533,80 30 426,60

040 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru 57,000M2 249,86 14 242,02

041 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 57,000M2 528,93 30 149,01

042 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru 57,000M2 124,43 7 092,51

043 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm 36,000M2 658,92 23 721,12

044 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru 36,000M2 443,29 15 958,44

045 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm 3,600M2 166,08 597,89

046 985321911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru 3,600M2 27,36 98,50

981 260,279 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

047 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 4,559T 31,66 144,34

048 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 59,267T 3,97 235,29

049 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 338,478T 31,66 10 716,21

050 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 4 400,214T 3,97 17 468,85

051 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 4,559T 50,65 230,91

052 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 338,478T 150,36 50 893,55

053 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 4,559T 114,06 520,00

80 209,16997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

054 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop 474,128T 179,02 84 878,39

84 878,39998 - Přesun hmot

Celkem za Rozpočet: 201-1 - Propustky, úsek 1, km 0,000-1,198 1 511 570,07

Rozpočet: 201-2 - Propustky, úsek 2, km 1,198-3,428

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 61,000M 680,82 41 530,02

002 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 10,000M 1 428,40 14 284,00
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

003 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 300,000HR 100,93 30 279,00

004 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 152,083M3 285,18 43 371,03

005 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 152,083M3 181,05 27 534,63

006 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 760,415M3 13,11 9 969,04

007 171201201 Uložení sypaniny na skládky 152,083M3 18,44 2 804,41

008 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 250,937T 114,06 28 621,87

009 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 76,463M3 312,67 23 907,69

010 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 152,926t 265,20 40 555,98

011 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 137,100M2 14,06 1 927,63

264 785,291 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

012 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 13,710M3 617,28 8 462,91

013 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2 30,000KUS 47,41 1 422,30

014 59223730 podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm 30,000KUS 181,46 5 443,80

015 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 11,648M3 1 818,61 21 183,17

016 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 20,682M3 2 330,88 48 207,26

017 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 30,000M2 2 333,69 70 010,70

154 730,144 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

018 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 98,600M2 199,24 19 645,06

19 645,065 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

019 899911113 Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 10 kg 35,000KG 46,18 1 616,30

020 767100R Mříž na vtok 35,000KG 160,73 5 625,55

7 241,858 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

021 919411131 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 300 až 500 3,000KUS 7 936,66 23 809,98

022 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 až 800 2,000KUS 18 820,48 37 640,96

023 919411151 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN do 1000 mm 4,000KUS 22 170,34 88 681,36

024 919412141.1 Křídla z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 5,000M3 5 614,62 28 073,10

025 919413121 Vtoková jímka z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub do DN 800 2,000KUS 20 421,30 40 842,60

026 919431141.1 Základy křídel z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 5,500KUS 5 132,87 28 230,79

027 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 2,000M 1 233,81 2 467,62

028 59222022 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  40 x 250 x 7,5 cm 2,000M 1 337,66 2 675,32

029 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 8,000M 1 306,75 10 454,00

030 59222024 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  50 x 250 x 8,5 cm 8,000M 1 451,72 11 613,76

031 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 43,000M 1 976,64 84 995,52

032 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm 43,000M 1 710,96 73 571,28

033 938902441 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN 10,000M 466,62 4 666,20

034 938902442 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN 44,000M 466,62 20 531,28

035 938902463 Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl nánosu do 50% DN 8,000M 236,42 1 891,36

036 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého 75,310M3 1 889,02 142 262,10

037 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 6,800M 974,26 6 624,97

038 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 38,200M 1 800,00 68 760,00

039 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2 16,000M2 367,74 5 883,84

040 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 24,000M2 533,80 12 811,20

041 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru 24,000M2 249,86 5 996,64

042 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 16,000M2 121,23 1 939,68

043 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 24,000M2 528,93 12 694,32

044 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru 24,000M2 124,43 2 986,32

720 104,199 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

045 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 21,204T 31,66 671,32

046 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 275,652T 3,97 1 094,34

047 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 305,626T 31,66 9 676,12

048 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 3 973,138T 3,97 15 773,36

049 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 21,204T 50,65 1 073,98

050 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 305,626T 150,36 45 953,93
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

051 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 21,204T 114,06 2 418,53

76 661,57997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

052 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop 433,540T 179,02 77 612,33

77 612,33998 - Přesun hmot

Celkem za Rozpočet: 201-2 - Propustky, úsek 2, km 1,198-3,428 1 320 780,43

Rozpočet: 201-3 - Propustky, úsek 3, km 3,428-5,256

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 19,000M 680,82 12 935,58

002 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 11,000M 1 428,40 15 712,40

003 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 150,000HR 100,93 15 139,50

004 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 43,764M3 285,18 12 480,62

005 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 43,764M3 181,05 7 923,47

006 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 218,820M3 13,11 2 868,73

007 171201201 Uložení sypaniny na skládky 43,764M3 18,44 807,01

008 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 72,211T 114,06 8 236,39

009 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 19,476M3 312,67 6 089,56

010 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 38,952t 265,20 10 330,07

011 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 74,600M2 14,06 1 048,88

93 572,201 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

012 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 5,700M3 617,28 3 518,50

013 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2 9,000KUS 47,41 426,69

014 59223730 podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm 9,000KUS 181,46 1 633,14

015 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 4,704M3 1 818,61 8 554,74

016 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 5,124M3 2 330,88 11 943,43

017 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 17,500M2 2 333,69 40 839,58



KARETA s.r.o.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IPOSWin 1.0 Client - Server Firma: Strana:       14 / 15

SP_030 , 14 / 15

66 916,074 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

018 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 29,200M2 199,24 5 817,81

5 817,815 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

019 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 až 800 4,000KUS 18 820,48 75 281,92

020 919411151 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN do 1000 mm 2,000KUS 22 170,34 44 340,68

021 919412141.1 Křídla z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 10,000M3 5 614,62 56 146,20

022 919431141.1 Základy křídel z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 11,000KUS 5 132,87 56 461,57

023 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 15,000M 1 976,64 29 649,60

024 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm 15,000M 1 710,96 25 664,40

025 938902441 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN 6,000M 466,62 2 799,72

026 938902464 Čištění propustků ručně D do 2000 mm při tl nánosu do 50% DN 9,000M 262,69 2 364,21

027 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého 44,400M3 1 889,02 83 872,49

028 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 12,600M 1 800,00 22 680,00

029 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 27,000M2 533,80 14 412,60

030 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru 27,000M2 249,86 6 746,22

031 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 27,000M2 528,93 14 281,11

032 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru 27,000M2 124,43 3 359,61

438 060,339 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

033 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 4,167T 31,66 131,93

034 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 54,171T 3,97 215,06

035 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 138,690T 31,66 4 390,93

036 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 1 802,970T 3,97 7 157,79

037 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 4,167T 50,65 211,06

038 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 138,690T 150,36 20 853,43

039 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 4,167T 114,06 475,29

33 435,48997 - Přesun sutě
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998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

040 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop 234,028T 179,02 41 895,69

41 895,69998 - Přesun hmot

Celkem za Rozpočet: 201-3 - Propustky, úsek 3, km 3,428-5,256 679 697,58

Celkem za Objekt: 201 - Propustky 3 512 048,09

Celkem za Stavba: N21-274 - III/4501 Sobotín – Vernířovice 19 888 888,00

19 888 888,00Celkem za Soubor staveb: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice
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Finanční harmonogram k nabídce 18.5.2021

Měna: CZK Bez DPH
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manager : 2-2-2 - Toman Přemysl;   Stavbyvedoucí Ing Jan Chlebec  
Soubor staveb: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice 5.8.2021 - 28.9.2021

Rok 2021 19 888 888,00
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Odbyt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 589 285,29 10 299 602,72 0,00 0,00 0,00
Měsíc

19 888 888,00CELKEM Soubor staveb: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice




