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SMLOUVA O DÍLO č. 1570121 -13. 

 

o dodávce projektových prací, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb. 

_____________________________________________________________________________________ 

Čl. 1 Smluvní strany 

 

Objednatel :   Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice   

 

Adresa : Kounická 1598/78 

 66491 Ivančice 

Zastoupená:  Vítem Aldorfem, jednatelem Svazku 

 Ing. Romanem Sládkem, členem Správní rady 

IČO : 49458892  

DIČ : CZ49458892 

 

(dále jen "objednatel") 

 

 

Zhotovitel :  AQUA PROCON s.r.o. 

                                projektová a inženýrská společnost 

 

Adresa : Palackého tř. 12,. 612 00 Brno 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně, oddíl C. , vložka 6597 

 

Zastoupený :  Ing. Josefem Šebkem, jednatelem a ředitelem společnosti 

Ke smluvnímu jednání pověřen :  Ing. Josef Šebek 

K technickým věcem pověřen :  Ing. Radovan Haloun, Ing. Jaromír Štosek, Ing. Tomáš Metelka 

   

Bankovní spojení :  KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641/0100 

IČO :  46964371 

DIČ :  290-46964371 

(dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě  nabídky zhotovitele ze dne 4. října 2020 a její aktualizace, se zavazuje zhotovitel k 

provedení projektových prací  dle čl.2 a 3 této smlouvy na akci : 

 

„IVANČICE - GENEREL ODVODNĚNÍ MĚSTA - AKTUALIZACE“ 

 

2.2 Předmětem zakázky je vypracování projektu s názvem: „Ivančice – generel odvodnění města - 

aktualizace“. Zpracovatel vezme v úvahu rozvojová území vymezená v platném územním plánu 

města a předaná objednatelem. 

 

2.3 Rozsah projektu a související požadované činnosti zhotovitele v rámci zakázky: 
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2.3.1 Převzetí podkladů od zadavatele a jejich kontrola 

• Generel odvodnění města Ivančice, AQUA PROCON, 2004 

• Aktualizace generelu odvodnění Ivančice, AQUA PROCON, 2013 

• Podklady o nově připojovaných plochách dodané Objednatelem 

• Aktuální stav stok a objektů na stokové síti předaný Objednatelem 

• Problémová místa na stokové síti – dle údajů provozovatele 

• Projektové dokumentace připravovaných akcí, které má zadavatel k dispozici 

 

2.3.2 Zpracování podkladů, aktualizace výpočtového modelu 

 

2.3.3 Návrh nové trasy části výtlaku z Oslavan 

 

2.3.4 Posouzení návrhového stavu stokové sítě vč. 

• Posouzení hydraulických poměrů ve stokové síti po připojení nových rozvojových 

ploch 

• Posouzení stokové sítě po připojení nové trasy výtlaku z Oslavan a nové výstavby 

• Vyhodnocení funkce odlehčovacích komor po připojení nově plánované výstavby, 

stanovení množství vody a znečištění přepadající ze odlehčovacích komor do 

recipientů. 

• Analýza nátoku na ČOV za bezdeštného stavu i během dešťů. 

 

2.3.5 Koncept aktualizace generelu 

• Zapracování připomínek. 

• Zpracování a odsouhlasení závěrečné dokumentace vč. stanoviska města, 

vodoprávního úřadu a správce povodí. 

 

2.3.6 Čistopis aktualizace generelu (Aktualizace generelu odvodnění bude předána ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě na CD (1 vyhotovení). 

 

Čl. 3 Čas plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést práce dohodnuté v této smlouvě  do 31.8.2021. 

 

3.2 Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění formou smluvního dodatku jen 

v případě, že příčina této časové prodlevy neleží na straně zhotovitele. 

 
3.3 Na straně zhotovitele je důvodem k prodloužení termínu plnění smluvním dodatkem nepředání 

podkladů v rozsahu v termínech dle bodu 2.3.1 této smlouvy a dále pouze případ tzv. vyšší moci 

objednatelem uznaný. 

 

3.4 Místem plnění je sídlo objednatele, kam musí být dílo ve stanovené lhůtě dodáno. 

Čl. 4 Cena za dílo 

4.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle 

zákona č. 526/90 Sb. o cenách na základě nabídky zhotovitele, která byla zpracována podle 

zadávacích podmínek objednatele. 

 

4.2 Celková smluvní cena za dílo je stanovena jako cena maximální v rozsahu dohodnutém dle této 

smlouvy o dílo a činí  
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865.000,- Kč bez DPH 

4.3 Výše uvedenou smluvní cenu lze překročit pouze na základě dohody stran a předchozího dodatku 

k této smlouvě za těchto podmínek: 

 

4.3.1 pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku 

objednatele 

4.3.2 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 

4.3.3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny 

 

Čl. 5 Zaplacení ceny 

5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě na základě závěrečné faktury po předání díla. 

 

5.2 Platba dle bodu 4 bude hrazena na základě faktury zhotovitele. Její úhradu provede objednatel 

bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 30 dní od doručení objednateli. Platba bude objednatelem 

uhrazena okamžikem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Bude-li faktura 

obsahovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli se žádostí o její opravu s tím, že 

nový běh lhůty její splatnosti počíná ode dne opravené faktury objednateli. Faktura musí mimo 

obvyklých náležitostí obsahovat především přesný popis prací, které jsou fakturovány a datum 

jejich provedení. 

 

 

Čl. 6 Součinnost objednatele 

6.1 Objednatel bude předá zhotoviteli průběžně předávat podklady podle bodů 2.3.1.  

 

6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování 

díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel 

zhotoviteli neprodleně po jejich získání.  

 

6.3 Objednatel se zavazuje v mezích svých možností k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu 

zhotovitele předá podklady potřebné pro zpracování díla v termínu dle dohody. 

 

Čl. 7 Kvalitativní podmínky a záruky za dílo 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že 

po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 

kvality technického řešení díla v souladu se současnou úrovní vědeckotechnických poznatků, 

platnými právními a technickými předpisy. 

 

7.3 Záruční doba pro poskytované záruky sjednává po dobu 60-ti měsíců od dne předání kompletního 

díla objednateli a jeho převzetí objednatelem. 
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7.4 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla zaniká v případě, že navazující projektová 

dokumentace řešící stokovou síť, případně vlastní realizace stavby, bude provedena v jakémkoliv 

rozporu se závěry v generelu, zpracovaném podle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného 

odsouhlasení zhotovitelem. 

 

7.5 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele. 

 

7.6 Stoková síť musí vyhovět dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, bod 4.3.2.13, písm. 

a) návrhové srážce s periodicitou p = 0,50, pokud nebude objednatel v průběhu zpracování 

požadovat jinak (viz bod 4.3.2.14 ČSN 75 6101).  

 

7.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 

řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

 

7.8 Reklamované vady zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně, nejpozději však do 30 

dnů od přijetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

Čl. 8 Ostatní ujednání 

8.1 Dílo přechází do vlastnictví objednatele dnem převzetí objednatelem.        

 

8.2 V případě, že dojde během zpracování díla k dodatečným požadavkům objednatele ke změnám 

oproti odsouhlaseným závěrům (viz čl. 2 a 3 smlouvy), zavazuje se zhotovitel k provedení 

příslušných nutných a dohodnutých změn generelů. Změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě 

 

8.3 Změny generelu, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele, na které se nevztahují záruky 

specifikované v čl. 7 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně 

jejich přesného rozsahu a termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran 

formou dodatku ke smlouvě před jejich započetím. Objednatel vyžádá provedení těchto prací 

písemnou formou. 

 

8.4 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy (bez uvedení důvodu) ze strany objednatele, oznámí toto 

objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli. Výpovědní lhůta se sjednává kalendářních 7 dní od 

doručení písemné výpovědi zhotoviteli.  

 

8.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rozpracované části díla ke dni výpovědní lhůty příp. dni 

odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

 

8.6 Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou objednatelem objednány 

samostatně a samostatně budou uhrazeny. 

 

8.7 Zhotovitel není oprávněn dílo nebo podklady k němu získané dále použít nebo je poskytnout další 

osobě. 

 

8.8 Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, v obvyklé kvalitě, s maximální odbornou péčí, vlastním 

nákladem a na vlastní nebezpečí. Nebezpečí na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla. 

 

8.9 Zástupce zhotovitele předá dílo osobně oprávněnému zástupci objednatele v jeho sídle. 

 

8.10 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat plnění díla a zhotovitel je povinen toto kdykoli 

umožnit. Zjistí-li objednatel nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění v přiměřené lhůtě, 

kterou stanoví. Neodstraní-li zhotovitel nedostatky v této lhůtě, bude vzniklá situace posuzována 

jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se všemi důsledky. 
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8.11 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny objednatele, které musí být doručeny zhotoviteli 

písemnou formou.  

 

Zjistí-li zhotovitel, že tyto pokyny (nebo podklady díla) jsou nevhodné, nebo že jsou v rozporu 

s podmínkami sjednanými dle této smlouvy, nebo že se týkají prací, které již byly na výrobních 

(pracovních) výborech oběma stranami odsouhlaseny, v přiměřené lhůtě upozorní písemně na tuto 

skutečnost objednatele.  

 

Objednatel následně svolá jednání se zhotovitelem, na kterém bude rozhodnuto jestli se práce 

vyplývající ze splnění pokynu stanou součástí díla dle této smlouvy nebo bude uzavřen dodatek k 

této smlouvě nebo nebudou pokyny objednatele provedeny pro jejich nevhodnost.  

 

8.12 V průběhu zpracování díla budou dle potřeby (nejméně však jednou měsíčně) probíhat pracovní 

výbory. 

 

8.13 Pro doručování písemností souvisejících s tímto smluvním vztahem je dohodnuto, že platí fikce 

doručení v případě doručení do oficiálního sídla smluvního partnera, bez ohledu na skutečnost zda 

se zde tato osoba fakticky zdržuje 

 

Čl. 9 Majetkové sankce 

9.1 V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

 

9.2 Pro případ prodlení s úhradou faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené 

výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení. 

 

9.3 Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané 

pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 

souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

Čl. 10  Závěrečná ustanovení 

10.1 V souvislosti s realizací předmětu této smlouvy je oprávněn za objednatele se zhotovitelem jednat 

ve věcech technických v této smlouvě o dílo uvedený zástupce nebo osoba jím zmocněná. 

 

10.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a očíslovány a právoplatně 

potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako 

smlouva.  

 

10.3 Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. dnem uzavření 

 

10.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 

10.5 Tato smlouva o dílo obsahuje šest stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 
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V Brně, dne: 19.5.2021     V Ivančicích, dne: 19. 5. 2021 

 

 

Za zhotovitele :        Za objednatele: 

 

 

 

 

        --------------------------------------            --------------------------------------------------------------- 

                Ing. Josef Šebek                  Vít Aldorf                      Ing. Roman Sládek 

               jednatel společnosti              jednatel svazku                     člen Správní rady 

 

 

 

 

 

 

 


