

Rekapitulace souhrnná

Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9

	Celkem
Cena v Kč bez DPH:	
Cena stavební objektů SOD 11	5 857 540 254,66
Cena stavební objektů SOD 12	1 760 243 786,72
Cena stavební objektů SOD 13	3 195 022 628,41
Cena stavební objektů SOD 51	349 886 349,75
Cena stavební objektů SOD 71	342 321 515,76
Cena vedlejších a ostatních nákladů	2 001 620 301,17
Cena provizorních položek (cenu dodá zadavatel)	242 864 640,00
Nabídková cena v Kč bez DPH celkem:	13 749 499 476,47
Předpoklad čerpání v jednotlivých letech realizace v Kč bez DPH:	
	Předpokládané ceny v jednotlivých letech dle harmonogramu
rok	
2020	751 712 705,89
2021	1 837 041 468,14
2022	2 828 862 502,05
2023	2 347 998 823,36
2024	1 303 838 533,34
2025	1 249 182 694,38
2026	2 715 979 779,07
2027	714 882 970,24
2028	
Součet částek předpokládaného čerpání pro jednotlivé roky realizace v Kč bez DPH: (částka se musí rovnat Nabídkové ceně)	13 749 499 476,47

V.....

dne.....

Adresa účastníka: Subterra a.s.
vedoucí společník za Společnost "Sdružení Metro I.D"
Koželužská 22465
180 00 Praha 8

.....
Razítko a podpis účastníka