
Rámcová smlouva o dílo
vedená pod číslem objednatele S 18254/13-OŘ BNO-ÚPI

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, 
a v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 526/1990

Sb., o cenách v platném znění.
CES 130952

na zhotovení díla s názvem

.Oprava přejezdů s AB povrchem v obvodu ST Brno“

ČI. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Firma:

Sídlo:
Organizační jednotka: 
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 48384
Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Brno
.......​............​............​...............​..................​................​....... 
70 99 42 34 
CZ 70 99 4Z 34
................​..........​.......​..............​....... 
​............................

.......​......... ​.........​...........​..................​................​.......

...... ​.........​...............​...........​. .....​. .....​. ......​............​.......​.......
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladu /faktur/:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 61 I 43 Brno 
Na daňových dokladech /fakturách/ musí byl uvedeno označení firmy objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

CRLÍK Josef
ŽL ev.č.370303-399-00 , MěÚ Rosice, č.j. 0393/92/RO/ŽIV
Sídlo: Křiby 310,644 17 TETČICE
Zastoupená: .............​................​...............
IČ: 11482427
DIČ: CZ500927277
Bankovní spojení: .....
Číslo účtu: .................. .....
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních a technických : .........​........

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladu /faktur/: 
Orlík Josef, Křiby 310, 644 17 Tetčice

(dále jen zhotovitel)



I

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí Českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

ČI. 2. Výchozí podklady a údaje

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železniční dopravní cesty, které byly schváleny 
vrchním ředitelem Divize dopravní cesty, odštěpný závod dne 18.10.2000 pod č.j. TÚDC - 
15036/2000 /Technická ústředna dopravní cesty/, včetně všech jejich aktualizací, platných ke dni 
podpisu této smlouvy, které od 01.12.2004 přešly do kompetence státní organizace SŽDC (dále jen 
TKP) na základě Oznámení č.j.6170/2004-OP ze dne 02.1 1.2004.
Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění
České státní normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty a Českých drah, a.s. 
vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách 
pozemních komunikací
Výzva k podání nabídky ze dne 04.1 1.2013, č.j. 18254/13-OŘ BNO-ÚPI .
Nabídka zhotovitele stavby ze dne 28.11.2013. která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena 
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 03.12.2013. č.j.20616/13-OŘ BNO- 
ÚPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) Brno.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty a norem, které se 
týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby a pokud budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, 
které je  zhotovitel povinen uzavřít.

ČI. 3. Název a předmět díla

3.1 Název díla: „Oprava přejezdů s AB povrchem v obvodu ST Brno“

3.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele 
opravy přejezdů s asfaltobetonovým (dále jen AB) povrchem v obvodu ST Brno dle jednotlivých 
Výzev k plnění zakázky dílčích části díla zadaných pověřenými pracovníky objednatele, jak je dále 
specifikováno, a závazek objednatele řádně provedené práce převzít a zaplatit za ně cenu ve smyslu čl.5 
této smlouvy. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude Výzva k plnění zakázky 
dílčích části díla objednatele. Předmět Výzev k plnění zakázky dílčích části díla je rámcově 
specifikován v odst.3.3 tohoto článku. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto 
rámcovou smlouvou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo prostřednictvím potvrzování Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden v čl.6 této smlouvy. Tato 
smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z 
Výzev k plnění zakázky dílčích části díla. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude 
rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

3.3 Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na 
základě Výzev k plnění zakázky dílčích části díla:

Oprava přejezdů s AB povrchem v obvodu ST Brno
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ČI. 4. Termín plnění

4.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla, tj. dílčích smluv o dílo. Uzavírá se na dobu určitou a stává se platnou 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnou dnem, po podpisu smlouvy. 
Platnost smlouvy končí dne 31. 12.2016.

4.2 Termín provedení dílčích částí díla bude stanoven objednatelem ve Výzvách k plnění zakázky dílčích 
části díla pro jednotlivé práce. Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě Výzev k 
plnění zakázky dílčích části díla bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení 
objednatele.

ČI. 5. Cena díla

5 .1 Cena za zhotovení díla v rozsahu článku tři této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána 
jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a je dána jednotkovými cenami rozpočtu 
podle nabídky, která je přílohou č.2 této smlouvy.

5.2 Celkový finanční objem vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 3 000 000,-Kč bez DPH /slovy 
třimiliónykorunčeských bez DPH/.

5.3 Objednatel negarantuje zhotoviteli vyčerpání finančního objemu v maximální výši stanovené v bodě 
5.2. této smlouvy.

5.4 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně 
díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této 
smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o 
zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení 
daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu 
přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

ČI. 6. Způsob zadání prací -  Výzva k plnění zakázky dílčí části díla

6.1. Není-li uvedeno jinak, pověřený pracovník objednatele bude předávat zhotoviteli Výzvy k plnění zakázky 
dílčích části díla pro veškeré práce a služby v číslované formě. Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích části 
díla, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Výzva k plnění zakázky dílčích části díla bude 
obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý 
rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Výzva k 
plnění zakázky dílčích části díla bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením 
činnosti. Podpisem Výzvy k plnění zakázky dílčích části díla oběma smluvními stranami dojde k uzavření 
dílčí smlouvy s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí 
smlouvy, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zasílání dílčích smluv (Výzev k plnění zakázky dílčích části díla) 
objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje 
dílčí smlouvy o dílo uzavřít, pokud Výzva k plnění zakázky dílčích Části díla objednatele nebude 
odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že Výzva k plnění zakázky 
dílčích části díla bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu 
uzavře. Při předání a převzetí prací potvrdí smluvní strany svými podpisy splnění díla a jeho předání ve 
stavebním deníku.
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6.2. V případě provozní poruchy budou práce prováděny na základě ústní Výzvy k plnění zakázky dílčích 
části díla - telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem 
písemná Výzva k plnění zakázky dílčích části díla, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí 
potvrdí.

ČI. 7. Povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před 
sjednanou dobou.

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám. a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu provedením díla maximálně do 30% celkového rozsahu díla. 
Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.3 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo 
právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené 
době. je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn 
nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn 
učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.

7.4 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit 
objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení.

7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla 
stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl 
přístup zástupce objednatele denně po celou pracovní dobu.

7.6 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je 
zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, 
počasí, popis prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize sjinými zhotoviteli, 
pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí části díla. oznámení nutnosti 
víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení 
termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.

7.7 Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve 
věci provádění díla.

7.8 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 
V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od 
obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a 
navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou 
změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele 
obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro 
jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu 
díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, 
v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou 
podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
škodu, která mu tímto zúžením díla prokazatelně vznikla.
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7.9 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být 
zabudovaná, budou zakryty nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se 
objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele.

7.10 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny 
předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k 
účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost 
objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.

7.1 I Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní 
dokumenty.

7.12 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce 
odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., 
a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností 
odpovídá zhotovitel.

7.13 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí 
příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v 
provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis 
SŽDC Bpl), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované 
koleji (nevyloučené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec 
zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované 
dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC.

7.14 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování 
výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak. aby probíhaly minimálně 12 hodin 
denně včetně sobot, nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.

7.15 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti 
BOZP, PO. ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami.

7.16 Před zahájením plnění předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště (též místo provádění díla) prosté 
všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními 
podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a 
geodetické podklady nutné k provádění díla.

7.17 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na 
součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí 
na základe této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární 
bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i 
subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným 
požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném 
pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí 
zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále 
zajistí, aby před zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO. TPO případně preventista 
PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně 
bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich 
přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec 
zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.l Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do 
deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření při svářečských
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pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke svařování -  (vzor příkazu ke svařování je uveden 
v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).

ČI. 8. Záruka /.a dílo

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve smlouvě, v 
projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude 
odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona ě. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 
163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.

8.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené 
dílo dle této smlouvy převezme objednatel.

8.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnu ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájil práce 
k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtč dohodnuté s objednatelem. V případě 
zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je  zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

8.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode 
dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

ČI. 9. Platební podmínky

9.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného 
daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

9.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož 
součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude 
zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, 
s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. 
Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v 
platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění podle ust. § 21, odst. 7, písm. a) tohoto 
zákona.

9.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 28 
odst. 2 zák. ě. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu 
podle ust. § II, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 13a zákona č. 
513/1991 Sb.. obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít 
všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a 
doručit ji objednateli.

9.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po 
protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude 
soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
-  Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po 

doručení faktury objednateli na adresu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

-  Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

Strana 6 (celkem 10)



9.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu. 11a který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané 
hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

9.6 Pokud 11a díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich 
odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.

9.7 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem a to 
na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.

9.8 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po 
splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.

9.9 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené 
pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

ČI. 10. Smluvní pokuty

10.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtč stanovené ve smlouvě o dílo, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této 
smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace 
díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za 
podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z celkové ceny díla nebo z ceny jeho části dotčené 
prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.

10.3 Je li objednatel v prodlení splacením splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu zhotovitele 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 8.05% za rok z nezaplacené částky prodlení.

10.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou vadu a den 
prodlení.

10.5 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvním pokuta nevztahuje.

10.6 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinna smluvní strana plnit i po zaplacení 
smluvní pokuty.

10.7 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000.- KČ (slovy jeden tisíc korun českých) za 
každý případ, kdy z důvodu 11a straně zhotovitele:
a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní 

dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České 
republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České 
dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s 61.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke
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smlouvě číslo 168/10. uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a 
akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1.2011, nebo

b) odřekne předem projednanou výluku nebo
c) změní termín předem projednané výluky.
Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

10.8 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v 
termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní 
pokuty podle překročení doby trvání výluky:
a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
b) od 61 do 120 min. 400.- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění;
c) 121 min. -  4 hodiny 1500.- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu;
d) 4 - 1 2  hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu;
e) při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu.
Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě 
uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.

10.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě 
hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

10.10 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest 
hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

10.11 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
- prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

10.12 V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou 
takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s 
odvoláním výluky.

ČI. 11. Oprávnění zástupce objednatele

I I. I . . . . ​.....................​. . . ​...............​.......... ​..............​..........​....................​. . . ​.............. ​..........​. . . ​.............​............. 
​. . . ​..............​.......​. . . ​........ ​............. ​. . . ​..................​.......​. . . ​....... ​................​. . . ​............. ​................​.......​........... 
​..............​. . . ​............​..............​. . . ​........​.......... ​. . . ​..............​..............​.. ​....................​...... ​........

I 1.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:
Prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu 
zjišťovacího protokolu.
Je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru 
Zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy.
Při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 
přejímacím řízení, včetně zápisu o kontrole do stavebního deníku.
Provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku.
Provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla.
V případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena 
bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce.
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Rozhoduje o svolání kontrolních dnu na stavbě, účastní se všech přejímek a předávek od 
zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a 
měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu 
Zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla
Kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

ČI. 12. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a 
převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí jednotlivé stavební objekty a 
provozní soubory v termínech stanovených.

12.2 Zhotovitel nejméně 15 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele (stavebnímu dozoru), že dílo 
nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. 
Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na 
staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.

12.3 Zástupce objednatele (stavební dozor) se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce 
ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení 
přizvat příslušné správní úřady, jejich účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním 
povolením.

12.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, 
které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení 
do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.

12.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu 
přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude přejímací řízení 
přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím 
vzniklé.

ČI. 13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je projevem 
dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v 
dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.

13.4 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, v platném znění.
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13.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, ktcrc jsou je jí nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 
vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

13.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. I : Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích části díla 
Příloha č.2: Položkový rozpočet -  výkazy výměr

V Brně dne 11.12.2013 VTetčieích 10.12.2013

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.......​....... 
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zhotovitel: 

ORLÍK JOSEP

» m r u * «  ' h povrchů

J0 3 E Í CftíiK
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Rámcová smlouva "Oprava přejezdů s AB povrchem v obvodu ST Brno" č. sm louvy : S 18254/13-OŘ BNO-ÚPI

V ý zv a  k p ln ě n í za k á z k y  (je d n a c í ř íze n í b ez u v e ře jn ě n í) - d ílč í č á s t d íla
termín plnění: den, měsíc / 2013
IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací
č. Kód položky Zkrácený popis položky , umístění v km mj. množství cena / MJ Cena celkem

celkem Kč / akce

Cena celkem bez DPH:

Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady 
/faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění.

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Za O b las tn í ře d ite ls tv í Brno, dne xx  /  xx  /  2013  
jm é n o  a příjm en í, razítko

za spo lečno s t 
v dne x x /  xx  /  2013  

jm é n o  a příjm ení, raz ítko

- p řednos ta  S T  B rno


