

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy Zhotovitele 21-028-00

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Technické služby Benešov s.r.o.
Sídlo: Na Spořilově 1371, Benešov 256 01
IČ: 47543655
DIČ: CZ 47543655
Oprávněný zástupce - ve věcech smluvních a technických: Bohumil Rataj, jednatel
Banka: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 479780247/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: RAISA, spol. s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV
IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071
Obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze , oddíl C , spis.vložka č. 4396
Oprávněný zástupce - ve věcech smluvních: Miroslav Ledvina, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Jiří Biško, vedoucí střediska stavbyvedoucích
Banka, číslo účtu: ČSOB, a.s. Kolín , č.ú. 73796943 / 0300
(dále jen „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy. Dále prohlašuje, že disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a že splňuje další požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy jsou **stavební práce a související dodávky při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Benešov, spočívající ve výměně stávajících a instalaci nových stožárů veřejného osvětlení a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků v rozsahu technické dokumentace, která je přílohou č.4 této smlouvy. Účelem rekonstrukce veřejného osvětlení je dosažení energetických úspor při provozování soustavy veřejného osvětlení při současném splnění světelně-technických parametrů v souladu s normami ČSN EN 13 201.**

- 2.1 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. Výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.
- 2.2 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Technické/ Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.4 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb celkem:
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - cena bez DPH | 4 779 467,01 Kč |
| - DPH (%) | 1 003 688,07 Kč |
| - cena celkem s DPH | 5 783 155,08 Kč |
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
- 3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu skutečného provedení stavby na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

- 3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl úplným oceněním všech položek Soupisu prací, dodávek a služeb - tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace). Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr (v příloze č. 4 ZD) je nedílnou součástí návrhu Smlouvy o dílo jako příloha č.1 SoD.
- 3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění je intravilán města Benešov.
- 4.2 Termíny realizace montážních a stavebních prací jsou stanoveny takto: od **10. 6. 2021** do **15. 12. 2021**.
- 4.3 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně **3** dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do **3** dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje k dokončení realizace montážních prací souvisejících s výměnou svítidel dle předmětu této Smlouvy **nejpozději do 15. 11. 2021**, kdy předá Objednateli dílo k užívání.
- 4.6 Dílčí část předmětu smlouvy – výměna svítidel – bude dokončena provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany Objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním předáním části díla Zhotovitelem po předchozím měření, a to **nejpozději do 15. 12. 2021**.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně **3** dny předem.
- 4.8 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
- 4.9 Povinnost Zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.
- 4.10 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 4.11 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Závazný harmonogram realizace zakázky, který je přílohou

č. 2 Smlouvy o dílo. Tento harmonogram je zpracován v kalendářních týdnech, přičemž plánované termíny níže uvedených základních uzlových bodů zakázky budou uvedeny konkrétním datem:

- a) Zahájení dodávky a montáže svítidel
- b) Dokončení montáže svítidel
- c) Dokončení výchozí revize,
- d) předání Objednateli do užívání

- 4.12 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci Objednatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu a další parametry navrhované v položkovém rozpočtu a v Zadávací dokumentaci a předložené v nabídce účastníka.
- 5.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ním souhlas.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce **60** měsíců na veškeré práce realizované v rámci zakázky, **60** měsíců na optickou část a **60** měsíců na elektronickou část dodávaných svítidel.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro Zhotovitele.
- 6.3 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a následně kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel je povinen vždy ohlásit Objednateli změnu či rozšíření seznamu poddodavatelů, a to prokazatelnou formou např. zápisem do Stavebního deníku v rámci kontrolního dne zásadně před tím, než nový poddodavatel zahájí plnění příslušné části zakázky. Změnu poddodavatele musí Objednatel odsouhlasit. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

- 6.4 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči Objednateli či třetím osobám při plnění díla, a to v minimální výši 6.000.000 Kč pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.2 Cena díla bude Objednatelem hrazena postupně splátkami na základě daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem v souladu se Soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem), potvrzeným oběma smluvními stranami, a to vždy ke konci kalendářního měsíce se zdanitelným plněním poslední kalendářní den daného měsíce. Závěrečná část ceny díla (ve výši minimálně 5 % a maximálně 10 % z celkové ceny díla) bude zúčtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu.
- 7.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od data jeho doručení do místa sídla Objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla Objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
- 7.4 Přílohou daňových dokladů musí být Objednatelem odsouhlasený Soupis provedených prací, dodávek a služeb, resp. Zjišťovací protokol, resp. Protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.
- 7.5 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur):
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - sazbu daně;

- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
 - j) cenu celkem včetně daně;
 - k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
 - m) název veřejné zakázky: „VO Benešov - 3. etapa - EFEKT 2021“
- 7.7 V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru Objednatele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je Objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je Zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.8 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.10 Při realizaci budou použity výrobky a materiály nové a dosud nepoužité, v kvalitě a jakosti zaručující splnění parametrů dle příslušných norem. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

- 8.11 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá Objednateli:
- a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,
 - b) prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky podané ve veřejné zakázce,
 - c) doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platného zákona,
 - d) originál stavebního deníku,
 - e) doklady o uložení odpadů na skládku,
- 8.13 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a Objednatel určí místo napojení.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.15 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou Zhotovitele a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude.
- 8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které Objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.3 Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.4 Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

- 9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání Objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.7 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do **2** pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.8 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady do **5**-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje uhradit do **14**-ti dnů po obdržení vyúčtování. Odstranění vad Objednatelem nebude důvodem k vyloučení či omezení odpovědnosti Zhotovitele za dílo po dobu trvání sjednané záruční doby. Ustanovení bodu 9.4. se použijí obdobně.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li Zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá Zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí Objednateli náhradu vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému účelu, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění Objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši **0,05 %** z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště po zhotovení díla ze strany Zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši **500 Kč** za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.
- 11.5 Při prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši **500 Kč** za každý den prodlení do okamžiku odstranění reklamované vady a zpětnému předání opraveného předmětu reklamace Objednateli.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že Zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je Objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu poskytovatele dotačního spolufinancování i dalším kontrolním orgánům.
- 12.3 V době od předání díla až do doby převzetí díla Objednatelem, zodpovídá Zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i za prokazatelné škody na zařízení stavenišť.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli stavenišť pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace (pokud je v projektové dokumentaci uvedeno)
- 12.5 Objednatel seznámí pracovníky Zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným písemným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Závazný harmonogram realizace zakázky, Prohlášení o využití poddodavatelů, Technická dokumentace a Světelně technické výpočty.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x Zhotovitel, 2x Objednatel.
- 13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

V Benešově, dne 15. 6. 2021)

V Kolíně, dne 15. 6. 2021



.....

Za Objednatele:




RAISA spol. s r.o.
HAVLÍČKOVA 222, 280 02 KOLÍN 4
ICO: 43005071
DIČ: CZ43005071
- R -

.....

Za Zhotovitele:

Přílohy:

1. Doplněný položkový rozpočet (příloha č. 4 ZD)
2. Závazný harmonogram realizace zakázky
3. Prohlášení o využití poddodavatelů
4. Technická dokumentace (příloha č. 1 ZD)
5. Světelně-technické výpočty



č.	Osvětlení - realizace	Počet	MJ	Výdaje v Kč bez DPH			
				Kč/MJ	Způsobilé		Nezpůsobilé
					osvětlovací soustava	řídící systém	
1	Svítidlo dle konfigurace 1	23	ks	10 537,00	242 351,00		
2	Svítidlo dle konfigurace 2	20	ks	11 076,00	221 520,00		
3	Svítidlo dle konfigurace 3	4	ks	10 538,00	42 152,00		
4	Svítidlo dle konfigurace 4	5	ks	10 538,00	52 690,00		
5	Svítidlo dle konfigurace 5	6	ks	9 914,00	59 484,00		
6	Svítidlo dle konfigurace 6	11	ks	9 914,00	109 054,00		
7	Svítidlo dle konfigurace 7	7	ks	9 914,00	69 398,00		
8	Svítidlo dle konfigurace 8	38	ks	9 914,00	376 732,00		
9	Svítidlo dle konfigurace 9	7	ks	9 914,00	69 398,00		
10	Svítidlo dle konfigurace 10	4	ks	10 538,00	42 152,00		
11	Svítidlo dle konfigurace 11	4	ks	10 538,00	42 152,00		
12	Svítidlo dle konfigurace 12	6	ks	10 579,00	63 474,00		
13	Svítidlo dle konfigurace 13	44	ks	9 096,00	400 224,00		
14	Svítidlo dle konfigurace 14	21	ks	9 096,00	191 016,00		
15	Svítidlo dle konfigurace 15	52	ks	9 914,00	515 528,00		
16	Svítidlo dle konfigurace 16	78	ks	9 914,00	773 292,00		
17	Svítidlo dle konfigurace 17	24	ks	9 914,00	237 936,00		
18	Svítidlo dle konfigurace 18	3	ks	10 538,00	31 614,00		
19	Svítidlo dle konfigurace 18	3	ks	10 538,00		31 614,00	
20	Svítidlo dle konfigurace 19	7	ks	9 914,00	69 398,00		
21	Svítidlo dle konfigurace 20	9	ks	9 914,00		89 226,00	
22	Popl. za recykl. svítidla	364	ks	8,00	2 912,00		
23	Popl. za recykl. svítidla	12	ks	8,00		96,00	
24	Demont. sv. vč.eko.likv.	362	ks	221,00	80 002,00		
25	Demont. sv. vč.eko.likv.	12	ks	221,00		2 652,00	
26	Mont. sv. vč. zapoj.	364	ks	435,00	158 340,00		
27	Mont. sv. vč. zapoj.	12	ks	435,00		5 220,00	
28	Demontáž stáv. výložníků + recyklace	8	kmpł	197,00		1 576,00	
29	Montáž výložníků	12	ks	556,00		6 672,00	
30	Výložník 0,5m na betonový stožár	4	ks	2 951,00		11 804,00	
31	Výložník 1R/2500 obloukový	7	ks	3 807,00		26 649,00	
32	Výložník 1R/2000 obloukový	1	kmpł	3 465,00		3 465,00	
33	Sloup 10m + 3m výl.komp. vč. patky, svork. Příp.+Zem.Inst. a přísl.	1	kmpł	34 255,00		34 255,00	
34	Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže	3660	m	44,00	161 040,00		
35	Ost.konstr.materiál vč. Montáže	1	kmpł	28 000,00		28 000,00	
36	Plošina	279	hod	1 510,00	421 290,00		
37	Zařízení staveniště a dopravní značení (4,48% z ceny práce)	1	kmpł	42 155,23		42 155,23	
38	Provozní vlivy (3,5% z ceny práce)	1	kmpł	32 933,78		32 933,78	
39	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kmpł	10 000,00		10 000,00	
40	Tabulka publicity akce (vel. A4 k venkovní montáži)	1	kmpł	5 000,00		5 000,00	
41	Aktualizace pasportu	1	kmpł	15 000,00		15 000,00	
				4 433 149,00	0,00	346 318,01	

Celkový rozpočet akce včetně publicity	4 779 467,01	bez DPH
	1 003 688,07	DPH (21%)
	5 783 155,08	s DPH

spol. s r.o.
RAISA
 HAVLÍČKOVA 822, 280 02 KOLÍN 4
 IČO: 43005071
 DIČ: CZ-43005071
 - R -

