
  SML-00197-2021-941 
 

  

S M L O U V A   O   D Í L O 

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený:  

Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 

4.1.2021 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxx xxxxxx , náměstek pro vodní hospodářství a 

investice 

tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    xxxx xxxx xxxxxxx , správce toků 

tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    xxxx xxxxxx xxxxxx, technik vodního hospodářství 

tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“)  na straně jedné 
 

a 

 

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 
se sídlem Nemocniční 1852/ 53, 787 01 Šumperk 

IČO: 63320819  

DIČ: CZ63320819 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 8412 

jednající: Ing. Filip Brtna, jednatel 

číslo telefonu:  

bankovní spojení: ČS a.s. 

číslo účtu: 1904840349/0800 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 

I. 

Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele: 

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: 

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby 

 

„Třemešek km 1,4 – 1,9“ ; dále jen „projektová dokumentace“, 
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na vodním toku: Třemešek, číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-026,              

IDVT: 10193465, ř. km: 1,4 - 1,9 , 

katastrální území: Třemešek, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením, správními akty a touto smlouvou.  

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 

projektovou dokumentací. 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 

s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu*; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 

nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu*; touto smlouvou 

včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace 

pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro 

provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby*. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., kterou se stanoví technické 

požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby* 

(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, v účinných zněních). 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 

zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 

oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:  

– geodetické práce,  

– zpracování geometrického plánu na dělení pozemků, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků,  

– aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,  

– biologický průzkum včetně posouzení záměru, 

– plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,  

– provedení rozborů sedimentů/zemin. 

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 

stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 

samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právnickými 

osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení a pro realizaci stavby 

a v rozsahu dle zadávacího listu, který je přílohou této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 

podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště. 

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 

stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci 

výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 

rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a 

s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 

učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 

návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 

mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 

dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
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alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 

stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro společné povolení a pro provádění stavby: * 6 ks paré, 

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. *, editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 

dgn. *) 

 

II. 

Doba plnění 

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2021 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 15.12.2021 

Jednotlivé dílčí termíny: 

Vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu   do 14 dnů od podpisu smlouvy 

Geodetické práce         15.8.2021 

Návrh technického řešení na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků, 

odsouhlasení objednatelem        15.9.2021 

Biologický průzkum        15.10.2021 

Zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho 

potvrzení příslušným katastrálním úřadem      15.11.2021 

Dopracování projektové dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky 

objednatele (dokumentační komise) – předání 1 paré a 1 x v el. podobě  30.11.2021 

 

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) 

má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné 

zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví 

práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené 

lhůtě. 

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 

provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 

souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-

li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 

objednatelem. 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 

cena za dílo v celkové výši 266.000,- Kč bez DPH, slovy dvě stě šedesát šest tisíc korun českých bez 

DPH.  

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele 

o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel 

v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, 

vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 

právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové 

dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru 

(cena je stanovena bez autorského dozoru).  
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2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 

účast na stavbě činí 4.000 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 

právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 

V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 

v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 

spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.  

3. Zálohy objednatel neposkytuje. 

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 

vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí 

objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených 

objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 

2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava.  

5.   

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1. 

6. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 

všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 

jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového 

dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 

15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli. 

7. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.  

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy, 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství 

2. Zhotovitel je povinen projednat návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele 

a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové 

části projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné 

podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.*) 

v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK). 

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 

2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 

nejpozději 14 před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).  

3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 

nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze 

strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 

dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.  

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci správního řízení. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění 

stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový 
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(kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 

přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 

část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 

projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 

případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ 

položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 

k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 

jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude 

vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 

požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 

1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a 

v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením 

díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým 

rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové 

dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž 

základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví 

státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto 

projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem 

objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první. * 

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 

dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 

Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.*  

9. Zhotovitel projedná s  uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 

provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené 

dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů 

s  počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně 

změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném 

směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané 

uživatelem dle věty první.  

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 

činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 

jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a bude 

zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím 

popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 
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13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 

prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 

stavebních objektů. 

14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace. 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 

pro zadání a provádění stavby. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Místem odevzdání díla dle této smlouvy jsou Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 

710 00 Slezská Ostrava, Ostrava. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, 

vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními 

stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, 

vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se 

specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.  

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 

jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této 

smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 

zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 

písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 

Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 

je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 

dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo 

na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již 

zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.  

5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, 

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne 

zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude 

mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 

náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.  

7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 

objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 

plnění) bez DPH. 

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každou neúčast autorizované osoby na stavbě 

dle potřeb objednatele. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 

uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 

částky za dílo bez DPH. 

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 

uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 

vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové 

určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná 

běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 

předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro 

řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (dílčí 

plnění) po dobu delší než jeden měsíc.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě: 

– provádění prací v rozporu s touto smlouvou,  

– pokud je zhotovitel v úpadku,  

– v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce, 

– jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 

odstoupit. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 

v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 

dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 

stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 

objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 

V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 

odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této smlouvy. 

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 

občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného. 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 

účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění. 

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky. 

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní 

strany bez zbytečného odkladu písemně informují. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 

celé této smlouvy v jejím plném znění. 

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 

údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 

postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 

jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

9. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 

www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 

bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

 

 

 

V Ostravě dne ……………….              V ………………… dne: ……………… 

    

    

 

 

 

 

………………………………………    …………………………………………. 

            Ing. Tomáš Vrba       Zhotovitel 

      ředitel OŘ severní Morava 

      Lesy České republiky, s. p. 

 

 

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 
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