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SMLOUVA O DÍLO č. 0553/1S/2021 
o dodávce projektových prací na akci   

„Dražkovická park – revitalizace chodníku vč. doplnění VO“.   
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 
I. Smluvní strany  

 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 , vedoucí odboru správy majetku,    
            
 , referent investic,  
dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  PFProjekt s.r.o.    
 Sídlo:    Soukenická 64/22, 274 01 Slaný 
 IČO:    07071353 
 DIČ:    CZ07071353 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 telefon:    
 e-mail:     
dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
II. Výchozí podklady a údaje 

2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.7. 2021, jejíž 
        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby:  Dražkovická park – revitalizace chodníku vč. doplnění VO 
        2.2.2 Místo stavby:  Slaný, na pozemku č. p.1625/1 
        2.2.3 Stavebník:  Město Slaný 
 

III. Předmět plnění 
 
3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr 

zhotovitele a provedení stavby: „Dražkovická park – revitalizace chodníku vč. doplnění VO“ 

v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání 

příslušného pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřené 
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projektové dokumentace případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné 

zpracování a předání díla (např. zaměření, statika, průzkumy, energetický průkaz). 
3.2 Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci stávajících chodníků (A, B a C) na pozemku 

p. č. 1625/1 v k. ú. Slaný, který je veřejným prostranstvím. V současnosti je jejich povrch tvořen 
nekvalitním asfaltovým krytem či mlatovým povrchem. Rekonstrukce musí respektovat 
stávající vzrostlé stromy a v maximální míře ochránit jejich kořenový systém. Řešena musí být 
rovněž úprava ploch dotčených stavbou. 

 
         Rekonstrukce chodníků bude zahrnovat zejména: 
         Chodník A (spoj ul. Dukelských hrdinů a ul. Dražkovická)  

• Vybudování chodníku z betonové dlažby typu Klasiko šedé barvy, který bude vymezen 
 stávajícím severním obrubníkem a na jižní straně zúžen na šířku 2 m, řešeno bude rovněž 
 odvodnění a doplnění veřejného osvětlení – typ svítidel LED.   
• Osazení tří napevno zabudovaných laviček.   

          Chodník B (spoj ul. Jungmannova – ul. Dražkovická) 
• Chodník bude řešen ve stávajícím půdorysu se zádlažbou z betonové dlažby typu Klasiko 
 přírodní šedé barvy, řešeno bude rovněž odvodnění. 

          Chodník C (přípoj na chodník B) 
• Chodník bude řešen ve stávajícím půdorysu, povrch chodníku bude řešen z přírodního 
 materiálu (mlat)  

.  
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 

užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 

stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 

existence. 
4.2 Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované 

zhotovitelem na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění 

následujících podmínek ze strany zhotovitele. 
         Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat 

možnost využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin a snížení množství odpadu 

v rámci stavby (dále též jen „možnosti zmírnění ekologických dopadů“), pro kterou je 

projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“).  
         Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem, je zhotovitel objednateli před 

zapracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení případných 

dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností 

zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné 

nevýhodnosti navržených opatření.  
         Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 

s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 

s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 

řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 
4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 

bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 

tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to  
i nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 

stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Zhotovitel 
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s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého 

řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 
4.4 Zhotovitel je povinen navrhnout řešení stavby tak, aby projektovaná stavba byla umístěna 

především na pozemcích ve vlastnictví objednatele. Pokud nebude technicky možné umístit 

projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictví objednatele, je zhotovitel oprávněn 

navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jiných vlastníků, a to za předpokladu, že již při 

projednání navrženého řešení stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloží zhotovitel objednateli 

souhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním stavby na jeho pozemku včetně potvrzené 

situace. 
 

V. Rozsah předmětu plnění 
 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro společné povolení (dále jen DSP) 

jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební řízení a výběr zhotovitele a provedení 

stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhláškou č. 146/2008 Sb.,  
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace 

bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 

označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, 

především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, 

vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 

bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě  
a v 1 vyhotovení ověřené za stavebního úřadu (s 1 vyhotovením pro stavební úřad celkem 6 

vyhotovení) a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále 

obsahovat:  
 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf, 
       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 

verzi ve formátu xls a pdf, 
 - vyjádření či stanoviska, nutná pro společné řízení, všech stavbou dotčených  organizací, 

orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., 
s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna 
do  dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou předána 

v elektronické verzi ve formátu pdf, 
       - součástí technické zprávy bude zhotovitelem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 

předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 

dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 

vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění 

a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 

v rozpracovanosti, v případě, že vznikne požadavek na zpracování přípravného plánu BOZP, 

objednatel zajistí zpracovatele tohoto plánu a zhotovitel mu poskytne potřebnou součinnost. 
       - součástí technické zprávy bude rovněž zhotovitelem vyplněný kontrolní list pro vyhodnocení 

sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce, jehož 

návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, a 
zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
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v rozpracovanosti. 
5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude 

opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou 
osobou zhotovitele je  pro obor dopravní stavby. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování prezentace této stavební akce. 

Prezentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli 

předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:  
 - název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení 
 - výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř.  

i předpokládaný rozpočtový náklad      
 - jednoduchou vizualizaci 
 Bude-li předaná prezentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o prezentaci stavební 

akce tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je 

možno docílit blokované presentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své obchodní 

jméno. 
 

VI. Termín plnění 
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 
                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 10.9. 2021. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 

v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 10. 12. 2021. 
Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení 
stavby, kopie žádosti bude předána objednateli. 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace 

a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do 
28. 2. 2022. 

6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 

dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 

rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 

projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 

převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená  
v čl. V odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí.  
O převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. 

Objednatel není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí 

nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno 

až odevzdání všech součástí díla. 
6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 

kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 

objednatele.   
   

VII. Cena za dílo 
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7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne …………. a to ve výši: 
 

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (90%)   61 200 Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3    6 800Kč 

   Cena celkem bez DPH:     68 000 Kč    
   DPH v zákonné výši:       14 280 Kč 
   Cena díla celkem:      82 280Kč 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 

předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.  
 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 

zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními  
a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska  
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 

převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 
8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 

objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 

fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 

po oboustranné dohodě. 
8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 

proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 
8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 

objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 

vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  
8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 

se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.  
8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 

požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 

zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
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z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 
8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 

odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 

dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 

podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 

objednatele .  
8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem,  

tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 

pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 

pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 

dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 

využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 

souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této smlouvy.  
 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 

předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 
9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 

poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 

odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 

odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500 Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 

smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 

její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 

zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 

dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 
9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 

objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
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11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon  
o registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím. 
11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 

za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 

zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 

straně před podpisem této smlouvy. 
11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 

Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 
11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 
11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 

budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 

veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením 

č. 15/22/2019/RM. 
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PLNÁ MOC: 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli PFProjekt, s.r.o. plnou moc 
k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci 
„Dražkovická park – revitalizace chodníku vč. doplnění VO“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná 

moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv 

finanční nebo hmotný závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
Ve …………….. dne: ……………….   Ve Slaném dne: ………………. 
 
 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
  Mgr. Martin Hrabánek 

  starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , referent investic 


