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SMLOUVA O DÍLO 
 

ev. číslo zhotovitele: CZ_0404_21 
ev. číslo objednatele: 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

1 Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:   

Jiří Stodůlka, starosta města 
Ing. Dan Ramzer, místostarosta města 

  ve věcech technických a převzetí prací oprávněn k jednání:  
 Jiří Stodůlka, starosta města, 
 Ing. Dan Ramzer, místostarosta města a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      
 (dále jen „objednatel“)  
 

                                                                                       
1.2. Zhotovitel:  VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. 

PSČ, sídlo:   Železná 492/16, 619 00 Brno  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 

15432 

zastoupený:  Ing. Lubomír Němec, jednatel společnosti   
IČ:   60709472 
DIČ:   CZ60709472 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Lubomír Němec, jednatel společnosti 
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Jan Bartoněk, technický 
ředitel společnosti 

(dále jen „zhotovitel“)  

1.3 Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto 
smlouvu na základě výsledku výběrového pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „ČOV Frýdlant – chemické srážení fosforu – technologická část“ 
vypsaného objednatelem v březnu 2021 (dále jen „veřejná zakázka“ a „výběrové 
řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  
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1.4 Veřejná zakázka nebyla v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávána v zadávacím řízení dle 
ZZVZ. Odkazy na ZZVZ uvedené v této smlouvě jsou míněny jako podpůrné opatření.   

2 Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem zakázky je dodávka zásobníku síranu železitého na ČOV Frýdlant 
včetně kompletní technologie a montáže, okres Liberec, kraj Liberecký. ČOV se 
nachází v západní části města Frýdlant, dotčené pozemky jsou v majetku investora a 
v územním plánu jsou vedeny jako plocha technické infrastruktury TI2. Recipientem 
ČOV je vodní tok Smědá, IDVT 10100084 pod správou Povodí Labe, s. p. Stavba se 
nachází v oploceném areálu stávající ČOV v jižní části mezi stávající dosazovací a 
aktivační nádrží. Dodávka zásobníku síranu železitého pro chemické srážení fosforu  
na stávající ČOV doplňuje její technologické vystrojení a je tak v souladu s ÚPD. 

         Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci 
zpracované společností AKVOPRO s. r. o., která tvoří přílohu č. 5 těchto ZZP a 
položkovým rozpočtem (příloha č. 2 těchto ZZP) 

         Stavební práce nejsou předmětem této veřejné zakázky. 

         Zadavatel požaduje úzkou spolupráci vítězných uchazečů technologické části a 
stavební části. 

2.2 Rozsah díla je dále určen: 

2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z května 2021, které byly podkladem pro 
zpracování nabídky zhotovitele do výběrového řízení (dále jen „ZP“);  

2.2.2 projektovou dokumentací zpracovanou v 09/2020 společností AKVOPRO s. r. o. se 
sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2 

2.2.3 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který byl předložen 
jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

2.2.3 nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení ze dne 15. června 2021 (dále 
jen „nabídka zhotovitele“) 

2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v ZP a jejich přílohách.  Součástí díla jsou 
také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla, 
a to i opatření nutná pro provádění díla za nepříznivých klimatických podmínek 
nastalých v průběhu realizace díla.  

2.5 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

3 Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele 
stanovených v ZP a jejich přílohách.   
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3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla. Cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH 693.747,- Kč 

  

  

3.3 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této       
smlouvy a je její nedílnou součástí.  

3.4 Předmět smlouvy spadá do klasifikace CZ-CPA 42.21.23 a tudíž se uplatní režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona číslo 235/2004 Sb. Zákona o dani 
z přidané hodnoty.  

3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje 
předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné 
k realizaci díla popsané v této smlouvě a v ZP.  

3.6 Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 
realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v ZP. Tyto 
změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou 
objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve 
smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo 
kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním 
deníku.  

3.7 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.   

 

3.8 Platba za realizaci předmětu veřejné zakázky bude provedena jednorázově na základě 
příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem na základě 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného pověřenou 
osobou objednatele a TDI. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dní od jejího doručení zadavateli. 
Zálohy zadavatel neposkytuje. 

3.9 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název 
zakázky, číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, sazba DPH, 
odkaz na § 92e zákona číslo 235/2004 Sb. Zákona o dani z přidané hodnoty a text 
„Daň odvede zákazník“. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

3.10 V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn 
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů.  
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4 Místo a doba plnění 
 

4.1 Místem plnění veřejné zakázky je čistírna odpadních vod ve Frýdlantu, k. ú. Frýdlant, 
Liberecký kraj.    

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli po odeslání výzvy k dodání a montáži umožnit 
zahájení realizace díla bez zbytečného odkladu. O předání a převzetí místa plnění 
bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 
 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě: do 30 
dnů od výzvy objednatele k dodání zásobníku včetně kompletní technologie a 
montáže.  

4.4 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel 
požadovat a objednatel může akceptovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění 
postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.4.1 nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele; 

4.4.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 

4.4.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání dodavatele), epidemie, 
popř. krizové opatření vydané orgánem veřejné moci při epidemii, výjimečný 
bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které 
strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo 
v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla 
pokračovat a včas jej dokončit. 

4.5 K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může dojít 
pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení 
lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.  

5 Povinnosti zhotovitele 
 

5.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku 2 této smlouvy o dílo.  

5.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, 
provozní, personální a organizační podmínky.  

5.3 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů  
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 
se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

5.5 Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění díla spolupráce poddodavatelů, přičemž 
významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením 
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plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i 
zápisem takových poddodavatelů do deníku.   

5.6 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 
určitou významnou část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou 
část kvalifikace v rámci výběrového řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují 
dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce 
s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny. 

5.7 Změna významného poddodavatele, je v průběhu provádění díla možná po písemném 
oznámení objednateli. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je v průběhu plnění předmětu smlouvy 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace shodným 
způsobem a minimálně ve shodném rozsahu a jako poddodavatel původní.  

5.8 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy.     

5.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 302/2001 Sb.  
o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné 
informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje, že osoba zodpovědná za vedení stavby, uvedená v odst. 
10.1.této smlouvy bude řídit stavbu a odpovídat za její řádné provádění v souladu s 
odst. 1 a 2 § 153 zákona 183/2006 Sb.., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). V rámci své činnosti se bude mimo jiné účastnit všech pravidelných 
kontrolních dnů stavby a v případě potřeby se dostaví na stavbu kdykoliv na výzvu 
objednatele nebo jeho pověřeného zástupce. 

6 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 
 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, ZP a podle 
technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno 
v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, 
případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro 
provádění prací danými charakterem a rozsahem díla.  

6.2 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí 
mít 1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak. 

6.3 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 
realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  

6.4 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že 
provedené práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými právními předpisy a ZP.   
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6.5 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu dodavatele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: wabag@wabag.cz  

6.6 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od 
okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními 
stranami dohodnuta lhůta delší.   

6.7 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.  

6.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené 
náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne 
písemné výzvy. 

7 Předání a převzetí díla 
 

7.1 Předání díla do řádného užívání objednateli bude předcházet minimálně měsíční 
souvislý bezchybný zkušební provoz. 

7.2 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel 
se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě 
smluvních stran stanoven jiný termín.  

7.3 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a předá objednateli následující 

doklady:  

 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně digitální formy; 

 Doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů 

 Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách 

 Nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla dle požadavků 
stavebního úřadu (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, 
prohlášení o shodě, apod.) 

 Originál stavebního deníku 

 Protokol o zaškolení obsluhy 

 Ostatní doklady potřebné pro řádné zprovoznění díla nebo jeho částí, zejména 
pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy 

7.4 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně 
budou sepsány zjištěné vady a nedodělky a stanoven termín pro jejich dokončení nebo 
odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí 
ustanovení bodu 7.5 této smlouvy.  

7.5 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

7.6 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.  
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7.7 Do 15 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit, vyčistit a uvést místo 
plnění do náležitého stavu. O vyklizení místa plnění bude stranami podepsáno 
potvrzení. 

7.8 Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění v termínu sjednaném v protokolu o předání a 
převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí 
osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto 
zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

7.9 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

8 Sankce 

8.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

8.2 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

8.3 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané 
lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

8.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu 
ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
vadu a započatý den. 

8.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.  

8.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající 
kvalitě.  

8.8 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit místo plnění jak je 
sjednáno touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 6.8 a 7.7 této 
smlouvy (náklady na odstranění vad třetí osobou, resp. náklady na vyklizení místa 
plnění třetí osobou). 

8.10 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

8.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  
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8.12 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury. 

9 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

9.1 Přechod vlastnického práva k dílu z dodavatele na objednatele, jakož i přechod 
vlastnického práva k movitým věcem, které jsou součástí díla, nastává dnem předání a 
převzetí díla dle smlouvy. 

9.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese 
zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto 
předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. Přechod nebezpečí škody na díle 
ze zhotovitele na objednatele nastává dnem předání a převzetí díla nebo jeho části dle 
smlouvy. 

9.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům  
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ze 
smlouvy nebo technických či jiných platných norem, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na místě provádění díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. 

9.5 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské 
činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 500 tisíc Kč a zavazuje 
se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění díla. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel v rámci ceny díla.  

9.6 Doklady o pojištění je objednatel oprávněn vyžádat k nahlédnutí při uzavření této 
smlouvy nebo kdykoliv během její platnosti a zhotovitel je povinen je na vyžádání 
objednatele předložit. Nepředložení dokladů o pojištění stejně jako nesplnění 
povinnosti pojištění dle odstavce 9.5 této smlouvy je důvodem pro odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele.  

9.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

9.8 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

10 Ostatní ujednání 

10.1 Funkci osoby zodpovědné za vedení umístění zásobníku síranu železitého na ČOV 
Frýdlant včetně kompletní technologie a montáže bude za zhotovitele zajišťovat:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

10.2.1   zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

10.2.2   zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  
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10.2.3    soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

10.2.4   tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.2 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.  

10.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11 Závěrečná ustanovení 

11.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby. 

11.2 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

11.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, 
pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými 
právními předpisy. 

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.  

11.5 Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy.    

11.6 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

11.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.8 Tato smlouva byla schválena Radou města Frýdlant dne 21. června 2021 usnesením č. 
2191/2021 

11.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je  
Příloha č. 1 Oceněný soupis práci, dodávek a služeb   
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Ve Frýdlantu dne 13. 7.  2021 
 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 

................................................ 
Jiří Stodůlka 

starosta 

V Brně dne 21. 7.  2021 
 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 

................................................ 
Ing. Lubomír Němec 

jednatel  
 


