

**SMLOUVA O DÍLO č.: 01/04/2016**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“)

**I. Smluvní strany**

Objednatel	Obec Staré Město
Sídlo	Staré Město 66, 792 01 Bruntál
Právní forma	Obec
Identifikační číslo	00576051
Daňové identifikační číslo	CZ00576051
Zástupce	Richard Šanda
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mail	

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel	Aleš Fousek
Sídlo	ČSA 835/36, 794 01 Krnov
Identifikační číslo	73168238
Daňové identifikační číslo	CZ6312251836
Zástupce	Aleš Fousek
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Živnostenský rejstřík	společnost zapsána v živnostenském rejstříku vedeném „Městským úřadem Krnov“, sp.zn. 380102/113/2016/ER, ID RZP: 1901807.
Telefon	/
E-mail	

(dále jen „Zhotovitel“)

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této Smlouvy dílo pod názvem:

**„Chodníky podél sil. II/450 Staré Město – Nová Véska včetně dešťové kanalizace“**  
(dále jen „Dílo“)

a řádně a včas zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanovení této Smlouvy.

2. Zhotovitel se dále zavazuje jako součást předmětu tohoto Díla k vypracování dokumentace skutečně provedení Díla a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

### III. Rozsah Díla

1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a dodávek podle realizační projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou jakožto přílohy této Smlouvy její nedílnou součástí.
2. Rozsah předmětu Díla je stanoven:
  - a) projektovou dokumentací realizační (příloha č. 1 této smlouvy),
  - b) rozpočtem stavby vyhotoveným Zhotovitelem dle zadaného výkazu výměr, včetně specifikace stavebních prací a dodávek (příloha č. 2 této smlouvy).
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že součástí Díla jsou i veškeré práce a dodávky, které jsou v Zadávací dokumentaci výběrového řízení, v projektové dokumentaci, této Smlouvě a nabídce obsaženy, a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné užití Díla a Zhotovitel je mohl a měl na základě svých odborných znalostí a náležitě profesionální péče předpokládat či zjistit.
4. Součástí předmětu plnění je též:
  - a. provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky,
  - b. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,
  - c. provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
  - d. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů,
  - e. zajištění dopravního omezení a značení včetně jeho projednání s příslušnými orgány,
  - f. provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto článku od Objednatele před podpisem smlouvy převzal a provedl jejich kontrolou z hlediska úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti pro uvedený záměr Objednatele, k němuž je Smlouva uzavírána, a svým podpisem Zhotovitel potvrzuje, že Objednatelem dodaná specifikace předmětu Díla dle této Smlouvy je pro řádné zhotovení Díla dostatečná a že Zhotoviteli bylo umožněno se řádně seznámit s místem plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s rozsahem a povahou Díla, včetně potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění Díla a že veškeré výše uvedené dokumenty považuje za dostatečné pro uzavření této Smlouvy a řádné provedení Díla bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů a nutnosti zvýšení ceny. Zhotovitel prověřil i správnost výměr uvedených v jím vyhotoveném rozpočtu stavby a nebude v průběhu plnění Díla uplatňovat jakékoli nároky na změnu Smlouvy plynoucí z případných nepřesností výměr. V případě, že k jednotlivě uvedeným dokumentům má Zhotovitel výhrady, zjistil-li případné chyby nebo nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty, je povinen před uzavřením této Smlouvy na tyto Objednatele upozornit. Jakékoli dodatečně zjištěné nedostatky, které byl Zhotovitel při náležitě péči povinen zjistit, jdou k jeho tíži.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci Díla je nutné podle příslušných pravidel vztahujících se na Objednatele, jako příjemcem příslušného příspěvku na Dílo, provést v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení příslušným úřadem a předloženou v rámci žádosti o poskytnutí příslušného příspěvku a že jakékoli změny je nutné předem písemně oznámit Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) a pro případnou změnu obdržen předchozí písemný souhlas SFDI. S ohledem na tuto skutečnost je Zhotovitel povinen jakoukoli případnou změnu písemně a předem oznámit Objednateli a dohodnout s Objednatelem příslušný postup pro provádění Díla. V případě porušení takové

povinnosti je Zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé, včetně případné úhrady sankcí ze strany SFDI či jiného orgánu provádějící kontrolu s nakládáním takových veřejných prostředků.

7. Dílo bude provedeno Zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Dílo bude současně realizováno tak, aby odpovídalo platným českým normám, včetně doporučených norem technických, požadavkům vyplývajícím ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé požadavky, podmínky a části Díla nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. V případě rozdílu stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy.
8. Součástí předmětu plnění jsou též předepsané provozní zkoušky a revize.
9. Při změně rozsahu díla (tzv. vícepráce) bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvna i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení čl. V odst. 12 až 14 této smlouvy a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Za vícepráce se však nepovažují práce vyvolané z důvodu anebo příčin ležících na straně Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky Objednatele na doplnění či změny Projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a dotčených účastníků řízení. I v tomto případě je však Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, nese odpovědnost jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního podnětu.
12. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostal svým závazkům z této Smlouvy vyplývající. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této Smlouvy a na základě těchto zjištění k závazkům ze Smlouvy přistupuje.

#### **IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle čl. II. této Smlouvy ve lhůtách:
  - 1.1. Předání staveniště Objednatelem: ihned po podpisu Smlouvy,
  - 1.2. Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy,
  - 1.3. Dokončení a předání hotového díla: do 30. 11. 2016.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla dle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy a jehož znění je povinen Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy doložit. Časový harmonogram je proveden v podrobnostech na kalendářní týdný.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem Smlouvy seznámil s místem plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle Smlouvy.
4. Dodržení času plnění Zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů Objednatelem a jeho součinnosti při provádění Díla dohodnutých v této Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést Dílo. Shora uvedené lhůty se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl Objednatel v prodloužení.

5. O ukončení každé etapy uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy musí být vyhotoven písemný protokol, který sepiše Zhotovitel a předloží k odsouhlasení Objednateli.
6. Pokud Zhotovitel připraví Dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání Objednateli před dohodnutým termínem, je Objednatel oprávněn toto Dílo nebo jeho část převzít též v navrženém dřívějším termínu.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou, a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného Díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.
8. Pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele o dočasné pozastavení prací (sistaci) na prováděném Díle (z jakéhokoliv důvodu), je Zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů Objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění Díla na straně Zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Dílo přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je Objednatel povinen převzít dokončenou část Díla a za tuto část Díla zaplatit Zhotoviteli odpovídající část sjednané ceny. Trvá-li přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení Díla, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí Zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
9. Pokud Zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu Díla z důvodů na straně Zhotovitele, projedná s Objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení prací a dohodne se s Objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li Zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně Zhotovitel prohlásí před uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení práce, že svůj závazek nesplní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této Smlouvě dohodnutou dobu plnění Díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
10. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

## **V. Cena Díla**

1. Zhotovitel provede Dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této Smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:  
Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),  
**8.235.990,- Kč**  
**(slovy: osmmiliónůdvěstětřicetpěttisícdevětsetdevadesát korun českých)**  
výše DPH z nabídkové ceny - sazba DPH „doplní uchazeč“ %),  
**1.729.558,- Kč**  
**(slovy: jedenmiliónsedmsetdvacetdevěttisícpětsetpadesátosm korun českých)**  
celková cena včetně DPH.  
**9.965.548,- Kč**  
**(slovy: devětmiliónůdevětsetšedesátpěttisícpětsetčtyřicetosm korun českých)**
2. Dohodnutá cena je konečná, včetně DPH a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené v rozpočtu stavby a ve specifikaci prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené výkazem výměr.
3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti.

4. Zhotovitel přebírá podle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel v rámci akce, pro kterou je tato Smlouva uzavírána, vystupuje v pozici osoby nepovinné k dani z přidané hodnoty a nebude tedy uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
6. Celková cena Díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení Díla, tj. včetně věcí opatřených Zhotovitelem k provedení Díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění Díla podle této Smlouvy, pojištění Díla apod.
7. Shora stanovená cena Díla je dohodnuta na základě rozpočtu stavby vypracovaného Zhotovitelem na základě výkazu výměr a projektové dokumentace, který jakožto příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného rozpočtu stavby.
8. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.
9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně písemně objedná u Zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
10. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu Díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
11. Jakékoli změny Díla (vícepráce) provedené Zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatel vyjádřeného podpisem dodatku tak, jak je uvedeno v tomto článku Smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok Zhotovitele na úhradu provedených změn Díla.
12. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření musí být sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujícím odstavci.
13. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny Díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit.
14. Smluvní strany se dohodly, že cena Objednatel odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době přípravy takového dodatku.

## **VI. Platební podmínky**

1. Objednatel uhradí cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavovaných dílčích faktur za uplynulý kalendářní měsíc, na základě Objednatel potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, který Zhotovitel Objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dní od jejich vystavení.
2. Jednotlivé faktury budou vystavovány v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, která je její nedílnou součástí, a která obsahuje harmonogram prováděných prací včetně finanční nákladnosti v návaznosti na cenu Díla.

3. Zhotovitel po řádném odevzdání a převzetí Díla Objednatelem vystaví konečné faktury na toto Dílo v souladu se členěním dle příloh zadávací dokumentace, tak aby byla vystavena zvlášť konečná faktura na část „chodníky“ a na část „dešťová kanalizace“. Tyto konečné faktury jsou daňovým dokladem a obsahují DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých Objednateli v průběhu smluvního vztahu.
4. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje o Zhotoviteli a Objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
  - číslo faktury,
  - název Díla a číslo smlouvy,
  - cenu provedených prací,
  - v příloze soupis provedených prací, za které je faktura vystavena,
  - den odeslání a splatnosti faktury,
  - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
  - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
  - označení Díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
  - razítko a podpis Zhotovitele (jednající osoby).
  - označení dle požadavků poskytovatele dotace, je-li vyžadováno.
5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.
6. Práce, které Zhotovitel provedl bez požadavku Objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této Smlouvy, budou Objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže Objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli vystavené faktury ze strany Zhotovitele v případech, kdy Zhotovitel:
  - a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) Objednatele nebo z důvodu na straně Zhotovitele,
  - b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
  - c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru Objednatele (autorského dozoru projektanta) práce v rozporu s projektem stavby,
  - d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl Zhotovitel upozorněn technickým dozorem investora nebo Objednatelem.V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn Objednatel pozastavit úhradu vystavených úhrad běží nová lhůta k úhradě.
8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je Zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.
9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto Smlouvou či vyplývající z této Smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb ceny za Dílo jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči Zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je Zhotovitel na výzvu Objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Žádná platba provedená Objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné části Díla Objednatelem ani uznání její řádnosti apod.
10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou Objednatelem poskytovány žádné zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto Smlouvu nepoužije.
11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty vůči nespolehlivým

plátcům podle § 106a ZDPH. Úhrada DPH v termínu splatnosti příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH vůči Zhotoviteli.

## **VII. Spolupůsobení Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení Díla.
2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá Zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, není-li k jejich zajištění povinen Zhotovitel.
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh Zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří stran (mimo TDI).
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v souladu s projektovou dokumentací stavby.
5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace Díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. i TDI.
6. Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení Díla.

## **VIII. Spolupůsobení Zhotovitele**

1. Zhotovitel a Objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění Díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit pro sebe nebo pro jiného využití informace, které jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění Díla podle této smlouvy Přicházejí do styku.
2. Při provádění Díla podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány Objednatelem a pokyny Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu / staveniště oprávněným osobám Objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje k poskytování nezbytné součinnosti a vyhovět veškerým požadavkům na kontrolu prováděnou i ze strany SFDI.

Zhotovitel se tímto zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek SFDI, tato povinnost musí být zakotvena i ve smlouvě se zhotovitelem.

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro dostání závazku publicity, je-li pro toto Dílo (veřejnou zakázku) stanovena.
  6. Zhotovitel je povinen při plnění Díla postupovat tak, aby Objednatel mohl v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem příspěvku dostát povinnosti pro nakládání s výzisky. Zhotovitel svým podpisem této Smlouvy potvrzuje, že s pravidly a zejména s povinnosti vztahující se k výziskům je seznámen a zavazuje se postupovat a poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby bylo s těmito majetkovými hodnotami nakládáno řádně a v souladu s příslušnými ustanoveními pravidel či právních předpisů. Zhotovitel je tak povinen jakýkoli majetek ohodnotit a i případně s odpadem naplňujícím podmínky výzisku naložit v souladu s uvedeným. O těchto výziscích je současně povinen neprodleně informovat Objednatele a dohodnout s ním další postup.
  7. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost i ke splnění povinnosti Objednatele spočívající v jeho povinnosti vůči poskytovateli dotace uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stravy) údaj, že daná akce je financována, případně spolufinancována, z prostředků SFDI. Za tímto účelem tak Zhotovitel na staveništi vymezí v součinnosti s Objednatelem prostor, kde je možné takové informace umístit a současně se zavazuje je jakkoliv nezakrývat, neničit a o tom poučit i další osoby na staveništi se pohybující.

#### **IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla**

1. Zhotovitel provede Dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu Díla až do jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí Dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost Zhotovitel, jako by Dílo sám prováděl. Přitom je povinen při takovém užití třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na subdodavatele zejména zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými pravidly stanovenými poskytovatelem dotace apod. Blíže k této povinnosti je uvedeno i v článku XVI. Smlouvy.
3. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Zhotovitel je povinen pro provedení Díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence Díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR kladené na tyto výrobky a materiály.
4. Zhotovitel bude předkládat Objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho činnosti.



6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění Díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění využívaných komunikací. Případné škody, které vzniknou Objednateli zanedbáním této povinnosti Zhotovitelem je Zhotovitel povinen k jejich úhradě.
7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.
8. V průběhu prací prováděných Zhotovitelem podle této Smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník Zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění Díla případně vzniklé problémy a požadavky Objednatele.
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.
10. Zhotovitel v průběhu realizace a dokončování Díla nese odpovědnost za:
  - zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru staveniště,
  - zajištění osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu osob a staveniště,
  - zajištění povolení k úpravě provozu na pozemních komunikacích včetně přechodného dopravního značení,
  - zajištění (uzavření) příslušných smluv s danými orgány či vlastníky pro umožnění prací na pozemních komunikacích, případně pro užití ploch pozemních komunikacích potřebných ke zhotovení Díla (pronájem plochy silnice, ...),
  - zajištění (uzavření) dalších smluv s dotčenými orgány či vlastníky nutných pro zhotovení Díla, není-li k jejich uzavření na základě této smlouvy zavázán Objednatel,
  - zajištění souhlasu se vstupem na pozemky dotčené realizací Díla, nejsou-li ve vlastnictví Objednatele. V případě, že souhlas se vstupem bude vlastníkem pozemku písemně odepřen, či vlastník bude nečinný, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli, který rozhodne o dalším postupu.
11. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky Díla prováděného podle této Smlouvy. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu Díla, a to zejména:
  - časový postup prací,
  - odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
  - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.Stavební deník musí být veden Zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků Objednatele nebo projektanta, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
13. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tomto být druhá strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit.
14. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi.

15. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu Díla podle této smlouvy.
16. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí Zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této Smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti Objednatele a ve lhůtě Objednatelem stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad Zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad Zhotovitele Objednatel. Tím není dotčeno právo Objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek.
17. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění Díla oproti projektové dokumentaci stavby mohou být v průběhu stavby Objednatelem nebo projektantem vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny.
18. Ohledně jakýchkoli pokynů Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu (stejně tak případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace) je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně. Dále se strany dohodly, že ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije a Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů dle § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku.
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se Objednatel, ač byl řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu dokončených prací, je Zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady Objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí Zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných prací v uvedené lhůtě a Objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoli.
20. Zhotovitel je povinen během realizace Díla oznamovat Objednateli nejméně tři (3) pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
21. Oprávněnou osobou Zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je Aleš Fousek číslo telefonu:   
 . 333 232. Oprávněnou osobou Zhotovitele pro jednání ve věcech technických j   
 . 333 232.   
 i. Jakoukoli změny této osoby je povinen Zhotovitel neprodleně oznámit Objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den bude přítom proveden 5. den následující po dni zahájení prací, jak je uvedeno v článku IV. odst. 1 bodě 1.2. Případně-li tento dne na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na první následující pracovní den. Další kontrolní den určí Objednatel po dohodě se Zhotovitelem vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu v souladu s touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy.
23. V případě potřeby je Objednatel oprávněn nařídít kontrolní den i častěji, musí však o tomto písemně vyzvat Zhotovitele min. 2 pracovní dny předem.
24. Oprávněnou osobou Objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Richard Šanda, číslo telefonu:   
 . 333 232. i. Oprávněnou osobou Objednatele pro jednání ve věcech technických je   
 . 333 232. číslo telefonu:

25. Zhotovitel dále výslovně potvrzuje, že akceptuje a součástí smluvních podmínek této Smlouvy se stávají veškerá ustanovení a odkazy na další dokumenty, která obsahoval komplex zadávací dokumentace, na základě které byla uzavřena tato Smlouva.

## **X. Předání a převzetí Díla**

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené Dílo Objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. Řádně dokončeným Dílem se pro účely této Smlouvy považuje splnění všech příslušných ustanovení Smlouvy společně s tím, že byly provedeny i terénní úpravy dotčených pozemků a úpravy komunikací a byly provedeny příslušné zkoušky Díla. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude Dílo připraveno k předání, oznámit písemně Objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí Díla a sdělit, jak bude probíhat. K takovému jednání přitom Zhotovitel připraví příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí Díla jakož i samotný předávací protokol.
3. Objednatel je povinen dokončené Dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. Nedokončené Dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen převzít dokončené Dílo s vadami.
4. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla. V zápise o předání a převzetí Díla musí být uvedeno:
  - a) popis předávaného Díla popř. jeho části schopné samostatného užívání,
  - b) údaje o Zhotoviteli Díla,
  - c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
  - d) lhůty výstavby,
  - e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
  - f) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
  - g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přijímá,
  - h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí Díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny Díla, a nebude-li stanovena lhůta, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně jinak,
  - i) vyjádření účastníků řízení,
  - j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady Díla (prodloužení záruční doby).
5. Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. výhrady). V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad a/nebo nedodělcích je povinen započít Zhotovitel do dvou (2) dnů od předání Díla.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které Zhotoviteli sám předal, pokud Zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud Zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly Objednatelem zpracovány jeho podklady.
7. Objednatel není povinen převzít část Díla i přesto, že tato část je provedena řádně a v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností tak smluvní strany s ohledem na uvedené si sjednávají, že se ustanovení § 2606 Občanského zákoníku pro tuto Smlouvu nepoužije.
8. K řízení o případných změnách, k předání a převzetí Díla se Objednatel zavazuje zajistit:
  - účast autorského dozoru – projektanta nebo technického dozoru investora.

9. K řízení o předání a převzetí Díla Zhotovitel zajistí:
- účast stavbyvedoucího, který předávané Dílo prováděl,
  - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro Zhotovitele z řízení o předání a převzetí Díla,
  - účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí Díla nezbytná,
  - relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí Díla, zejména pak:
    - a) dokumentace skutečného provedení stavby zákresem,
    - b) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyku, záručních listů apod.,
    - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
    - d) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
    - e) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
    - f) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
    - g) kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),
    - h) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
    - i) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
    - j) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.
- V případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván ať již z jakéhokoli důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam.
10. Pokud Objednatel odmítne převzít Dílo, popř. jeho část, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí Díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být Dílo (popřípadě jeho část) předáno.
11. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele zúčastnit kolaudační řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání.
12. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy není dokončena.
13. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému předání Díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla. Po odstranění vad, závad či nedodělků Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do sedmi dnů od předání a převzetí Díla (pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad Díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do tří dnů po jejich odstranění.

## **XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, projektové dokumentace stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady provedeného Díla po záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu Díla v rozporu s účelem, pro který bylo Dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že Objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného Díla, anebo že Objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval Dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány Objednateli při odevzdání Díla.

4. Záruční doba je stanovena na **60 (slovy: šedesát) měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí Díla Objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného Díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl Objednatelem vyzván, vadu (vady) do termínu, který byl s Objednatelem sjednán nebo neprojedná-li Zhotovitel s Objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může Objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká odpovědnost Zhotovitele za vady ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok Objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se strany nedohodnou na termínu, nebo v případě že nebude smluvními stranami stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu 14 dnů.
7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení Zhotoviteli musí být provedeno písemně nebo na email uvedený v článku I. Smlouvy u Zhotovitele a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.
8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií (prasklé potrubí, propadnutí chodníku do míry, že hrozí její rozšíření či může mít vliv na bezpečnost chodců, apod.) do dvacetičtyř (24) hodin, v ostatních případech do 3 dnů. V případě, že Zhotovitel nezahájí nezbytné práce v uvedeném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojené bude zavázán Zhotovitel, s čímž Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.
9. Za účelem odstranění vad Díla v záruční době umožní Objednatel Zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup na staveniště (do prostor, v nichž se Dílo nachází).
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch Objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po Zhotoviteli veškeré náklady, které Objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.

## **XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran**

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění Díla podle této Smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení Díla (popř. jeho části) o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného navrhovatelí.

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním Díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných popř. obvyklých technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.

### **XIII. Vlastnické právo k předmětu díla**

1. Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem dodání na staveniště Objednatele, u služeb a prací jejich provedením v souladu se Smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze Zhotovitele na Objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

### **XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost**

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do jeho předání a převzetí Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění Díla v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění Díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace stavby (v podkladech předaných Objednatelem apod.), popř. na ně Objednatel Zhotovitele upozornil jiným písemným způsobem.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, dodaném zboží, popř. na celém Díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem.

### **XV. Sankce (smluvní pokuty)**

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s plněním termínu odevzdání díla (popř. jeho části) Objednateli podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny Díla.
2. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn požadovat a Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % denně z dlužné částky, maximálně však do 30 % celkové ceny Díla.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním.
5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení povinnosti předložit subdodavatele ke schválení Objednateli podle čl. XVI. Smlouvy.
6. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací na Díle, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

7. Nebude-li Zhotovitel poskytovat Objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání podmínek stanovených v této Smlouvě, je oprávněn Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost Zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro případ povinnosti Zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu pověřit příslušnou osobu.
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.
9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které Zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a realizací Díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je v žádném případě přenášet na Objednatele.
10. Bude-li objednateli z důvodu nesplnění termínu odevzdání Díla vinou Zhotovitele krácena, nebo odebrána dotace, uhradí Zhotovitel celou krácenou nebo odebranou částku Objednateli.

## **XVI. Subdodavatelé**

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na Díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění Díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.
2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlžení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.
3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez vážného důvodu.
4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku Smlouvy.
5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této Smlouvy.
6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom, že taková změna příslušného subdodavatele je možná jen ve výjimečných případech.
7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou škodu vzniklou Objednateli způsobenou subdodavatelem.

8. Zhotovitel si je vědom povinnosti Objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit Objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ustanovení § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení.

## **XVII. Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnost pojištění odpovědnosti z provozní činnosti vůči třetím stranám v minimálně níže uvedeném rozsahu a to po celou dobu realizace a trvání záruky za Dílo.
2. Pojištění uvedené v odst. 1 bude sjednáno na pojistnou částku rovnající se minimálně smluvní ceně Díla.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy.

## **XVIII. Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek a v termínech dále stanovených.
2. Zhotovitel je povinen před podpisem této Smlouvy předložit (předat) Objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného zajišťující nároky Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „**Bankovní záruka na realizaci Díla**“).
3. Bankovní záruka na realizaci Díla musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka na realizaci Díla je požadována ze strany Objednatele zejména i pro zajištění odstranění veškerých vad a nedodělků na Díle, pokud by při realizaci vznikly, a proto i s ohledem na doporučení SFDI musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny Díla uvedené v čl. V této smlouvy s platností po celou dobu realizace a ještě minimálně 30 dní po termínu dokončení uvedeného v čl. IV odst. 1 Smlouvy.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení Díla je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruku na realizaci Díla prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla a byly naplněny podmínky uvedené v předchozím odstavci. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení Bankovní záruky na realizaci Díla (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.  
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou Bankovní záruku na realizaci Díla dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku na realizaci Díla čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky na realizaci Díla jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku na realizaci Díla, případně je užít v souladu s odst. 8 tohoto článku Smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku na realizaci Díla ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad a nedodělků Díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle



vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele, jakož i vady projevující se v záruční době.

7. Zároveň s uplatněním plnění z Bankovní záruky na realizaci Díla oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinné. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky Objednatelem.  
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku na realizaci Díla čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku na realizaci Díla.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení, Objednateli, ne však dříve než Zhotovitel odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou Objednatel vyzval a jež jsou zaznamenány v příslušném předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta 30 dnů počítá od podpisu příslušného protokolu o odstranění veškerých vytknutých vad a nedodělků.  
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku na realizaci Díla čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby bude vystavena bankou ve prospěch Objednatele za stejných podmínek, jako je uvedeno pro Bankovní záruku na realizaci Díla. Odst. 1 až 3 a 5 až 7 tohoto ustanovení se tak na Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
10. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby však musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5 % ceny Díla uvedené v čl. IV této Smlouvy a s platností po celou dobu záruční doby.
11. Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby, resp. příslušnou záruční listinu, je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání a převzetí Díla.
12. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 dnů od odstranění poslední vady vytknuté v záruční době, resp. podpisu příslušného protokolu o odstranění vad.
13. Nepředloží-li Zhotovitel nové záruční listiny dle odst. 5, 7 a 8 tohoto článku nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky (resp. v její sjednané minimální výši).

## **XIX. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla z důvodů na straně Zhotovitele převyšujícím dobu 30 dnů od stanoveného náhradního termínu plnění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Zhotovitel více jak 30 dnů v prodlení s prováděním Díla oproti stanovenému harmonogramu.

3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se Zhotovitel dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel opakovaně přes písemné upozornění v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože Zhotovitel dílo provádí v souladu s touto Smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## **XX. Zvláštní ujednání**

1. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti (10) let od skončení realizace díla uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci realizace díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k Dílu, účetní doklady, vysvětlující informace.
3. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.
4. Mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky. Postoupení pohledávky by mohlo znamenat neuznatelnost výdajů spojených s úhradou postoupené pohledávky ze strany příslušného fondu a tedy škodu vzniklou Objednateli (zadavateli), za kterou by byl odpovědný Zhotovitel. Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich částí) Zhotovitele vůči Objednateli třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele a platí pouze pro jednotlivý případ. Nedodrží-li Zhotovitel tuto povinnost a postoupí, zastaví nebo započte pohledávku (nebo její část) třetím osobám, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % postoupené, zastavené nebo započtené částky pohledávky. Úhrada této smluvní pokuty však neznamená souhlas s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávky. Objednatel má právo považovat postoupení, zastavení nebo započtení za podstatné porušení smlouvy a má právo od smlouvy odstoupit. Současně má právo na náhradu škody z takového právního jednání Zhotovitele vzniklou.
5. V případě, že Objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.

## **XXI. Závěrečná ujednání**

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.

2. Objednatel si v případě nedostatku financí vyhrazuje právo redukovat předmět plnění, nebo též možnost úplného zrušení této smlouvy. Zhotovitel s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
5. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místa Objednatele Díla.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
  - č. 1 - projektová dokumentace stavby (bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá)
  - č. 2 - rozpočet díla – oceněný výkaz výměr
  - č. 3 - časový harmonogram prací (bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá)

Ve Starém Městě dne 7.4.2016

V Krnově dne 7.4.2016

O B E C  
STARÉ MĚSTO  
793 33 Staré Město 66  
okres Bruntál

Aleš Fousek

.....  
**objednatel**  
Obec Staré Město

.....  
**zhotovitel**  
Aleš Fousek  
Majitel firmy



# Slepý rozpočet stavby

Datum: 25.2.2016

Stavba : 2015005HV

Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová Véska

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Aleš ŠOUPEK

Za objednatele :

O B E C  
STARÉ MĚSTO  
73 33 Staré Město 66  
okres Bruntál

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 489 401,00
DPH	21 %	1 152 774,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>6 642 175</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
100 Vedlejší a ostatní náklady	125 000	0	125 000	26 250	2,3
101 SO 101 Chodník	5 364 401	0	5 364 401	1 126 524	97,7
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>5 489 401</b>	<b>0</b>	<b>5 489 401</b>	<b>1 152 774</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
100	100 Vedlejší a ostatní náklady	125 000	0	125 000	26 250	2,3
101	001 Chodník	4 974 295	0	4 974 295	1 044 602	90,6
101	002 Prodloužení propustků	144 169	0	144 169	30 276	2,6
101	003 Zárubní zeď v km 1,0850-1,1255	245 936	0	245 936	51 647	4,5
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>5 489 401</b>	<b>0</b>	<b>5 489 401</b>	<b>1 152 774</b>	<b>100,0</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	100	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>100</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>2015005HV</b>		<b>Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová Véska</b>	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	125 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	125 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	125 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	125 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		125 000 Kč
DPH	21,0 %		26 250 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>151 250 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová	Rozpočet : 100
Objekt :	100 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	125 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nd	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
1	0001-007	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	001-001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
3	001-002	Přechodné dopravní značení po dobu výstavby vč. semaforových souprav	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
4	001-003	Geodetické práce, vytýčení a zaměření stavby bez geometrického plánu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
5	001-004	Zařízení staveniště	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
6	001-005	Nájem správcí komunikace po dobu výstavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
7	001-006	Fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	001-008	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>0 Přípravné a pomocné práce</b>				<b>125 000,00</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001	Chodník	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>101</b>	<b>SO 101 Chodník</b>		Měrná jednotka m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>2015005HV</b>	<b>Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová Véska</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	4 974 295	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 974 295		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 974 295	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 974 295	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		4 974 295 Kč
DPH	21,0 %		1 044 602 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 018 897 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová	Rozpočet :	001
Objekt :	101 SO 101 Chodník		Chodník

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	10 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	995 398	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	138 389	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 750	0	0	0	0
5 Komunikace	1 618 823	0	0	0	0
8 Trubní vedení	508 500	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 349 229	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	85 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	160 518	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	86 188	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 974 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nd	Rozpočet: 001
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>						
<b>Přípravné práce</b>						
1	001-001	Přeložení sloupů VO	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
		stožár č.1 v km 0,200 bude nový, posunutý o 2,0m :		0,00		
		svítidle použito původní, nový kabel dl.2,0m vč. spojování:		0,00		
		stožár č.2 v km 0,260 - stávající svítidlo přemístěno na sousední betonový stožár:		0,00		
		NN vzdálený 10,0m. Nová kabeláž 10,0m vč. zavěšení svítidla.:		0,00		
		2		2,00		
<b>Celkem za 0 Přípravné práce</b>						<b>10 000,00</b>
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
2	180-001	Náhradní výsadba viz. PD - kompletní dodávka	kus	11,00	2 300,00	25 300,00
		Quercus robur umbraculifera 18/20:4		4,00		
		Quercus robur umbraculifera 18/20:2		2,00		
		Acer campestre elstrijk 18/20:2		2,00		
		Fraxinus Excelsior 18/20:3		3,00		
3	180-002	Náhradní výsadba - specifikace viz PD - kompl.dod.	kus	24,00	360,00	8 640,00
		Ovocný sad:24		24,00		
4	111203111R00	Odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 50 cm	m2	24,65	2 500,00	61 625,00
		17*1,45		24,65		
5	112107113R00	Kácení stromů D do 90 cm (vč. plošiny)	kus	17,00	500,00	8 500,00
		popis stromů:		0,00		
		č.1 javor mléč obv. 350cm:		0,00		
		č.2 javor klen obv. 297cm:		0,00		
		č.3 smrk obv. 232cm:		0,00		
		č.4 javor mléč obv. 310cm:		0,00		
		č.5 jírovec maďai obv. 290,0cm:		0,00		
		č.6 až č.11 javor mléč obv. 165,145,155,205,115,175,0cm:		0,00		
		č.12 javor mléč obv. 175,0cm:		0,00		
		č.13 javor klen obv.185,0cm:		0,00		
		č.14 jasan obv. 120,0cm:		0,00		
		č.15 lípa obv. 310,0cm:		0,00		
		č.16 lípa obv. 245,0cm:		0,00		
		č.17 jasan obv. 180,0cm:		0,00		
		17		17,00		
6	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	17,00	200,00	3 400,00
7	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	45,00	100,00	4 500,00
		Betonové žlabovky v trase:45		45,00		
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14,00	30,00	420,00
9	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	373,00	60,00	22 380,00
		359+14		373,00		
10	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	21,91	80,00	1 753,12
		Zúžení státní silnice:109,57*0,2		21,91		
11	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	380,91	80,00	30 473,12
		Stávající plochy - chodník, vjezdy:359		359,00		
		Zúžení státní silnice:109,57*0,2		21,91		
12	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	1 187,50	80,00	95 000,00
		Podél nového jednořádku v celé délce trasy:2375*0,5		1 187,50		
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	290,00	30,00	8 700,00
14	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	3,78	800,00	3 024,00
		Stávající čela propustků:3,78		3,78		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nd	Rozpočet: 001	
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	4,70	1 500,00	7 050,00
		Stávající čela propustků:4,7		4,70		
16	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	625,00	40,00	25 000,00
17	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	92,52	300,00	27 756,00
		Podpláňová drenáž:1028*0,3*0,3		92,52		
18	132201193R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3	m3	46,26	10,00	462,60
		92,52/2		46,26		
19	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	62,40	250,00	15 600,00
		Výkop pro ÚV:62,4		62,40		
20	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	31,20	10,00	312,00
		62,4/2		31,20		
21	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	17,00	250,00	4 250,00
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	779,82	130,00	101 376,60
		Drenáž:92,52		92,52		
		Uliční vpustě:62,3		62,30		
		Drn, ornice:625		625,00		
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	779,82	30,00	23 394,60
		154,8200+625		779,82		
24	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	713,30	80,00	57 064,00
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	779,82	5,00	3 899,10
26	175103111R00	Obsyp objektu	m3	43,68	250,00	10 920,00
		Uliční vpustě:62,4-(62,4*0,3)		43,68		
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	5 094,67	8,00	40 757,35
		Zámková dlažba tl. 6 cm:3457,8*1,05		3 630,69		
		Zámková dlažba tl. 8 cm:43,8*1,05		45,99		
		Jednořádek ze žul. kostky:2256,3*0,15*1,05		355,37		
		Dvojrřádek ze žul. kostky:110*0,3*1,05		34,65		
		Betonová obruba silniční:(2183+96+46)*0,2*1,05		488,25		
		Betonová obruba chodníková:2298,6*0,2*1,05		482,71		
		Zámková dlažba slepecká tl. 6 cm:28,9*1,05		30,35		
		Zámková dlažba slepecká tl. 8 cm:11,4*1,05		11,97		
		Zastávková obruba:(24+2+2)*0,5*1,05		14,70		
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	779,82	220,00	171 560,40
29	58344170	Štěrkodrtě frakce 0-32 B	T	80,81	180,00	14 545,44
		ÚV:43,68*1,85		80,81		
30	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B Vhodný násypový materiál např. ŠD	T	1 319,61	165,00	217 734,83
		713,3*1,85		1 319,61		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>995 398,15</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
31	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	74,36	650,00	48 335,89
		1028*0,3*0,3		92,52		
		odpočet drenání trubky:-(3,14*0,075*0,075)*1028		-18,16		
32	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného	m3	21,59	600,00	12 952,80
		1028*0,3*0,07		21,59		
33	212755216U00	Trativod plast trubka D150 bez lože	m	1 028,00	75,00	77 100,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>138 388,69</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
34	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	25,00	120,00	3 000,00
35	59228424	Palisáda betonová 17,5x20x80 cm	kus	150,00	125,00	18 750,00
		1/0,175*25*1,05		150,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nd	Rozpočet: 001
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>21 750,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
36	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 486,70	85,00	296 369,50
		Zámková dlažba tl. 6 cm:3457,8		3 457,80		
		Zámková dlažba slepecká tl. 6 cm:28,9		28,90		
37	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	55,20	135,00	7 452,00
		Zámková dlažba tl. 8 cm:43,8		43,80		
		Zámková dlažba slepecká tl. 8 cm:11,4		11,40		
38	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	1 187,50	380,00	451 250,00
		Dobalení podél nového jednářdku:2375*0,5		1 187,50		
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3 486,70	130,00	453 271,00
		Zámková dlažba tl. 6 cm:3457,8		3 457,80		
		Zámková dlažba slepecká tl. 6 cm:28,9		28,90		
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,20	150,00	8 280,00
		Zámková dlažba tl. 8 cm:43,8		43,80		
		Zámková dlažba slepecká tl. 8 cm:11,4		11,40		
41	597092211RT1	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 150 S dl.1000 mm typ 6, šířka 185 mm, spád 235-240 mm (Spec.viz.PD)	kus	11,00	1 550,00	17 050,00
		5,0+6,0		11,00		
42	597092232R00	Čelo žlabu pro přípojku DN150 ACO MultiDrain V 150	kus	4,00	1 850,00	7 400,00
43	597092253RU3	Krycí rošt ACO Multidrain V 150, D 400, dl. 500 mm mústkový SW 12 mm, litina	kus	22,00	600,00	13 200,00
44	592450104	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	3 630,69	95,00	344 915,55
		Zámková dlažba tl. 6 cm:3457,8*1,05		3 630,69		
45	592451151	Dlažba slepecká 20x10x6 cm červená	m2	30,35	310,00	9 406,95
		Zámková dlažba slepecká tl. 6 cm:28,9*1,05		30,35		
46	592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	11,97	355,00	4 249,35
		Zámková dlažba slepecká tl. 8 cm:11,4*1,05		11,97		
47	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	45,99	130,00	5 978,70
		Zámková dlažba tl. 8 cm:43,8*1,05		45,99		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 618 823,05</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
48	286971VC	Obrubníková vpusť (mříž vč. rámu) viz. PD	kus	52,00	4 650,00	241 800,00
49	895-001VC	Přípojka ÚV do kanalizace (specifikace viz. PD)	Kus	52,00	500,00	26 000,00
		Kanalizační přípojka vč. sifonu:52		52,00		
50	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	52,00	100,00	5 200,00
		Připojení ÚV:52		52,00		
51	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 Specifikace viz. PD	kus	52,00	3 550,00	184 600,00
52	899204111R00	Osazení mříže litinových s rámem nad 150 kg	kus	52,00	350,00	18 200,00
53	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	52,00	600,00	31 200,00
54	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	3,00	500,00	1 500,00
		nápojení odvodňovacích žlabů:3,0		3,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>508 500,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
55	915-001	Přemístění stávající DZ vč. nového sloupku	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
56	915-002	VDZ - zastávka BUS - viz. PD	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
57	915-003	Umělá vodící linie viz. PD	m	15,70	850,00	13 345,00
58	919-001	Prelití spáry (stará x nová živice) asf.zálivkou včetně posypu	m	2 375,00	35,00	83 125,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - N	Rozpočet: 001	
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	110,00	110,00	12 100,00
		Dvojřádek ze žul. kostky:110		110,00		
60	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	2 366,30	115,00	272 124,50
		Jednořádek ze žul. kostky:2256,3		2 256,30		
		Dvojřádek ze žul. kostky:110		110,00		
61	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	2 298,60	170,00	390 762,00
62	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	2 183,00	180,00	392 940,00
63	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	96,00	185,00	17 760,00
64	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	46,00	360,00	16 560,00
65	917882111RU2	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 včetně obrub. přechodového CSB HK 1003/400/H25-310	m	4,00	2 050,00	8 200,00
		Levý:2		2,00		
		Pravý:2		2,00		
66	917882111RU3	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 včetně obrub. náběhového CSB HK 1003/400/310-370	m	4,00	1 300,00	5 200,00
		Levý:2		2,00		
		Pravý:2		2,00		
67	917882111RU4	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 včetně obrub. přímého CSB HK 1003/400/370	m	24,00	2 050,00	49 200,00
68	919735111R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	m	2 375,00	35,00	83 125,00
69	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton 2375*0.5	m2	1 187,50	1,00	1 187,50
				1 187,50		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>1 349 229,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
70	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	2 375,00	28,00	66 500,00
71	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	2 375,00	4,00	9 500,00
72	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	2 375,00	4,00	9 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>85 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
73	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	5 350,59	30,00	160 517,84
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>160 517,84</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
74	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	422,49	60,00	25 349,44
75	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 802,42	6,00	22 814,50
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	422,49	90,00	38 024,16
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>86 188,10</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	002	Prodloužení propustků	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>101</b>	<b>SO 101 Chodník</b>		Měrná jednotka m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>2015005HV</b>	<b>Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová Véska</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	144 169	0
R	PSV celkem	0	0
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	144 169	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	144 169	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	144 169	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		144 169 Kč
DPH	21,0 %		30 276 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>174 445 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová	Rozpočet :	002
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Prodloužení propustků	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 262	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 720	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 092	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 920	0	0	0	0
8 Trubní vedení	36 400	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 095	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 280	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>144 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. III/450 Staré Město - Nd	Rozpočet: 002
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Prodloužení propustků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	6,40	1 800,00	11 520,00
		1,6*4		6,40		
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	28,40	250,00	7 100,00
		7,1*4		28,40		
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	28,40	1,00	28,40
		7,1*4		28,40		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	28,40	75,00	2 130,00
		7,1*4		28,40		
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 98% PS	m3	1,20	100,00	120,00
		0,3*4		1,20		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,60	70,00	1 232,00
		4,4*4		17,60		
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,00	250,00	1 500,00
		1,5*4		6,00		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,40	200,00	5 680,00
		7,1*4		28,40		
9	58337304R	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	17,20	160,00	2 752,00
		4,3*4		17,20		
10	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	40,00	180,00	7 200,00
		10*4		40,00		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>39 262,40</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
11	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	20,00	120,00	2 400,00
		5*4		20,00		
12	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	8,00	25,00	200,00
		2*4		8,00		
13	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 20/25 do 10cm	m2	9,60	200,00	1 920,00
		2,4*4		9,60		
14	28697932R	Geotextilie filtrační 225 g/m2, šířka 2 m	m2	8,00	25,00	200,00
		2*4		8,00		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>4 720,00</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
15	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	6,80	2 200,00	14 960,00
		1,7*4		6,80		
16	311211128R00	Příplatek za jednostranné líčování zdiva	m3	6,80	300,00	2 040,00
		1,7*4		6,80		
17	627458111R00	Spárování do hl. 70 mm MCs s odolností proti ch.r.l., zdi z lomového kamene	m2	16,00	150,00	2 400,00
		4*4		16,00		
18	317125	Římsy z železobetonu C30/37 XF4 vč. bednění	m3	1,60	5 000,00	8 000,00
		0,4*4		1,60		
19	317175	Kovové konstrukce pro kotvení římsy a stávající kamenné zidky	kg	49,60	120,00	5 952,00
		12,4*4		49,60		
20	317365	Výztuž říms, čela, křídel, základů z oceli 10505	t	0,11	25 000,00	2 740,00
		0,0274*4		0,11		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>36 092,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
21	465513427R00	Dlažba z kamene na MC.s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	8,80	900,00	7 920,00
		2,2*4		8,80		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - No	Rozpočet: 002
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Prodloužení propustků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>7 920,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
22	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm 2,5*4	m	10,00	500,00	5 000,00
23	800.R1	Napojení stávající kanalizace na plastovou trubu DN600 vč. materiálů 1*4	kpl	4,00	500,00	2 000,00
24	800.R2	Napojení drenáže DN100 do plastové trouby DN600 spojkou "IN-SITU" vč. materiálů 1*4	kpl	4,00	300,00	1 200,00
25	2861.R3	Trouba plastová korugovaná DN 600 vč. spojek, těsnění atd. 3*4	m	12,00	2 350,00	28 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>36 400,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
26	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla 3*4	m	12,00	400,00	4 800,00
27	553951.R	Zábradlí ocelové trubkové, dvoumadlové, v.1,1 m 3*4	m	12,00	800,00	9 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>14 400,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dížděný	t	103,17	30,00	3 095,07
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 095,07</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
29	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m 3,8*4	t	15,20	60,00	912,00
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 3,8*4	t	15,20	90,00	1 368,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 280,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	003	Zárubní zeď v km 1,0850-1,1255	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>101</b>	<b>SO 101 Chodník</b>		Měrná jednotka m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>2015005HV</b>	<b>Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová Věska</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
		0	0
Z HSV celkem	245 936		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	245 936		
HZS	0		
ZRN+HZS	245 936	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	245 936	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		245 936 Kč
DPH	21,0 %		51 647 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>297 583 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová	Rozpočet :	003
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Zárubní zeď v km	1,0850-1,1255

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	79 774	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18 245	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	114 300	0	0	0	0
5 Komunikace	19 320	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 050	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 247	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>245 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015005HV Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nd	Rozpočet: 003
Objekt :	101 SO 101 Chodník	Zárubní zeď v km 1,0850-1,1255

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	90,00	30,00	2 700,00
2	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	4,00	100,00	400,00
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	4,00	500,00	2 000,00
4	130901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho	m3	29,40	450,00	13 230,00
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	69,30	180,00	12 474,00
6	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	69,30	1,00	69,30
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	98,70	75,00	7 402,50
8	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	4,00	250,00	1 000,00
9	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	4,00	250,00	1 000,00
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	41,30	60,00	2 478,00
11	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	90,00	25,00	2 250,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	98,70	200,00	19 740,00
13	460620006RT1	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	90,00	10,00	900,00
14	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A - volitelně sanace pláně	T	78,50	180,00	14 130,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>79 773,80</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 16-32 mm	m3	4,90	500,00	2 450,00
16	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	41,00	120,00	4 920,00
17	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	66,00	25,00	1 650,00
18	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	37,00	200,00	7 400,00
19	28697932R	Geotextilie filtrační 225 g/m2, šířka 2 m	m2	73,00	25,00	1 825,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>18 245,00</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
20	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	41,40	2 200,00	91 080,00
21	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	41,40	300,00	12 420,00
22	627458111R00	Spárování do hl. 70 mm MCs s odolností proti ch.r.l., zdí z lomového kamene	m2	72,00	150,00	10 800,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>114 300,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,00	80,00	3 200,00
24	597661111R00	Rigol dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné , vč. všech materiálů	m2	9,20	1 050,00	9 660,00
25	597761111R00	Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm bet. žlab 300/10/500 mm, vč. všech materiálů	m2	17,00	380,00	6 460,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>19 320,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
26	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
27	899203111RT3	Osazení mříže litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže litinové 600 x 600	kus	1,00	3 550,00	3 550,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>7 050,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	241,58	30,00	7 247,47
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 247,47</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001 Dešťová kanalizace	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 301</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>15/09/15OB</b>	<b>Chodník podél silnice II/450</b>	Náklady na m. j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	15/09/15OB
Rozpočtovatel		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	2 746 589	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	2 746 589	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	2 746 589	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	2 746 589	Ostatní náklady celkem	
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	ALEN POUŠEK stavební a obchodní firma IČSA 835/36, 764 01 Krnov IČO 73168238 DIČ CZ631225-836		
Základ pro DPH	21,0 %		2 746 589 Kč
DPH	21,0 %		576 784 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 323 373 Kč</b>

Poznámka :