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SMLOUVA O DÍLO č. 0488/1S/2021 
o dodávce architektonické studie na akci   
„Řešení prostoru Vinařického ulice“ 

a projektových prací na akci   
„Řešení prostoru před Modletickým domem v ul. Vinařického“.   

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 

I. Smluvní strany  
 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 á, vedoucí odboru správy majetku,  
 , vedoucí úseku investic a oprav,  
dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  MOLO ARCHITEKTI s.r.o.    
 Sídlo:    Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha  
 Zastoupený:    
 IČO:    275 43 978 
 DIČ:    CZ27543978 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 telefon:    
 e-mail:     
dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
II. Výchozí podklady a údaje 

2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 6. 2021, jejíž 
        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby:  „Řešení prostoru Vinařického ulice“ a „Řešení prostoru před 

Modletickým domem v ul. Vinařického“  
        2.2.2 Místo stavby:  Vinařického, Slaný 
        2.2.3 Stavebník:  Město Slaný 
 

III. Předmět plnění 
 
3.1 Předmětem plnění je zpracování architektonické studie „Řešení prostoru Vinařického ulice“ a 
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projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provedení stavby: „Řešení 

prostoru před Modletickým domem v ul. Vinařického“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy a 
to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání příslušného pravomocného povolení k realizaci 
stavby a předání k tomu se vztahující ověřené projektové dokumentace případně dalších 

podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, statika, 
průzkumy). 

3.2 Dokumentace bude řešit zpracování koncepční architektonické studie a následné projektové 

dokumentace pro stavební povolení pro úpravy části veřejného prostranství. Popis a přesné 

vymezení řešeného prostoru v obou fázích je vyznačeno v situaci, která je přílohou č. 1 této 

smlouvy. 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 

užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 

stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 

existence. 
4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 

s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 

s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 

řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 
4.3 Navržené řešení architektonické studie a projektu stavby bude v rozpracovanosti nejpozději 

v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 6.1.1 a 6.1.3 konzultováno s objednatelem, o čemž se 
vždy pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na tomto jednání je zhotovitel povinen informovat 

objednatele o veškerých změnách, a to i nepatrných, které v rámci zpracování projektové 

dokumentace navrhuje oproti původnímu stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících 

inženýrských sítí (např. přeložky). Současně bude sdělen i předběžný rozpočtový náklad 

stavby. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání 

projednání navrženého řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 
4.4 Zhotovitel je povinen navrhnout řešení stavby tak, aby projektovaná stavba byla umístěna 

především na pozemcích ve vlastnictví objednatele. Pokud nebude technicky možné umístit 

projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictví objednatele, je zhotovitel oprávněn 

navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jiných vlastníků, a to za předpokladu, že již při 

projednání navrženého řešení stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloží zhotovitel objednateli 

souhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním stavby na jeho pozemku včetně potvrzené 

situace. 
 

V. Rozsah předmětu plnění 
 5.1 Koncepční architektonická studie bude zpracována v digitálním formátu pdf. a v tištěné formě 

portfolia A3 v počtu 3ks a bude obsahovat: 
  - průvodní autorskou zprávu 
 - architektonickou situaci návrhu pro celé řešené území 
 - detailní situaci prostoru před Modletickým domem 
 - specifikaci materiálů, kladení dlažeb a povrchů 
 - výběr základních prvků mobiliáře a osvětlení   
 - 4x perspektivní zobrazení navrženého řešení (ideálně formou zákresu navrženého řešení do 
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fotografie) 
5.2 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro společné povolení jako 

jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební řízení a výběr zhotovitele a provedení stavby 
(dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhláškou č. 146/2008 Sb.,  
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace 

bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 

označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, 

především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, 

vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
5.3 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 

bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě  
a v 1 vyhotovení ověřené za stavebního úřadu (s 1 vyhotovením pro stavební úřad celkem 6 

vyhotovení) a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále 

obsahovat:  
 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf, 
       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 

verzi ve formátu xls a pdf, 
 - vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou 

dotčených  organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků 

dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována  
a budou začleněna do  dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou 

předána v elektronické verzi ve formátu pdf, 
       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 

předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 

dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 

vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění 

a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 

v rozpracovanosti, v případě, že vznikne požadavek na zpracování přípravného plánu BOZP, 

objednatel zajistí zpracovatele tohoto plánu a zhotovitel mu poskytne potřebnou součinnost. 
       - součástí technické zprávy bude rovněž projektantem vyplněný kontrolní list pro vyhodnocení 

sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce, jehož 

návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, a 
zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 

v rozpracovanosti. 
5.4   Každé pare architektonické studie a projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1 a 

5.2 tohoto článku bude opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu 
s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 
Autorizovaným architektem je , autorizovanou 
osobou zhotovitele je  pro obor dopravní stavby. 

5.5   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

5.6 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování prezentace této stavební akce. 
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Prezentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli 
předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:  

 - název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení 
 - výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř.  

i předpokládaný rozpočtový náklad      
 - jednoduchou vizualizaci 
 Bude-li předaná prezentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o prezentaci stavební 

akce tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je 

možno docílit blokované presentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své obchodní 

jméno. 
 

VI. Termín plnění 
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná 
architektonickou studii s objednatelem nejpozději do 30. 7. 2021 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá architektonickou studii v rozsahu dle této 

smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 nejpozději do 16. 8. 2021 
6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 

                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 30. 9. 2021. 
6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 

v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.2 až 5.4 nejpozději do 6. 12. 2021. 
Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení 
stavby, kopie žádosti bude předána objednateli. 

6.1.5 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace 

a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.6 nejpozději do 
28. 2. 2022. 

6.2  Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí 

architektonické studie a projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním architektonické 

studie a kompletních dílčích částí projektové dokumentace se rozumí její osobní 

odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který 

zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, 

jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může převzít i neúplnou 

projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená  
v čl. V odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí.  
O převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. 

Objednatel není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí 

nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno 

až odevzdání všech součástí díla. 
6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 

kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 

objednatele.   
   

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 21. 6. 2021 a to ve výši: 
 

Po předání architektonické studie v rozsahu odst. 6.1.2 (35%)   58 800 Kč 
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Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.4 (35%)      58 800 Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.5 (30%)    50 400 Kč 

   Cena celkem bez DPH:      168 000 Kč   
   DPH:           35 280 Kč 
   Cena díla celkem:       203 280 Kč 
 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 

předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.  
 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1 Architektonickou studii a projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na 

základě zadání objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 

zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními  
a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska  
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 

převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 
8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 

objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 

fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 

po oboustranné dohodě. 
8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 

proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 
8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 

objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 

vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  
8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 

se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.  
8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 

požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 

zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 

z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 
8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
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odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 

dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 

podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 

objednatele   
8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem,  

tj. k architektonické studii a projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel 
je oprávněn dílo užívat, pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro 
jakékoliv účely, zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. 
Objednatel je oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel 
není povinen licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím 

osobám, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla 

v odst. 7.1 této smlouvy.  
 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 

předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 
9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 

poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 

odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 

odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500 Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 

smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 

její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 

zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 

dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 
9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 

objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
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samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon  
o registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím. 
11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 

za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 

zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 

straně před podpisem této smlouvy. 
11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 

Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 
11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 
11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 

budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 

veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením 

č. 15/22/2019/RM. 
 
PLNÁ MOC: 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli MOLO ARCHITEKTI s.r.o. plnou moc 
k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci 
„Řešení prostoru Vinařického ulice“ a „Řešení prostoru před Modletickým domem v ul. Vinařického“. 
Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze 

kterých by objednateli vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
Příloha: Popis a přesné vymezení řešeného prostoru v obou fázích  
V Praze dne: ……………….    Ve Slaném dne: ………………. 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
 Mgr. Martin Hrabánek 

  starosta města 
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PŘÍLOHA Č. 1 - Popis a přesné vymezení řešeného prostoru v obou fázích 
 
Koncepční architektonická studie bude zpracována pro parcelní čísla: 1852/2, 1852/3, část 

1853/1, část 1851 a obsahově bude řešit tzv.“Kostelní ryneček“.  
 - návrh bez zbytečných gest, respektující charakter historického jádra Slaného. Prostranství 
by mělo umožnit různorodé aktivity střídající se dle aktuální sezóny. 
- Rozmístění odpadkových košů, veřejného osvětlení, případného nábytku by mělo být 

omezeno na nezbytnou míru 
- Minimalizovány by měly být konstrukce /zábradlí, řetízky, květináče…/, usměrňující volný 
pohyb chodců, pro které je prostranství určeno především. Prostor by měl působit přirozeně a 
čitelně. Primárně nejde o dopravní stavbu, ale o pobytové plochy, na jejichž části je dopravním 
prostředkům umožněn ohleduplný průjezd. Nemělo by zde tedy dojít ani k „zalesnění 
dopravním značením“. Citlivě včleněná parkovací místa pro osobní vozy v přiměřeném počtu 
jsou žádoucí.  
- Připravit čitelný systém kladení dlažeb popř. jiných povrchů, vybrat odpovídající materiálové 
a formátové složení dlažeb a povrchů, které bude vycházet z historické tradice města a 
zároveň se bude jednat o současný přístup (je žádoucí v návrhu neopomenout požadavek 
NPÚ z dříve projednávané dokumentace ze dne 18. 4. 2019 čj.NPÚ-321/25977/2019: lokálně 
dochovaná čedičová dlažba ve skladbě na divoko zůstane zachována) 
- Výsledkem by mělo být celistvé veřejné prostranství vybízející místní obyvatele i vítané 
přespolní návštěvníky k příjemnému pozastavení v atraktivním městském prostředí 
s možností využití kvalitních lokálních občerstvovacích služeb. 

 
 Dolní část rynečku / piazzetta před vstupem do chrámu svatého Gotharda 

- V současnosti se jedná o spíše zmrtvělý zatravněný prostor. Nové uspořádání by mělo toto 
místo zatraktivnit pro pobyt. Například v horkých letních měsících je plocha celodenně 
zastíněna a může tak nabídnout vítanou alternativu k výše se rozprostírajícím, prosluněným 
částem Kostelního rynečku. Lze uvažovat například o kombinaci dlážděného povrchu a citlivě 
komponovaného bosketu. 
- Za pozornost stojí terénní zlom v nejvyšším místě této části prostranství, který momentálně 
spíše bezradně odděluje přibližně vodorovnou plochu před vstupem do kostela a k hlavnímu 
náměstí stoupající komunikaci. Tento moment je možno využít například jako jemný náznak 
divadelního uspořádání s využitím nádherné kulisy sevřeného prostoru mezi kostelem a 
sousedními historickými objekty. 
- Je nezbytné zohlednit návaznosti na budoucí pěší propojení s parkánovým prostorem 
v bezprostředním okolí chrámu sv. Gotharda. Mezi kostelem a přilehlými stavbami po obou 
stranách jsou osazeny brány, momentálně jsou pro veřejnost uzavřeny. 

 
 Horní část rynečku / předprostor Modletického domu (projektová dokumentace) 

- Připravit návaznosti na budoucí nové pěší propojení s ulicí Šultysova (zklidnění dopravy, 
přechod, vozovka v jedné úrovni s chodníkem atd…) 
- Je nezbytné zachovat volný cca 3m široký prostor chodníku podél Modletického domu, 
plánovaná letní restaurační předzahrádka bude začínat až za ním, nebude však od chodníku 
fyzicky oddělena, v sezóně bude vyčleněna pouze volně rozmístěným mobilním nábytkem, 
umístěným přímo na vydlážděné ploše, nebudou zde instalovány žádné podpůrné konstrukce 
typu teras, zábran proti větru nebo stavebně vyhotoveného zastřešení. 
- V centrální ploše rynečku se v těsném sousedství nachází 2 zachovalé historické studny, nad 
kterými bývaly osazeny 2 ručně ovládané kovové pumpy. Tento poetický moment je pro svou 
neobvyklost možno využít jako nosný identifikační znak konkrétního místa, který lze dále 
rozvinout například vyfrézováním povrchových stružek v dláždění, tak aby voda, která se 
dostane na povrch, byla co nejdéle odpařována do vzduchu, nutno je však domyslet zimní 
provoz. 
- Na centrální dlážděné ploše Kostelního rynečku se předpokládá výsadba jednoho solitérního 
stromu, který by měl v letních měsících poskytnout stín a osvěžující výpar vody v prostoru letní 
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restaurační zahrádky 
- Nastíněna by měla být představa o řešení povrchů opěrných zdí pod zahradou Vlastivědného 

muzea 
 
V řešeném území dojde i k ověření stavu inženýrských sítí s návrhem na jejich 

případnou výměnu.  
 
Situace řešeného území: 
 

 
 


