

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH 2021_002
Číslo smlouvy Zadavatele: S-30-520/2021
Číslo smlouvy Koncesionáře: D-01/2021
Číslo smlouvy ŘSD: D4/Pha/CETIN/2021/Sk

SAP: 8030002441
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH 2021_002**

mezi

CETIN a.s.

a

Českou republikou, Ministerstvem dopravy

a

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

a

VIA SALIS, s.r.o., Koncesionářem

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH 2021_002
Číslo smlouvy Zadavatele: S-30-520/2021
Číslo smlouvy Koncesionáře: D-01/2021
Číslo smlouvy ŘSD: D4/Pha/CETIN/2021/Sk

SAP: 8030002441
Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

CETIN a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623

ID datové schránky: qa7425t

(dále „**CETIN**“)

a

Zadavatelem žádajícím o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika – Ministerstvo dopravy

se sídlem nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

ID datové schránky: n75aau3

(dále „**Zadavatel**“)

a

Původním stavebníkem Stavby, která vyvolala překládku sítě elektronických komunikací

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha - Nusle, Česká republika

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Koncesionář, coby osoba zodpovídající za Stavbu, která vyvolala překládku sítě elektronických komunikací:

VIA SALIS s r.o.,

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 098 69 905

DIČ: CZ098 69 905

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 343784

(dále „**Koncesionář**“)

CETIN, Zadavatel a Koncesionář jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Koncesionářská smlouva je Koncesionářská smlouva na zajištění projektování, výstavby, financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku Háje – Mirovice a na zajištění provozování a údržby přílehlých úseků Skalka – Háje a Mirovice – Krašovice uzavřená mezi Zadavatelem a Koncesionářem dne 15. února 2021, plnohodnotně účinná od 29. dubna 2021.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která byla Smluvním stranám poskytnuta již před uzavřením této Smlouvy, což Zadavatel a Koncesionář podpisem této Smlouvy potvrzují, a jejíž část je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Stavbou se rozumí stavba dálnice D4 v úseku Háje – Mirovice, rozšíření spolu se všemi vyvolanými úpravami realizovaná na základě veřejné zakázky „Projekt PPP D4 spočívajícího v zajištění projektování, výstavby, financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku Háje – Mirovice a v zajištění provozování a údržby existujících přílehlých úseků Skalka – Háje a Mirovice - Krašovice“, jejímž investorem je Zadavatel a zhotovitelem Koncesionář.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN vyžádané Ředitelstvem silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací zřízenou Zadavatelem a vydané v souvislosti se správními řízeními vedenými pro Stavbu

dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN.

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Zadavatel dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládky dle této Smlouvy jsou vedeny u společnosti CETIN pod označením:

Střední Čechy:

05023/16/0019	ŘSD Milín-Lety SO456 OK
05023/16/0018	ŘSD Milín - Lety SO457 DK62A
05023/16/0017	ŘSD Milín Lety SO458 OK ONU Rtišovice
05023/16/0016	ŘSD Milín - Lety SO459 OK stranová VPI
05023/16/0015	ŘSD Milín - Lety SO461 ochrana OK Pečice
05023/16/0014	ŘSD Milín-Lety SO462 DOK62A
05023/16/0013	ŘSD Milín-Lety SO463 DK62A
05023/16/0012	ŘSD Milín-Lety SO464 OK sm.Zbenice
05023/16/0011	ŘSD Milín-Lety SO465 OK sm.Bukovany
05023/16/0009	ŘSD Milín-Lety SO467 DK náhrada
05023/16/0008	ŘSD Milín-Lety SO469 OK
05023/16/0007	ŘSD Milín-Lety SO470 UR1/3
05023/16/0006	ŘSD Milín-Lety SO471 UR Mýšlovice
05023/16/0005	ŘSD Milín-Lety SO472 DK62b zaslepení
05023/16/0004	ŘSD Milín-Lety SO473 UR1/1 Chraštíčky
05023/16/0020	ŘSD Milín R4 křižovatka SO451
05023/16/0021	ŘSD Milín R4 křižovatka SO452 UR1/4 ochr
05023/16/0022	ŘSD Milín R4 křižovatka SO453 UR1/6
	ŘSD Milín-Lety SO474 přípojka NN PBCHR

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Koncesionáře uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které jí v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby Překládka nebyla v souvislosti s realizací Projektu vyvolána a k Překládce tak nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A PODMÍNKY JEJÍ REALIZACE

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvou výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínkami) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, a
- ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se společnost CETIN zavazuje po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), přičemž takto vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení Překládky poskytne CETIN Koncesionáři prostřednictvím generálního stavebního dodavatele Koncesionáře, společnosti DiVia stavební s.r.o., IČO: 09798757, sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, v jednom (1) vyhotovení v editovatelné podobě ve formátu dgn, a to ve lhůtě tři (3) měsíců od dokončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy;
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem; a
- iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se:

a) Koncesionář zavazuje před realizací Překládky:

- i) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3.3 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Koncesionáře**“)

s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve tři (3) měsíce po uzavření této Smlouvy;

- ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky; a
- iii) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato (dále jen „**Výzva k převzetí staveniště**“), a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v odst. 8.1 Smlouvy, přičemž tato Výzva k převzetí staveniště může být učiněna též spolu s Písemnou výzvou Koncesionáře.

Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva Koncesionáře a/nebo Výzva k převzetí staveniště bude společnosti CETIN platně doručena i v případě, kdy ji namísto Koncesionáře písemně doručí společnosti CETIN generální stavební dodavatel Koncesionáře, společnost DIVia stavební s.r.o.

- b) Zadavatel zajistil ke dni uzavření této Smlouvy postoupení práv a povinností stavebníka ve vztahu k dálnici D4 z ŘSD na Koncesionáře, a to smlouvou o převodu práv a povinností stavebníka uzavřenou mezi Zadavatelem, ŘSD a Koncesionářem dne 15.4.2021. Koncesionář se uzavřením této smlouvy stal stavebníkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a převzal práva a povinnosti z převáděných rozhodnutí, definovaných ve smlouvě o převodu práv a povinností stavebníka s výjimkou Inženýrských sítí CETIN. Tato rozhodnutí umožňují mj. realizovat Překládky, jejichž stavebníkem je před okamžikem podpisu této smlouvy ŘSD. Jedná se o následující územní rozhodnutí:

- i) územního rozhodnutí vydané Obecním úřadem Milín – rozhodnutí o umístění stavby R4 Milín - Lety, č.j. 146/2007 ze dne 29.8.2007, které nabylo právní moci dne 10.11.2007;
- ii) rozhodnutí vydané Obecním úřadem Milín – prodloužení platnosti ÚR stavby liniová novostavba rychlostní komunikace R4 Milín - Lety, č.j. 1226/2011 ze dne 30.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.1.2012;
- iii) rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Příbram č.j. MeUPB 83137/2019 ze dne 6.9.2019, které nabylo právní moci dne 21.2.2020;
- iv) územní rozhodnutí vydané Obecním úřadem Milín č.j. 1523/2009 ze dne 28.6.2010 o umístění stavby „R4 křižovatka II/118 – Milín (I. a II. část)“, které nabylo právní moci dne 3.8.2010;

(vše společně dále jen jako „**Územní rozhodnutí**“).

ŘSD na základě této smlouvy se souhlasem Zadavatele převádí na společnost CETIN: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. Společnost CETIN následně provede Překládku v souladu s touto Smlouvou.

- c) Pokud pro některou z Etap nedisponuje ŘSD ke dni podpisu této Smlouvy pravomocným územním rozhodnutím, zavazuje se nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky zajistit uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí se společností CETIN, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního

rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je ŘSD povinno předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění části stavby Překládky.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé Etapy Překládky v koordinaci s Koncesionářem v závislosti na složitosti daného stavebního objektu nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne doručení Písemné výzvy Koncesionáře dle odstavce 4.2 Smlouvy, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Koncesionáře dle odstavce 4.2 Smlouvy jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v odst. 3.3 Smlouvy a ze strany Koncesionáře splněny povinnosti uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, jinak v koordinaci s Koncesionářem nejpozději do šesti (6) měsíců od jejich zajištění ve prospěch společnosti CETIN.
- 4.4 Zadavatel a Koncesionář berou na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Koncesionář s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění či zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů).
- 4.5 Zadavatel a Koncesionář se zavazují poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle čl. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Zadavatel a/nebo Koncesionář s plněním povinnosti dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Zadavatele a/nebo Koncesionáře.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Koncesionáři doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Zadavatel je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Projektem vyvolána. Smluvní strany se dohodly, že náklady dle předchozí věty uhradí společností CETIN Koncesionář. Koncesionáři budou tyto náklady uhrazeny Zadavatelem na základě mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je mj. zhotovení Stavby (tj. Koncesionářská smlouva), přičemž pro vyloučení pochybností Zadavatel a Koncesionář uvádí, že náklady dle první věty jsou náklady Překládky stanovené na základě Projektu dle odst. 5.2 Smlouvy a další nezbytné náklady dle odst. 5.4 Smlouvy.

5.2



5.3 Specifikace Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5.2 této Smlouvy, Koncesionář se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouce na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, a
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5.2 této Smlouvy je Koncesionář povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury za jednotlivé Etapy Překládky budou společností CETIN vystaveny do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle čl. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Společnost CETIN zašle faktury Koncesionáři na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy, přičemž kopie faktury bude zaslána též na adresu Zadavatele.
- 6.3 Náklady společností CETIN uvedené v čl. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Koncesionářem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.4 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Koncesionář povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Koncesionářem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy.
- 6.6 Koncesionář se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Koncesionář bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN



- 8.5 Tyto a další kontaktní a účetní údaje každé ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu zbylých Smluvních stran v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla zbylých Smluvních stran dle zápisu v obchodním rejstříku a na základě vzájemného písemného potvrzení ve formě emailu.
- 8.6 Koncesionář prohlašuje, že ve všech věcech souvisejících se zajištěním realizace Překládky (po stavební nebo technické stránce) ho bude zastupovat generální stavební dodavatel Koncesionáře, společnost DÍVia stavební s.r.o. Z uvedeného

důvodu jakýkoli úkon, který má provést Koncesionář v souvislosti se zajištěním realizace Překládky, a který bude proveden společností DIVia stavební s.r.o., se bude považovat za úkon Koncesionáře. Společnost CETIN a Koncesionář se zároveň dohodli, že ve všech věcech souvisejících se zajištěním realizace Překládky (po stavební nebo technické stránce) bude komunikace mezi společností CETIN a Koncesionářem probíhat prostřednictvím generálního stavebního dodavatele Koncesionáře, společnosti DIVia stavební s.r.o., (a to prostřednictvím kontaktních osob uvedených v odst. 8.4. Smlouvy).

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Koncesionáře pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do tří (3) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Písemná výzva Koncesionáře.
- 9.2 Dnem následujícím po uplynutí tří (3) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Písemná výzva Koncesionáře ve lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy; případně
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Písemná výzva Koncesionáře ve lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy.
- 9.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 9.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

10. ODPOVĚDNOST ZA ÚHRADU KONCESIONÁŘE

- 10.1 V případě, že Koncesionář neuhradí náklady spojené s Překládkou v souladu s čl. 6 této Smlouvy, společnost CETIN bude neprodleně informovat Zadavatele o výši a případných důvodech neuhrazení těchto nákladů. Společnost CETIN současně poskytne Zadavateli veškerou dokumentaci a součinnost nezbytnou pro řádné uplatnění nároku vůči Koncesionáři.
- 10.2 Zadavatel je v případě postupu dle odst. 10.1 této Smlouvy oprávněn o odpovídající částku ponížít Koncesionáři vyplácenou tzv. Měsíční platbu za dostupnost, jak je definována v Koncesionářské smlouvě s tím, že Koncesionář výslovně souhlasí s provedením takového započtení a prohlašuje, že takové započtení neodporuje pravidlům uvedeným v Koncesionářské smlouvě.

- 10.3 Zadavatel náklady spojené s Překládkou v souladu s čl. 6 této Smlouvy, neuhrazené Koncesionářem, zaplatí za Koncesionáře nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemného oznámení společnosti CETIN dle odst. 10.1 této Smlouvy.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v čl. 11.2 Smlouvy tím, že doručí Zadavateli i Koncesionáři písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Zadavateli, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 11.2 Dostane-li se Koncesionář do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a zároveň je-li Zadavatel vyzván k úhradě postupem dle čl. 10 této Smlouvy, přičemž toto prodlení trvá déle než devadesát (90) dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti CETIN Zadavateli postupem dle čl. 10 této Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 11.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 11.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle čl. 11.2 Smlouvy, je Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 11.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 11.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Strany či jiné osoby pověřené druhou Stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 12.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

- 12.3 Strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 12.4 Strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 12.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 13.2 Je-li vyžadováno uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), nabývá Smlouva platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění. Zadavatel se v takovém případě zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Zadavatel se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po jejím uzavření, zavazují se Zadavatel a Koncesionář uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Zadavateli a Koncesionáři. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 13.3 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 13.4 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě či datovou zprávou;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený

pod písmenem b) a c).

- 13.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 13.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 13.7 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 13.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 13.10 Zadavatel ani Koncesionář nejsou oprávněni převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN; tím není dotčeno právo Zadavatele převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě na Státní fond dopravní infrastruktury nebo jinou organizační složku státu či příspěvkovou organizaci v souladu s pravidly o majetku České republiky.
- 13.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zadavatel (Česká republika - Ministerstvo dopravy) obdrží tři (3) vyhotovení a ostatní Smluvní strany obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 13.12 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 13.13 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

13.14 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami; včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Zadavatel a Koncesionář (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržují platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Zadavatel a Koncesionář odmítají jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržují. Zadavatel a Koncesionář zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Zadavatel a Koncesionář nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Zadavatel nebo Koncesionář pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

13.15 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt (část Přehledky)

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí Obecního úřadu Milín – rozhodnutí o umístění stavby č.j. 146/2007 ze dne 29.8.2007

Rozhodnutí Obecního úřadu Milín – prodloužení platnosti ÚR č.j. 1226/2011 ze dne 30.11.2011

Rozhodnutí městského úřadu Příbram – rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. MeUPB 83137/2019 ze dne 6.9.2019,

Územní rozhodnutí Obecního úřadu Milín č.j. 1523/2009 ze dne 28.6.2010

Rozhodnutí MD ČR – stavební povolení č.j. 520/2013-910-IPK/6 ze dne 1.4.2014

Rozhodnutí MD ČR – prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 273/2018-910-IPK/3 ze dne 14.5.2018

Rozhodnutí MD ČR – prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 238/2020-910-IPK/5 ze dne 6.4.2020

Příloha č. 4 - Pověření společnosti CETIN ze dne 14.4.2021

Příloha č. 5 - Pověření ŘSD ČR, Správa Plzeň

Příloha č. 6 - Pověření nebo plná moc podepisujících ze strany Koncesionáře

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH 2021_002
Číslo smlouvy Zadavatele: S-30-520/2021
Číslo smlouvy Koncesionáře: D-01/2021
Číslo smlouvy ŘSD: D4/Pha/CETIN/2021/Sk

SAP: 8030002441
Registr smluv: ANO

Za společnost CETIN:

V Praze dne 30 -06- 2021

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

202

CETIN a.s.

Za Zadavatele:

V Praze dne 12 -07- 2021

Za ŘSD:

V Plzni dne 01 -07- 2021

Česká republika – Ministerstvo dopravy


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Koncesionáře:

V Praze dne

VIA SALIS, s.r.o.

VIA SALIS, s.r.o.



05023/16/0019	ŘSD Milín-Lety SO456 OK
05023/16/0018	ŘSD Milín - Lety SO457 DK62A
05023/16/0017	ŘSD Milín Lety SO458 OK ONU Rtišovice
05023/16/0016	ŘSD Milín - Lety SO459 OK stranová VPI
05023/16/0015	ŘSD Milín - Lety SO461 ochrana OK Pečice
05023/16/0014	ŘSD Milín-Lety SO462 DOK62A
05023/16/0013	ŘSD Milín-Lety SO463 DK62A
05023/16/0012	ŘSD Milín-Lety SO464 OK sm.Zbenice
05023/16/0011	ŘSD Milín-Lety SO465 OK sm.Bukovany
05023/16/0009	ŘSD Milín-Lety SO467 DK náhrada
05023/16/0008	ŘSD Milín-Lety SO469 OK
05023/16/0007	ŘSD Milín-Lety SO470 UR1/3
05023/16/0006	ŘSD Milín-Lety SO471 UR Mýšlovice
05023/16/0005	ŘSD Milín-Lety SO472 DK62b zaslepení
05023/16/0004	ŘSD Milín-Lety SO473 UR1/1 Chraštíčky
05023/16/0020	ŘSD Milín R4 křížovátka SO451
05023/16/0021	ŘSD Milín R4 křížovátka SO452 UR1/4 ochr
05023/16/0022	ŘSD Milín R4 křížovátka SO453 UR1/6
	ŘSD Milín-Lety SO474 přípojka NN PBCHR

D4 Střední Čechy _ celkem

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín R4 křižovatka SO451
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.986	KMP:	92.590	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.305	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	2.264	PP HR:	0
		KMOK:	5.200	PP UR:	0
		KMVL:	183.600		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD, CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	46576.88 JV	
	PD zóna II do 1300 metrů			
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	53963.56 JV	
	PD záfuka výfuk OK mimo výkopové práce - 2230 metrů			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	570.00 m	

955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	148781.40 JV
	Obetonování chrániček pod komunikacemi	
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	1145.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	200.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	200.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	786.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	790.00 m
952378 S	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	2.00 ks
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	1062.00 m
MONTÁŽ		
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	6366.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	144.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	144.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	440.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	450.00 ks
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	1727.94 JV
	úprava rozvaděče SR3_MILI34	
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	12959.74 JV
	koordinace se stavbou	
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	177.00 m
955285 S	Montáž spojky hmcové	2.00 ks
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	10.00 ks
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	20.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	2264.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	85.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	165.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	965.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	144.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	32.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks
955306 S	Úprava spojky	4.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	1x kolaudace	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	2.00 ks
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	3.00 ks
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	2.00 ks
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	10300.00 m
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	3.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	195.00 m
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	20.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	39.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	722.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	9.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	16.00 ks

958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	16.00 ks	50 176,48 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	199600.00 JV	199 600,00 Kč
Zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnost -19 pozemků.Pozemek je za 10 000Kč			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN				
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm		144.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		204.00 ks	
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		1.80 kg	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		4.00 m	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		986.00 m	
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm		6.00 ks	
300218 S	Kabel opt. MIDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		2750.00 m	
300726 S	Kabel opt. MIDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		2450.00 m	
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8		165.00 m	
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		85.00 m	
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6		150.00 m	
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8		650.00 m	
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		165.00 m	
300175 S	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6		90.00 m	
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		6.00 ks	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		34.00 ks	
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		90.00 ks	
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		6.00 ks	
308379 S	Rám montážní 5x2/10 60503122-05		1.00 ks	
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		6.00 ks	
407578 S	Souprava čisticí 4413L		6.00 ks	
314750 S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová		2.00 ks	
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		2.00 ks	
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		8.00 ks	
316166 S	Spojka plastová 125/107mm		93.00 ks	
320302 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500		2.00 ks	
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		20.00 ks	
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů		6.00 ks	
309290 S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02		4.00 ks	
306824 S	Svorník M 20x370x90x25		4.00 ks	
306843 S	Svorník M 20x410x90x25		18.00 ks	
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		566.00 m	
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		566.00 m	
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		566.00 m	
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		566.00 m	
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm		95.00 ks	
308513 S	Ubrousek čisticí pro opt. vlákno 34155		12.00 ks	
303483 S	Víčko plastové trubky 125/110 mm		10.00 ks	
321715 S	Víko krytu optické rezervy PKOR 1000x780		3.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601		6.00 ks	
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601		44.00 ks	
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		12.00 ks	
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		12.00 ks	
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702		6.00 ks	
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740		6.00 ks	
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20		44.00 ks	
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301		6.00 ks	
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810		12.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín R4 křižovatka SO452 UR1/4 ochr
Číslo SPP prvku: 71010-008751
Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.025	KMP:	0.250	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.025	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.			
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	75.00 m	
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.ø10cm	50.00 m	
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	25.00 m	

955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	25.00 m
MONTÁŽ		
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	25.00 m
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
958464 S	Montáž trubky opravné	25.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím sítí metallic. zhotovení technologických postupů	9600.00 JV

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
Celková cena			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	25.00 m	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m	
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	50.00 m	
300117 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	25.00 m	
316090 S	Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	25.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín R4 křižovatka SO453 UR1/6
 Číslo SPP prvku: 16010-051205
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.169	KMP:	13.800	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.138	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16320.88 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		37.00 m	
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		28637.80 JV	

obetonování ochranných trubek - 31 metrů

955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	155.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	31.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	31.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	138.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	20.00 m
952378 S	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	2.00 ks
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	169.00 m

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	66.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	70.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	5021.13 JV

koordinace se stavbou

955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	50.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	138.00 m
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV

kolaudace

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	69.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	69.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE

958464 S	Montáž trubky opravné	25.00 ks
----------	-----------------------	----------

POPLATKY

955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým zábor pozemků mimo zábor stavby (115 metrů)	11500.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zhotovení technologických postupů+ poplatek za služebnosti - 2 pozemky.	29600.00 JV

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	138.00 ks	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	169.00 m	
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	350.00 m	
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	138.00 m	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	14.00 ks	
407578 S		Souprava čisticí 4413L	1.00 ks	
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	
316166 S		Spojka plastová 125/107mm	6.00 ks	
316090 S		Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	25.00 ks	
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	7.00 ks	
303483 S		Víčko plastové trubky 125/110 mm	4.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				
304267 S		Páska lepicí lz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO456 OK
 Číslo SPP prvku: 11010-085925
 Zhotovitel PD: Cetin
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.849	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	1.760	PP HR:	0
		KMOK:	2.130	PP UR:	0
		KMVL:	51.120		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm línové metalické sítě	32278.44 JV	
	PD zóna II do 1000m			
953635		Projekt tlkm línové optické sítě	44152.68 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	7390.40 JV	
	obetonování chrániček pod komunikacemi			
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	835.00 m	
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	80.00 m	
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	8.00 m	
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	8.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	835.00 m	
952355 S		Rýha v trávě 50/110	6.00 m	

955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	850.00 m
MONTÁŽ		
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	3053.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	1760.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	4301.00 m
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	750.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	9.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	7.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	7.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	169000.00 JV
Zhotovení tech. postupů a poplatků za služebnosti -16 pozemků.		
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	1500.00 JV
zábor		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
316366 S	Ochrana spoje smršřovací S0924 40 mm		48.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		835.00 ks	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		6.00 m	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		849.00 m	
319712 S	Kabel opt.LT MIDia FX+,24vl.AWFlex,7,6mm		2130.00 m	
400299 S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267		48.00 ks	
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		1.00 ks	
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		1.00 ks	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		5.00 ks	
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm		2.00 ks	
306732 S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line		1.00 ks	
316166 S	Spojka plastová 125/107mm		4.00 ks	
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		6.00 ks	
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		880.00 m	
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		880.00 m	
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm		5.00 ks	
303483 S	Víčko plastové trubky 125/110 mm		2.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková di 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín - Lety SO457 DK62A
 Číslo SPP prvku: 16010-051209
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.000
 KMVYK: voz. 0.000
 km otvorů: 0.000

KMP: 23.350
 KMMK: 0.467
 KMNT: 0.000
 KMTRU: 0.000
 KMOK: 0.000
 KMLV: 0.000
 KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0
 podnik. HTS: 0
 rekreač. HTS: 0
 PP HR: 0
 PP UR: 0

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20691.88 JV	
	nová trasa_DK do 0,8 km			
MONTÁŽ				
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		2.00 ks	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		36.00 ks	

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	57.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	4.00 ks
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	3.00 ks
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	467.00 m
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	645.00 m

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
313741 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15-400/Z-FT	3.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
300155 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8	467.00 m	
316547 S		Koncovka smršt. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks	
316553 S		Koncovka smršt. SKH 5 45/100 mm	2.00 ks	
302550 S		Mlní Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	
407578 S		Souprava čistící 4413L	3.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí lz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	
301685 S		Páska pryž. Izolační 19mmx10m Rotunda	3.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02Název stavby: ŘSD Milín Lety SO458 OK ONU Rtišovce
Číslo SPP prvku: 11010-085924

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.385

KMVYK: voz. 0.000

km otvorů: 0.000

KMP: 0.000

KMMK: 0.000

KMNT: 0.000

KMTRU: 2.480

KMOK: 3.435

KMVL: 65.640

KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0

podnik. HTS: 0

rekreač. HTS: 0

PP HR: 0

PP UR: 0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16320.88 JV	
	PD zóna II do 400 metrů			
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	63776.92 JV	
	PD záfuk OK mimo pokládky HDPE trubek (2712 metrů)			
ZEMNÍ PRÁCE				
954968 S		Podvrt neřízený do 150 mm	35.00 m	
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	86.00 m	
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	64666.00 JV	
	obetonování chrániček pod komunikacemi			
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	215.00 m	
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	70.00 m	
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	70.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	280.00 m	
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	280.00 m	

955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	340.00 m
MONTÁŽ		
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	5316.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	2642.81 JV
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	2480.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	84.00 ks
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	6318.00 m
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955070 S	Zrušení spojky bez demontáže vláken	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	172.00 m
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	12.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	12.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím sítí.metalic.	349600.00 JV
Zhotovení tech. postupů + poplatků za služebnostl -34 pozemků.		

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
Celková cena			
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
316366 S	Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm		108.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELÉ - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		70.00 ks
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		350.00 m
319711 S	Kabel opt.LT MiDla FX+,12vl.AWFlex 7,6mm		1400.00 m
319712 S	Kabel opt.LT MiDla FX+,24vl.AWFlex,7,6mm		2035.00 m
400299 S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267		108.00 ks
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		4.00 ks
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		2.00 ks
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		2.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		10.00 ks
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm		6.00 ks
306732 S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line		2.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		8.00 ks
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		360.00 m
300033 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh		880.00 m
300034 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh		880.00 m
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		360.00 m
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm		21.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín - Lety SO459 OK stranová VPI
 Číslo SPP prvku: 11010-085918
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.208
 KMVYK: voz. 0.000
 km otvorů: 0.000

KMP: 0.000
 KMMK: 0.000
 KMNT: 0.000
 KMTRU: 0.000
 KMOK: 0.000
 KML: 0.000
 KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0
 podnik. HTS: 0
 rekreač. HTS: 0
 PP HR: 0
 PP UR: 0

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm líniové metalické sítě	16320.88 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
952353 S		Rýha v poli 50/110	104.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	104.00 m	

954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	312.00 m
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	208.00 m
MONTÁŽ		
955010 S	Demontáž úložné trubky	218.00 m
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	2642.81 JV
	koordinace se stavbou	
952602 S	Montáž trubky úložné	218.00 m
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	kolaudace	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	4.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	10400.00 JV
	zábor (užívání) soukromého pozemku (104 metrů)	
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metallc.	19600.00 JV
	zhotovení technologických postupů + poplatků za služebnosti -1 pozemek	

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
Celková cena			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		104.00 ks
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		104.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		250.00 m

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín - Lety SO461 ochrana OK Pečlice
 Číslo SPP prvku: 11010-085916
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.111	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.150	PP HR:	0
		KMOK:	0.302	PP UR:	0
		KMVL:	7.248		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD, CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16320.88 JV	
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10340.36 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	53.00 m	
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování ochranných trubek (53m)	48961.40 JV	
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	260.00 m	
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	53.00 m	
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	53.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	58.00 m	
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	24.00 m	
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	111.00 m	
MONTÁŽ				

958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	400.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV
koordinace se stavbou		
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	345.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	548.00 m
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	11.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
958464 S	Montáž trubky opravné	53.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	4600.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	69600.00 JV
zhotovení technologických postupů +poplatek za služebnosti -6 pozemků		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	58.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	12.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	111.00 m	
300218 S		Kabel opt. MIDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	302.00 m	
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	48.00 ks	
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	
321714 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	2.00 ks	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	
313249 S		Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	4.00 ks	
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	
306732 S		Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	2.00 ks	
316166 S		Spojka plastová 125/107mm	9.00 ks	
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	5.00 ks	
316090 S		Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	53.00 ks	
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	50.00 m	
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	50.00 m	
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	50.00 m	
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	9.00 ks	
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	2.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02

Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO462 DOK62A
 Číslo SPP prvku: 16010-051228
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.322	KMP:	10.320	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.344	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazo
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16320,88 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	38.00 m	
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	17552,20 JV	

obetonování ochranných trubek (19m)

955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	76.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	19.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	19.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	303.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	8.00 m
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	322.00 m

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čt 2.00 ks	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čt 22.00 ks	
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	36.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV

koordinace se stavbou

955279 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	1.00 ks
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	344.00 m
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV

kolaudace

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	222.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná č 1.00 ks	

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	222.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene d	5.00 ks

POPLATKY

955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	3300.00 JV
	poplatek za zábor (užívání) pozemků mimo zábor stavby (33m)	
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metallc.	179600.00 JV
	zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -17 pozemků	

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	303.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	4.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	322.00 m	
300154 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,8	344.00 m	
316553 S		Koncovka smršt. SKH 5 45/100 mm	2.00 ks	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	9.00 ks	
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	
316166 S		Spojka plastová 125/107mm	7.00 ks	
322268 S		Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	1.00 ks	
322270 S		Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	2.00 ks	
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	7.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí lz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	
301685 S		Páska pryž. Izolační 19mmx10m Rotunda	3.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02

Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO463 DK62A
 Číslo SPP prvku: 16010-051207
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.064
 KMVYK: voz. 0.000
 km otvorů: 0.000

KMP:	2.130	bytových HTS:	0
KMMK:	0.071	podnik. HTS:	0
KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
KMTRU:	0.000	PP HR:	0
KMOK:	0.000	PP UR:	0
KMVL:	0.000		
KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm linové metalické sítě		13708.20 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		108.00 m	
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		49885.20 JV	

obetonování ochranných trubek (54 metrů)		
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	108.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	54.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	54.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	64.00 m
MONTÁŽ		
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	22.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	24.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV
koordinace se stavbou		
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	71.00 m
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	500.00 JV
zábor pozemku (využití) mimo zábor stavby (5 metrů)		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	49600.00 JV
zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti - 4 pozemky.		

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		10.00 ks	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		64.00 m	
300154 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,8		71.00 m	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		4.00 ks	
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		6.00 ks	
407578 S	Souprava čistící 4413L		1.00 ks	
316166 S	Spojka plastová 125/107mm		18.00 ks	
322270 S	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE		2.00 ks	
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm		18.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevýkazovaný				
304267 S	Páska lepicí lz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks	
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		2.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO464 OK sm.Zbenice
Číslo SPP prvku: 11010-085917
Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.124	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.393	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16320.88 JV	
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		10340.36 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	120.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování ochranných trubek (60m)	55428.00 JV
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	120.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	60.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o 10cm	60.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	64.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	4.00 m
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	124.00 m
MONTÁŽ		
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	473.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	2642.81 JV
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	393.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní sí	24.00 ks
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	470.00 m
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	24.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	9.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	9.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým poplatek za zábor (užívání) pozemku mimo zábor stavby (63m)	6300.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -6 pozemků	69600.00 JV

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	64.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	2.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	124.00 m	
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	10.00 m	
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	
316166 S		Spojka plastová 125/107mm	20.00 ks	
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	131.00 m	
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	131.00 m	
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	131.00 m	
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	20.00 ks	
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO465 OK sm. Bukovany
 Číslo SPP prvku: 11010-085923
 Zhotovitel PD: CETIN, a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.289
 KMVYK: voz. 0.000
 km otvorů: 0.000

KMP: 0.000 bytových HTS: 0
 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0
 KMTRU: 0.528 PP HR: 0
 KMOK: 0.310 PP UR: 0
 KMVL: 3.720
 KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.			
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY


Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST



Seznam položek


Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16320.88 JV	
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		10340.36 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				



954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	126.00 m
952367 S	Pokládka žlabů TK1	39.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování ochranných trubek (63 metrů)	58199.40 JV
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	315.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	63.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	63.00 m
952354 S	Rýha v poli 35/100	29.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	197.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	10.00 m
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	289.00 m
MONTÁŽ		
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	528.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	2642.81 JV
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	528.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	565.00 m
958558 S	Zkouška trhačí	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	189.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	6.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým poplatek za zábor (užívání) pozemku mimo zábor stavby (39m)	3900.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -9 pozemků	99600.00 JV

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný					
303918 S			Deska krycí plast. 300x1000 mm	187.00 ks	
303813 S			Fólie výstražná 330mm PE oranžová	289.00 m	
319711 S			Kabel opt.LT MiDla FX+,12vl.AWFlex 7,6mm	310.00 m	
400299 S			Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks	
318863 S			Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	
321714 S			Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	2.00 ks	
302550 S			Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	
305338 S			Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	78.00 ks	
313249 S			Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	4.00 ks	
303251 S			Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	
306732 S			Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	2.00 ks	
316166 S			Spojka plastová 125/107mm	21.00 ks	
303003 S			Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	

300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	264.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	264.00 m
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	21.00 ks
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	2.00 ks
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	39.00 ks



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO467 DK náhrada
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: ARANEA Network, a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.004	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	
952354 S		Rýha v poli 35/100	4.00 m	
952352 S		Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	8.00 m	
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	4.00 m	

MONTÁŽ

955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
----------	-----------------------------------	---------

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zhotovení technologických postupů	9600,00 JV
--------	---	------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	4.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	4.00 m	
316553 S		Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	2.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02

Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO469 HDPE + výkop
 Číslo SPP prvku: 11010-085919
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.112	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.360	PP HR:	0
		KMOK:	0.770	PP UR:	0
		KMVL:	18.480		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.		Předměstí	0.000 km
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.		Předměstí	0.000 km
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.		Předměstí	0.000 km
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16320.88 JV	
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		11362.12 JV	
PD na záfuk mimo trasu překládky (cca 580 metrů)				
ZEMNÍ PRÁCE				

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	36.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování ochranných trubek pod komunikací (8 metrů)	7390.40 JV
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	80.00 m
955608 S	Přechod vodního toku do šířky 4 m	2.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	81.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	29.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	4.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	112.00 m
MONTÁŽ		
958306 S	Kallbrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1040.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	11180.96 JV
odstranění materiálu z místa nové trasy		
koordinace se stavbou		
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	360.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1528.00 m
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	10.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým zábor (užívání) soukromého pozemku (30 metrů)	3000.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	89600.00 JV
zhotovení technologických postupů + poplatků za služebnosti -8 pozemků.		

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	92.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	2.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	110.00 m	
300218 S		Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	770.00 m	
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	48.00 ks	
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	1.00 ks	
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasjon	1.00 ks	
321714 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	
323051 S		Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	24.00 ks	
313249 S		Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	2.00 ks	
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	
306732 S		Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	1.00 ks	

316166 S	Spojka plastová 125/107mm	6.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	5.00 ks
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	120.00 m
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	120.00 m
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	120.00 m
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	6.00 ks
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	2.00 ks



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02

Položková dí 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín - Lety SO470 UR1/3
 Číslo SPP prvku: 16010-051211
 Zhotovitel PD: Cetin
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.150	KMP:	12.900	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.890	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16320.88 JV	
PD zóna II do 400 metrů (mimo stavbu SO456)				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	220.00 m	
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	87761.00 JV	

obetonování chr. trubek pod komunikacema

955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	95.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	95.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	95.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	55.00 m
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	150.00 m

MONTÁŽ

955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	315.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	32.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	20.00 ks
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV

955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	55.00 m
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	890.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	20.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	8.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955026 S	Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks
955025 S	Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	6.00 ks
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	20.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	50.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	14.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	14.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE

955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	2.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť. metalic.	269600.00 JV
--------	---	--------------

Zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -26 pozemků

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577 S		Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	20.00 ks	
305463 S		Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	2.00 ks	
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	55.00 ks	
305745 S		Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg	
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	4.00 kg	
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	150.00 m	

300127 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	400.00 m
300126 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	490.00 m
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	4.40 kg
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	2.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks
312425 S	Modul konektor, 9700-10P	6.00 ks
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	2.00 ks
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	2.00 ks
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	4.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	48.00 kg
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks
308725 S	Sběrnice zemnicí 8-mi pólová	2.00 ks
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	2.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	3.00 ks
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks
316166 S	Spojka plastová 125/107mm	32.00 ks
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	12.00 ks
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	4.00 ks
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	2.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	2.00 ks
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	37.00 ks
303483 S	Víčko plastové trubky 125/110 mm	2.00 ks
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	4.00 ks
315508 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený	4.00 m
316282 S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342	2.00 ks
302289 S	Zásobník blesk, SID-C 3 pól. 79126-51000	2.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	6.00 ks
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks
304267 S	Páska lepicí lz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	3.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	6.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	10.00 ks
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	4.00 ks
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	20.00 m
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	10.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021,02

Položková d. 2021,02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO471 UR Mýšlovce
 Číslo SPP prvku: 16010-051208
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.104	KMP:	5.950	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.119	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.			
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16320.88 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		94.00 m	
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		37875.80 JV	

obetonování ochranných trubek (41 metrů)

955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	212.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	53.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	53.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	51.00 m
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	104.00 m

MONTÁŽ

955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	92.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	56.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	25.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV

koordinace se stavbou

955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	25.00 m
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	119.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV

kolaudace

954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	2.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	30.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	4.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE

955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks

POPLATKY

955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	500.00 JV
poplatek za zábor (užívání) pozemku mimo zábor stavby (3m)		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	69600.00 JV
zhotovení technologických postupů+ poplatek za služebnosti -6 pozemků.		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577 S		Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	50.00 ks	
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	51.00 ks	
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	4.00 kg	
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	104.00 m	
315633 S		Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks	
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	119.00 m	

302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	24.00 kg
305506 S	Patka stožárová EZZ 16x20x290 cm	2.00 ks
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks
316166 S	Spojka plastová 125/107mm	16.00 ks
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	6.00 ks
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	16.00 ks
302885 S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	2.00 ks
315508 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený	2.00 m
316282 S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342	1.00 ks
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	5.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks
304267 S	Páska lepicí lz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	6.00 m
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	6.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02

Položková di 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO472 DK62b zaslepení
 Číslo SPP prvku: 16010-051263
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.004	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.			
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.			
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	
952353 S		Rýha v poli 50/110	4.00 m	
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	4.00 m	
MONTÁŽ				

955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým tábor pozemků pro zaslepení kabelů (4m)	400.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zhotovení technologických postupů	9600.00 JV

Limitka materiálu		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
Množství		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	4.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	4.00 m
316547 S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková dí 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SO473 UR1/1 Chraštíčky
Číslo SPP prvku: 16010-051206
Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.169	KMP:	1.104	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.005	KMMK:	0.184	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16320.88 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		98.00 m	
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		45266.20 JV	

obetonování ochranných trubek (49 metrů)		
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	245.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	49.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření ø10cm	49.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	115.00 m
955570 S	Rýha ve vozovce lité asfalt 50/100	5.00 m
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	169.00 m
MONTÁŽ		
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	9.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2642.81 JV
koordinace se stavbou		
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	184.00 m
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	69.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	119600.00 JV
zhotovení technologických postupů + poplatků za služebnostl -11 pozemků		

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	120.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	10.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	164.00 m	
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	184.00 m	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	
407578 S		Souprava čisticí 4413L	1.00 ks	
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks	
316166 S		Spojka plastová 125/107mm	17.00 ks	
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	17.00 ks	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	3.00 ks	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: ŘSD Milín-Lety SQ474 přípojka NN PBCHR
 Číslo SPP prvku: 16010-051263
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0,190	KMP:	0,000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0,000	KMMK:	0,000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0,000	KMNT:	0,000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0,000	PP HR:	0
		KMOK:	0,000	PP UR:	0
		KMVL:	0,000		
		KMTRK:	0,000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA
 ZEMNÍ PRÁCE
 MONTÁŽ
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
 PROVOZNÍ PRÁCE
 MATERIÁL DOD. CETIN
 MATERIÁL VYŘAZENÝ
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
 POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
 NESTAVEBNÍ ČINNOST



Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16913.60 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		190.00 m	
952368 S	Pokládka žlabů TK2,T2N		9.00 m	

955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování chrániček kopoflex 13m	10478.00 JV
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	475.00 m
952355 S	Rýha v trávě 50/110	190.00 m
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	190.00 m
MONTÁŽ		
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické montáž NN kabelu vč. materiálu	55800.00 JV
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
956287 S	Revize přívodu nn do rozvaděče FTTX	1.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové geodetické vytýčení a předání vytýčovacíh prvků zaměření skutečného provedení	22110.07 JV
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks
POPLATKY		
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým tábor pozemků pro zaslepení kabelů (4m)	400.00 JV
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -5 pozemků	59600.00 JV

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	190.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	190.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	190.00 m	
303001 S		Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N	18.00 ks	
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	190.00 m	
305258 S		Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N	9.00 ks	

Oblasní úřad Milín, stavební úřad
11. května 27, 262 31 Milín


Čj: 146/2007


Řešeno: 10. 11. 2007


Milín, dne: 29.8.2007


je vykonatelné

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100







0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

Stavební úřad a územní plánování

Váš dopis:


Spisová značka: MeUPB/115823/2018/SÚÚP/Ro


Číslo jednací: MeUPB 83137/2019


Datum: 06.09.2019


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ









































































































Městský úřad Příbram
Stavební úřad územního plánování
Tyršova 108
261 19 Příbram I



Spisová značka: MeUPB/115823/2018/SÚÚP/Ře


V Praze dne 19. června 2019


Věc: Námítky účastníka v územním řízení























Oblasní úřad Milín, stavební úřad
11. května 27, Milín

Č.j.: 1226/2011



OBLASNÍ ÚŘAD MILÍN,
STAVEBNÍ ÚŘAD

Milín, dne: 30.11.2011


Když rozhodnutí nabylo právní moci dne: 5.1.2012,


a je vykonatelné.


Vyznačeno dne: 20.1.2012 Podpis: [redacted]


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ









I - 1523/2009

Obecní úřad Milín, stavební úřad
11. května 27, Milín

Č.j: 1523/2009

číslo jednací: 1523/2009


podpis: J. P. 2010


je vykonatelné


Milín, dne: 28.6.2010


VEŘEJNÁ VYHLÁSKA


ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ















Seznam pozemků

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část


Kat.území: Milín

Obec: Milín



Příloha č. 1

č.j.1523/2009




Seznam pozemků

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část


Kat.území: Milín

Obec: Milín



Příloha č. 2

č.j.1523/2009




Seznam pozemků

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část


Kat.území: Milín

Obec: Milín



Příloha č. 3

č.j.1523/2009



Seznam pozemků

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část

Kat.:území:Háje u Příbramě

Obec: Háje u Příbramě

Příloha č. 4

č.j.1523/2009



Seznam pozemků

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část

Příloha č. 5

č.j.1523/2009

Kat. území: Háje u Příbramě

Obec: Háje u Příbramě



Seznam pozemků


Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část


Kat.:území: Stěžov

Obec: Milín

Kat.:území: Stěžov

Obec: Milín






Seznam pozemků

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín II. čás

Kat. území: Milín

Obec: Milín





Seznam pozemků


Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín II. část

Kat. území: Milín

Obec: Milín

Příloha č. 8

č.j.: 1523/2009




Seznam stavebních objektů

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část

Příloha č.9

č.j.: 1523/2009



Seznam stavebních objektů

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín I. část

Příloha č.10

č.j.: 1523/2009




Seznam stavebních objektů

Stavba: R 4 – křižovatka II/118 – Milín II. část

Příloha č.11

č.j.: 1523/2009





Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č. j.: 520/2013-910-IPK/6



Rozhodnutí nabylo právní moci




dnem 3. 05. 2014


V Praze dne 6. 05. 2014


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


ROZHODNUTÍ


STAVEBNÍ POVOLENÍ






















Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č. j.: 273/2018-910-IPK/3

Rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 31-05-2018

V Praze dne 04-06-2018



Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury a územního plánu
nábř. L. Svobody 12
110 15 Praha 1





-118-

-128-

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ









Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 238/2020-910-IPK/5



Rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 23 -04- 2020

V Praze dne 29 -04- 2020


Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury a územního plánu
nábř. L. Svobody 12
110 15 Praha 1
-118-




ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ









CETIN
ČLEN SKUPINY PPF


Evidenční číslo: PŘ/2903/2021


POVĚŘENÍ






SECRET





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

POVĚŘENÍ



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 343784

Datum vzniku a zápisu:	28. ledna 2021
Spisová značka:	C 343784 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	VIA SALIS, s.r.o.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	098 69 905
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Rada jednatelů:	
Předseda Rady jednatelů:	CHRISTIAN BIEGERT, dat. nar. 9. června 1975 73550 Waldstetten, Hauptstrasse 26, Spolková republika Německo Den vzniku funkce: 4. června 2021 Den vzniku členství: 4. června 2021
Člen Rady jednatelů:	VOJTĚCH JANOUŠEK, dat. nar. 26. září 1974 Františka Křížka 525/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku členství: 4. června 2021
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za Společnost jednají oba členové Rady jednatelů společně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	SANDRINE BENMUSSA, dat. nar. 25. září 1969 92200 Neuilly-sur-Seine, 81 rue de Longchamp, Francouzská republika Den vzniku funkce: 28. ledna 2021 Den vzniku členství: 28. ledna 2021
člen dozorčí rady:	DAVID DELGADO ROMERO, dat. nar. 2. srpna 1973 75016 Paříž, 6 rue Poussin, Francouzská republika Den vzniku členství: 28. ledna 2021
člen dozorčí rady:	GUILLAUME DUBOIS, dat. nar. 24. ledna 1976 78000 Versailles, 77 rue Royale, Francouzská republika Den vzniku členství: 28. ledna 2021
člen dozorčí rady:	MARCO ROSSO, dat. nar. 25. května 1968 6363 Fürigen, Diethelmstrasse 10, Švýcarská konfederace Den vzniku členství: 28. ledna 2021
Počet členů:	4
Společníci:	
Společník:	VINCI Highways SAS 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Blériot, Francouzská republika

Registrační číslo: 433636461

Právní forma: SAS


Podíl:	Vklad: 49 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Zástavní právo:	Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021 mezi VINCI Highways SAS, se sídlem 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Blériot, Francouzská republika, registrační číslo 433636461, jako zástavcem, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním věřitelem a DIVIA D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31. prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 Euro, jak jsou blíže popsány v článku 1.1 Zástavní smlouvy. V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a zatížení. Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021
Společník:	VINCI Concessions SAS 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Louis Blériot, Francouzská republika Registrační číslo: 410001952 Právní forma: SAS
Podíl:	Vklad: 1 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Zástavní právo:	Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021 mezi VINCI Concessions SAS, se sídlem 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Louis Blériot, Francouzská republika, registrační číslo 410001952, jako zástavcem, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním věřitelem a DIVIA D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31.

prosine 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 Euro, jak jsou blíže popsány v článku 1.1 Zástavní smlouvy.
V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a zatížení.

Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021

Společník:	Meridiam Investments SAS 75002 Paříž, 4 Place de l'Opéra, Francouzská republika Registrační číslo: 819425711 Právní forma: SAS
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Zástavní právo:	Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021 mezi Meridiam Investments SAS, se sídlem 75002 Paříž, 4 Place de l'Opéra, Francouzská republika, registrační číslo 819425711, jako zástavcem, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním věřitelem a DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31. prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 Euro, jak jsou blíže popsány v článku 1.1 Zástavní smlouvy. V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a zatížení. Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021
Základní kapitál:	100 000,- Kč

JEDEN (1) ORIGINAL SMLOUVY PŘEVZAL ZA CETIN DNE 13.7.2021



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

202

JEDEN (1) ORIGINAL SMLOUVY PŘEVZAL ZA KONCESIONÁŘE

DNE 14.7.2021



V