
Smlouva o dílo
č. …………………..

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborné učiliště Uherský Brod
adresa: Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod 
zastoupení: Ing. Jiří Polanský – ředitel školy
IČO: 000 55 107
bankovní spojení: xxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67694
zastoupení: Radoslav Machala – jednatel společnosti
IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen Zhotovitel)

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 
„SOU Uherský Brod  - Pojistná událost – škody po záplavách 2021“ (dále 
také dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen Položkovým rozpočtem, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.

2.1.3. Mimo všechny definované činností jsou součástí předmětu díla i následující 
práce a činnosti:
2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, tj. všech průzkumů stanovených 
závaznými právními předpisy nebo normami,

2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů),

2.1.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

2.1.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,



2.1.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,

2.1.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, přičemž Zhotovitel je povinen na 
vyžádání Objednatele předložit potvrzení o zaplacení tohoto 
poplatku, 

2.1.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

2.1.3.9. zajištění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k ochraně návštěvníků, zaměstnanců a žáků školy.

3. Termíny a místo plnění
3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.1.2. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
podpisu smlouvy. Objednatel předpokládá, že k předání staveniště dojde do 
30.7.2021.

3.1.3. Zhotovitel je povinen vlastní stavební práce na díle zahájit ve lhůtě 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Pokud 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je Objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.2. Termín dokončení
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu nejpozději do 

25.8.2021.
3.2.2. V případě, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po 30.7.2021, má 

v takovém případě Zhotovitel nárok požadovat prodloužení termínu 
dokončení dle čl. 3.2.1., a to o tolik dnů, o kolik dnů později bylo Zhotoviteli 
předáno staveniště proti uvedenému termínu.

3.2.3. Zhotovitel není v prodlení proti termínu dokončení díla v případě, že takové 
bylo prokazatelně způsobeno ze strany Objednatele.

3.3. Místo plnění
3.3.1. Místem plnění je objekt odloučeného pracoviště Objednatele na adrese 

Vazová 2509, 688 01 Uherský Brod.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši:
Cena bez DPH 328 622 Kč
DPH      69 011 Kč
Cena včetně DPH 397 633 Kč

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena je stanovena podle dle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy. Cena je snížena oproti VŘ o položky, které pojišťovna 
neuznala.

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb.



4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace. Pokud 
Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, než 

za podmínek níže:
4.3.1.1. V případě, že dojde ke změně sazby DPH.
4.3.1.2. V případě, kdy se při realizaci ukáže, že je třeba provést dodatečné 

či nepředvídané stavební práce nebo dodávky, které nebyly 
obsahem předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
V takovém případě musí Zhotovitel před jejich provedením seznámit 
Objednatele s výskytem takových prací a vyčkat na jeho stanovisko. 
Teprve poté lze takové stavební práce nebo dodávky provést. 
Obdobně také v případě, pokud Objednatel vyloučí některé práce 
z předmětu plnění Díla. 

4.3.1.3. V případě, kdy pojišťovna rozhodne, že některé práce obsažené 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Položkovém 
rozpočtu) neuzná v rámci pojistné události a zadavatel se je 
rozhodne vyloučit z předmětu plnění Díla.

4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Stanovení ceny víceprací či méněprací bude provedeno na 
základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy. Pokud položky víceprací v položkovém rozpočtu 
obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
jednotkovými cenami cenové soustavy RTS, a to v aktuální cenové úrovni 
pro období realizace víceprací. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy 
ani v Položkovém rozpočtu a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena 
stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen v čase a místě 
obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V 
odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti 
kalendářních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb



5.2.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada provedených stavebních prací 
proběhne na základně jedné faktury, vystavené po předání a převzetí díla.

5.2.2. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude položkový 
rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který bude 
odpovídat nabídkové ceně účastníka v této smlouvě o dílo (bod 4.1.). Změna 
ceny je možná pouze dle podmínek uvedených v bodě 4.3. Součástí faktury 
bude i soupis skutečně provedených prací.

5.3. Lhůty splatnosti:
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. V případě, že faktura nebude 
obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či v případě, že soupis 
skutečně provedených prací nebude odpovídat skutečnosti či bude 
vykazovat chyby, může objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli se žádostí o 
provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo 
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       
5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví. Dále faktura za práce spadající do režimu přenesené 
daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s příslušnými ustanoveními 
§ 92 zákona o DPH. Faktura v takovém případě musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.5. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 

podle této smlouvy,
5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla dle 
odstavce 3.2.1. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti kalendářních dnů od Termínu 

dokončení díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 



Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště
7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 kalendářních dnů po 
oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud není v této smlouvě uvedeno 
jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, 
na níž je závislé splnění termínu dokončení díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do kalendářních 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se 
strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 
7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Do Stavebního 
deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát za 14 kalendářních dnů. Objednatel je povinen oznámit konání 
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.



9. Provádění díla a bezpečnost práce  
9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není 

oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.2. Pokyny Objednatele 
9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele 
- TD investora k provedení kontroly.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

9.3.2. Prostory staveniště (objekt Objednatele) nesmí Zhotovitel využívat 
k nocování pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i 
případní poddodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro 
provádění díla nezbytné.

9.3.3. Při provádění díla musí zhotovitel zabezpečit průběžné odstraňování 
odpadů (je zakázáno skladovat odpad na staveništi) a provádět denní hrubý 
úklid staveniště. 

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla.

9.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách objektu, na němž práce provádí 
pořádek a je povinen chránit stávající vybavení v prostorách, kde se 
pracovníci Zhotovitele pohybují.

9.5. Specifické podmínky provádění 
9.5.1. Objednatel předpokládá, že veškeré stavební práce budou realizovány přes 

letní prázdniny, kdy bude chod objektu významně omezen. 
9.5.2. V souvislosti s provozem školy se Zhotovitel zavazuje respektovat pokyny 

personálu a minimalizovat pohyb pracovníků Zhotovitele v objektu. 
9.5.3. Stávající konstrukce a vybavení objektu musí Zhotovitel dostatečným 

způsobem chránit před poškozením. V případě jakéhokoliv poškození 
stávajících konstrukcí či vybavení školy je Zhotovitel povinen provést opravu 
nebo finančně nahradit vzniklou škodu.

9.5.4. Zhotovitel je povinen dbát zvýšených bezpečnostních opatření při 
provádění prací a při přepravě stavebního materiálu či výrobků, s ohledem 



na děti a pracovníky školy, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost nebo 
zdraví, a to v případě, kdy dojde k prodloužení termínu pro dokončení díla a 
realizace se tak protáhne do nového školního roku.

9.6. Podmínky odpovědného zadávání
9.6.1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla zajistit dodržování 

pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

9.6.2. Zhotovitel je povinen v případě, že k realizaci díla využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky 
obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně 
upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. 

9.6.3. Zhotovitel je povinen ve zvýšené míře dbal na ochranu životního prostředí, 
a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy 
dovoluje, dále je povinen přijímat vhodná opatření k ochraně životního 
prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního 
prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní 
prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolit přednostně takové materiály, 
předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní 
prostředí, pakliže splní požadavky Objednatele dle této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dny 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 1 pracovního dne od termínu stanoveného 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol).
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků
10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však 
není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou 
dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

11. Záruka za jakost díla
11.1. Odpovědnost za vady díla



11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta od počátku ode dne dokončení a 
předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak 
maximálně po dobu 24 měsíců od skončení původní záruční lhůty.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 72 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla
13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie a s tím 
spojená omezení apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 



odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy
15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení 

účastníka podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „SOU Uherský 
Brod  - Pojistná událost – škody po záplavách 2021“. Podkladem pro uzavření této 
smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích 
příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky Zhotovitele vyplývají 
Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto 
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento 
případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

16.3. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku.

16.4. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah 
je zcela srozumitelný.

16.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
16.6. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu 

této smlouvy.
16.7. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
16.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv 

vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány 
pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

16.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Objednatel.

Přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
-



V Uherském Brodě, dne 28.7.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

__________________ ___________________
Ing. Jiří Polanský Radoslav Machala
ředitel jednatel
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Pojistná událost-škody po záplavách Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

SOU Uherský Brod,Vazová 2509 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Stavební firma Hanáček,s.r.o. Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Ing.Jaroslav Dvořák Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 313 622 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 VRN 15 000
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 313 622 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 313 622 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 328 622 Ostatní náklady celkem 15 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : xxxxxxxxxxxxxxxx Jméno :

Datum : Datum : 1.12.2020 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %   328 622 Kč
DPH 21,0 %  69 011 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  0 Kč
DPH 0,0 %  0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 397 633 Kč
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Stavba :  SOU Uherský Brod,Vazová 2509 Rozpočet : 1
Objekt :  Pojistná událost-škody po záplavách

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
A Šatna  154 223 0 0 0 0
B Sklad zahradní techniky 20 654 0 0 0 0
C Garáž ( dílna údržbáře) 19 866 0 0 0 0
D Sklad-bývalá kotelna 33 610 0 0 0 0
E Chodba 30 037 0 0 0 0
F Schodiště 30 681 0 0 0 0
F Sklad automechaniků 24 552 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 313 622 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 313 622 0
VRN 0 0,0 313 622 15 000
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 313 622 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 313 622 0
Zařízení staveniště 0 0,0 313 622 0
Provoz investora 0 0,0 313 622 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 313 622 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 313 622 0

CELKEM VRN 15 000
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Položkový rozpočet 

Stavba :  SOU Uherský Brod,Vazová 2509 Rozpočet: 1
Objekt :  Pojistná událost-škody po záplavách

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
A Šatna 17,6*5,,07 s.v.2,5 m

1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 113,35 46,00 5 214,10
strop 89,23
stěny 113,35

2 Odstranění stávající podlahy z PVC m2 89,23 48,00 4 283,04
3 Penetrace podkladu pod stěrku m2 89,23 38,00 3 390,74
4 Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm m2 89,23 215,00 19 184,45
5 Položení podlahy PVC vč soklíku m2 89,23 350,00 31 230,50
6 Dodávka podlahoviny PVC pásytl 2 mm m2 93,69 450,00 42 160,50
7 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem m2 113,35 168,00 19 042,80
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 202,58 24,00 4 861,92
9 Malba bílá 2x m2 202,58 60,00 12 154,80
10 Nátěry zámečnických výrobků sou 2 500,00 5 000,00
11 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 3 000,00 3 000,00
12 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 800,00 1 800,00
13 Přesun hmot sou 1,00 2 900,00 2 900,00

Celkem za Šatna 17,6*5,,07 s.v.2,5 m 154 222,85
B Sklad zahradní techniky 8,27*5,13 s.v.2,35 m

1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 62,98 46,00 2 897,08
strop 42,43
stěny 62,98

3 Penetrace podkladu pod stěrku m2 38,00
4 Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm m2 215,00
7 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem m2 26,80 168,00 4 502,40
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 105,41 24,00 2 529,84
9 Malba bílá 2x m2 105,41 60,00 6 324,60
10 Nátěry zámečnických výrobků sou 2 000,00
12 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 1 500,00 1 500,00
13 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 100,00 1 100,00
14 Přesun hmot sou 1,00 1 800,00 1 800,00
15 Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email m2 254,00

Celkem za Sklad zahradní techniky 8,27*5,13 s.v.2,35 m 20 653,92
C Garáž (dílna údržbáře ) 5,75*5,64 m s.v.2,4

m
1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 54,67 46,00 2 514,82

strop 32,52
stěny 54,67

3 Penetrace podkladu pod stěrku m2 38,00
4 Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm m2 215,00
7 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem m2 22,78 168,00 3 827,04
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 87,19 24,00 2 092,56
9 Malba bílá 2x m2 87,19 60,00 5 231,40
10 Nátěry zámečnických výrobků sou 2 000,00
12 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 1 200,00 1 200,00
13 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 100,00 1 100,00
14 Přesun hmot sou 1,00 1 500,00 1 500,00
15 Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email m2 254,00
16 Seřízení funkčnosti,oprava garážových vrat hod 10,00 240,00 2 400,00

Celkem za Garáž (dílna údržbáře ) 5,75*5,64 m s.v.2,4 m 19 865,82
D Sklad-bývalá kotelna 6*4 m s.v.2,9 m
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Položkový rozpočet 

Stavba :  SOU Uherský Brod,Vazová 2509 Rozpočet: 1
Objekt :  Pojistná událost-škody po záplavách

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 28,00 46,00 1 288,00

strop 24,00
stěny 28,00

1a Otlučení omítek vnitřních stěn do 100 % m2 30,00 87,00 2 610,00
3 Penetrace podkladu pod stěrku m2 38,00
4 Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm m2 215,00
7a Omítky vnitřní zdiva  štukové  ( jádro+štuk) m2 30,00 430,00 12 900,00
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 58,00 24,00 1 392,00
9 Malba bílá 2x m2 82,00 60,00 4 920,00
10 Nátěry zámečnických výrobků sou 3 500,00
12 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 1 800,00 1 800,00
13 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 100,00 1 100,00
14 Přesun hmot sou 1,00 1 800,00 1 800,00
15 Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email podlaha m2 254,00
18 D+M dveře vnitřní 1/3 sklo folie buk 145*197 cm,kování ks 1,00 4 900,00 4 900,00
19 Oškrabání a nový nátěr zárubně 145*197 cm ks 1,00 900,00 900,00

Celkem za Sklad-bývalá kotelna 6*4 m s.v.2,9 m 33 610,00
E Chodba 1,5*6,0 m s.v.2,5 m

1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 37,50 46,00 1 725,00
strop 9,00
stěny 37,50

2 Odstranění stávající podlahy z PVC m2 9,00 48,00 432,00
3 Penetrace podkladu pod stěrku m2 9,00 38,00 342,00
4 Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm m2 9,00 215,00 1 935,00
5 Položení podlahy PVC vč soklíku m2 9,00 350,00 3 150,00
6 Dodávka podlahoviny PVC pásytl 2 mm m2 9,45 450,00 4 252,50
7 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem m2 37,50 168,00 6 300,00
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 37,50 24,00 900,00
9 Malba bílá 2x m2 46,50 60,00 2 790,00
12 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 1 200,00 1 200,00
13 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 200,00 1 200,00
14 Přesun hmot sou 1,00 1 800,00 1 800,00
18 D+M dveře vnitřní plné 1 str polstrované folie buk 90*197

cm,kování ks 1,00 3 250,00 3 250,00
19 Oškrabání a nový nátěr zárubně 90*197 cm ks 1,00 760,00 760,00

Celkem za Chodba 1,5*6,0 m s.v.2,5 m 30 036,50
F Schodiště 3*5,7 m s.v.2,45 m

1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 25,23 46,00 1 160,58
strop 17,38
stěny 25,23

1a Otlučení omítek vnitřních stěn do 100 % m2 17,40 87,00 1 513,80
7a Omítky vnitřní zdiva  štukové  ( jádro+štuk) m2 17,40 455,00 7 917,00
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 60,00 24,00 1 440,00
9 Malba bílá 2x m2 60,00 60,00 3 600,00
12 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 1 200,00 1 200,00
13 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 100,00 1 100,00
14 Přesun hmot sou 1,00 1 500,00 1 500,00
18 D+M dveře vnitřní EI 30 C plné  folie buk 145*197

cm,kování,samozavírač ks 1,00 9 450,00 9 450,00
19 Oškrabání a nový nátěr zárubně 145*197 cm ks 1,00 1 800,00 1 800,00

Celkem za Schodiště 3*5,7 m s.v.2,45 m 30 681,38
G Sklad automechaniků
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Položkový rozpočet 

Stavba :  SOU Uherský Brod,Vazová 2509 Rozpočet: 1
Objekt :  Pojistná událost-škody po záplavách

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m m2 55,00 46,00 2 530,00

strop 30,00
stěny 55,00

3 Penetrace podkladu pod stěrku m2 38,00
4 Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm m2 215,00
7 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem m2 44,00 168,00 7 392,00
8 Penetrace podkladu pod malbu m2 85,00 24,00 2 040,00
9 Malba bílá 2x m2 85,00 72,00 6 120,00
10 Nátěry zámečnických výrobků sou 1 600,00
12 Úklid po malířích a řemeslnících sou 1,00 1 500,00 1 500,00
13 Odvoz a likvidace suti sou 1,00 1 100,00 1 100,00
14 Přesun hmot sou 1,00 1 800,00 1 800,00
14a Vyčistění podlahových kanálků mb 15,00 138,00 2 070,00
15 Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email podlaha m2 254,00

Celkem za Sklad automechaniků 24 552,00




