

Smlouva o dílo

Č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: **Střední odborné učiliště Uherský Brod**
adresa: Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
zastoupení: **Ing. Jiří Polanský – ředitel školy**
IČO: 000 55 107
bankovní spojení: xxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67694
zastoupení: Radoslav Machala – jednatel společnosti
IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen **Zhotovitel**)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**SOU Uherský Brod - Pojistná událost – škody po záplavách 2021**“ (dále také dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen Položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.1.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i následující práce a činnosti:

2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, tj. všech průzkumů stanovených závaznými právními předpisy nebo normami,

2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

2.1.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 2.1.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, přičemž Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele předložit potvrzení o zaplacení tohoto poplatku,
- 2.1.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),
- 2.1.3.9. zajištění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně návštěvníků, zaměstnanců a žáků školy.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
 - 3.1.2. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Objednatel předpokládá, že k předání staveniště dojde do 30.7.2021.
 - 3.1.3. Zhotovitel je povinen vlastní stavební práce na díle zahájit ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Termín dokončení
 - 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu nejpozději do **25.8.2021**.
 - 3.2.2. V případě, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po 30.7.2021, má v takovém případě Zhotovitel nárok požadovat prodloužení termínu dokončení dle čl. 3.2.1., a to o tolik dnů, o kolik dnů později bylo Zhotoviteli předáno staveniště proti uvedenému termínu.
 - 3.2.3. Zhotovitel není v prodlení proti termínu dokončení díla v případě, že takové bylo prokazatelně způsobeno ze strany Objednatele.
- 3.3. Místo plnění
 - 3.3.1. Místem plnění je objekt odloučeného pracoviště Objednatele na adrese Vazová 2509, 688 01 Uherský Brod.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
 - 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	328 622 Kč
DPH	69 011 Kč
Cena včetně DPH	397 633 Kč
- 4.2. Obsah ceny
 - 4.2.1. Cena je stanovena podle dle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena je snížena oproti VŘ o položky, které pojišťovna neuznala.
 - 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
 - 4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

- 4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, než za podmínek níže:
- 4.3.1.1. V případě, že dojde ke změně sazby DPH.
- 4.3.1.2. V případě, kdy se při realizaci ukáže, že je třeba provést dodatečné či nepředvídané stavební práce nebo dodávky, které nebyly obsahem předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. V takovém případě musí Zhotovitel před jejich provedením seznámit Objednatele s výskytem takových prací a vyčkat na jeho stanovisko. Teprve poté lze takové stavební práce nebo dodávky provést. Obdobně také v případě, pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění Díla.
- 4.3.1.3. V případě, kdy pojišťovna rozhodne, že některé práce obsažené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Položkovém rozpočtu) neuzná v rámci pojistné události a zadavatel se je rozhodne vyloučit z předmětu plnění Díla.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Stanovení ceny víceprací či méněprací bude provedeno na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pokud položky víceprací v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy RTS, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti kalendářních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada provedených stavebních prací proběhne na základně jedné faktury, vystavené po předání a převzetí díla.
- 5.2.2. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu) bude položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který bude odpovídat nabídkové ceně účastníka v této smlouvě o dílo (bod 4.1.). Změna ceny je možná pouze dle podmínek uvedených v bodě 4.3. Součástí faktury bude i soupis skutečně provedených prací.
- 5.3. Lhůty splatnosti:
- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či v případě, že soupis skutečně provedených prací nebude odpovídat skutečnosti či bude vykazovat chyby, může objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s příslušnými ustanoveními § 92 zákona o DPH. Faktura v takovém případě musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla dle odstavce 3.2.1. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti kalendářních dnů od Termínu dokončení díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 kalendářních dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu dokončení díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do kalendářních 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 kalendářních dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.2. Pokyny Objednatele
 - 9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.
- 9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 9.3.2. Prostory staveniště (objekt Objednatele) nesmí Zhotovitel využívat k nocování pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i případní poddodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro provádění díla nezbytné.
 - 9.3.3. Při provádění díla musí zhotovitel zabezpečit průběžné odstraňování odpadů (je zakázáno skladovat odpad na staveništi) a provádět denní hrubý úklid staveniště.
- 9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 - 9.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách objektu, na němž práce provádí pořádek a je povinen chránit stávající vybavení v prostorách, kde se pracovníci Zhotovitele pohybují.
- 9.5. Specifické podmínky provádění
 - 9.5.1. Objednatel předpokládá, že veškeré stavební práce budou realizovány přes letní prázdniny, kdy bude chod objektu významně omezen.
 - 9.5.2. V souvislosti s provozem školy se Zhotovitel zavazuje respektovat pokyny personálu a minimalizovat pohyb pracovníků Zhotovitele v objektu.
 - 9.5.3. Stávající konstrukce a vybavení objektu musí Zhotovitel dostatečným způsobem chránit před poškozením. V případě jakéhokoliv poškození stávajících konstrukcí či vybavení školy je Zhotovitel povinen provést opravu nebo finančně nahradit vzniklou škodu.
 - 9.5.4. Zhotovitel je povinen dbát zvýšených bezpečnostních opatření při provádění prací a při přepravě stavebního materiálu či výrobků, s ohledem

na děti a pracovníky školy, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost nebo zdraví, a to v případě, kdy dojde k prodloužení termínu pro dokončení díla a realizace se tak protáhne do nového školního roku.

9.6. Podmínky odpovědného zadávání

- 9.6.1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 9.6.2. Zhotovitel je povinen v případě, že k realizaci díla využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.
- 9.6.3. Zhotovitel je povinen ve zvýšené míře dbal na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, dále je povinen přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolit přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky Objednatele dle této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Organizace předání díla
 - 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 1 pracovního dne od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
 - 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
 - 10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 - 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
 - 10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 11.1.2. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce **60 měsíců** začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
 - 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
 - 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak maximálně po dobu 24 měsíců od skončení původní záruční lhůty.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
 - 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 72 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
 - 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
 - 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
 - 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
 - 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
 - 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie a s tím spojená omezení apod.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „SOU Uherský Brod - Pojistná událost – škody po záplavách 2021“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

16.3. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

16.4. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

16.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

16.6. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

16.7. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.

16.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

16.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

Přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
-

V Uherském Brodě, dne 28.7.2021

Za Objednatele:

Ing. Jiří Polanský
ředitel

Za Zhotovitele:

Radoslav Machala
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Pojistná událost-škody po záplavách	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	SOU Uherský Brod,Vazová 2509	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Jaroslav Dvořák	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	313 622	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	VRN	15 000
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	313 622	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	313 622	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	328 622	Ostatní náklady celkem	15 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Jméno :
Datum :		Datum : 1.12.2020	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		328 622 Kč
DPH	21,0 %		69 011 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			397 633 Kč

Stavba :	SOU Uherský Brod, Vazová 2509	Rozpočet : 1
Objekt :	Pojistná událost-škody po záplavách	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Šatna	154 223	0	0	0	0
B Sklad zahradní techniky	20 654	0	0	0	0
C Garáž (dílna údržbáře)	19 866	0	0	0	0
D Sklad-bývalá kotelna	33 610	0	0	0	0
E Chodba	30 037	0	0	0	0
F Schodiště	30 681	0	0	0	0
F Sklad automechaniků	24 552	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	313 622	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	313 622	0
VRN	0	0,0	313 622	15 000
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	313 622	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	313 622	0
Zařízení staveniště	0	0,0	313 622	0
Provoz investora	0	0,0	313 622	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	313 622	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	313 622	0
CELKEM VRN				15 000

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod, Vazová 2509	Rozpočet: 1
Objekt :	Pojistná událost-škody po záplavách	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	A	Šatna 17,6*5,,07 s.v.2,5 m				
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	113,35	46,00	5 214,10
		strop		89,23		
		stěny		113,35		
2		Odstranění stávající podlahy z PVC	m2	89,23	48,00	4 283,04
3		Penetrace podkladu pod stěrku	m2	89,23	38,00	3 390,74
4		Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2	89,23	215,00	19 184,45
5		Položení podlahy PVC vč soklíku	m2	89,23	350,00	31 230,50
6		Dodávka podlahoviny PVC pásy tl 2 mm	m2	93,69	450,00	42 160,50
7		Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem	m2	113,35	168,00	19 042,80
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	202,58	24,00	4 861,92
9		Malba bílá 2x	m2	202,58	60,00	12 154,80
10		Nátěry zámečnických výrobků	sou		2 500,00	5 000,00
11		Úklid po malbách a řemeslnících	sou	1,00	3 000,00	3 000,00
12		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
13		Přesun hmot	sou	1,00	2 900,00	2 900,00
	Celkem za	Šatna 17,6*5,,07 s.v.2,5 m				154 222,85
	B	Sklad zahradní techniky 8,27*5,13 s.v.2,35 m				
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	62,98	46,00	2 897,08
		strop		42,43		
		stěny		62,98		
3		Penetrace podkladu pod stěrku	m2		38,00	
4		Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2		215,00	
7		Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem	m2	26,80	168,00	4 502,40
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	105,41	24,00	2 529,84
9		Malba bílá 2x	m2	105,41	60,00	6 324,60
10		Nátěry zámečnických výrobků	sou		2 000,00	
12		Úklid po malbách a řemeslnících	sou	1,00	1 500,00	1 500,00
13		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 100,00	1 100,00
14		Přesun hmot	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
15		Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email	m2		254,00	
	Celkem za	Sklad zahradní techniky 8,27*5,13 s.v.2,35 m				20 653,92
	C	Garáž (dílna údržbáře) 5,75*5,64 m s.v.2,4 m				
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	54,67	46,00	2 514,82
		strop		32,52		
		stěny		54,67		
3		Penetrace podkladu pod stěrku	m2		38,00	
4		Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2		215,00	
7		Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem	m2	22,78	168,00	3 827,04
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	87,19	24,00	2 092,56
9		Malba bílá 2x	m2	87,19	60,00	5 231,40
10		Nátěry zámečnických výrobků	sou		2 000,00	
12		Úklid po malbách a řemeslnících	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
13		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 100,00	1 100,00
14		Přesun hmot	sou	1,00	1 500,00	1 500,00
15		Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email	m2		254,00	
16		Seřízení funkčnosti, oprava garážových vrat	hod	10,00	240,00	2 400,00
	Celkem za	Garáž (dílna údržbáře) 5,75*5,64 m s.v.2,4 m				19 865,82
	D	Sklad-bývalá kotelná 6*4 m s.v.2,9 m				

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod, Vazová 2509	Rozpočet: 1
Objekt :	Pojistná událost-škody po záplavách	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	28,00	46,00	1 288,00
		strop		24,00		
		stěny		28,00		
1a		Otlučení omítek vnitřních stěn do 100 %	m2	30,00	87,00	2 610,00
3		Penetrace podkladu pod stěrku	m2		38,00	
4		Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2		215,00	
7a		Omítky vnitřní zdiva štukové (jádro+štuk)	m2	30,00	430,00	12 900,00
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	58,00	24,00	1 392,00
9		Malba bílá 2x	m2	82,00	60,00	4 920,00
10		Nátěry zámečnických výrobků	sou		3 500,00	
12		Úklid po malířích a řemeslnících	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
13		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 100,00	1 100,00
14		Přesun hmot	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
15		Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email podlaha	m2		254,00	
18		D+M dveře vnitřní 1/3 sklo folie buk 145*197 cm,kování	ks	1,00	4 900,00	4 900,00
19		Oškrabání a nový nátěr zárubně 145*197 cm	ks	1,00	900,00	900,00
Celkem za		Sklad-bývalá kotelna 6*4 m s.v.2,9 m				33 610,00
E		Chodba 1,5*6,0 m s.v.2,5 m				
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	37,50	46,00	1 725,00
		strop		9,00		
		stěny		37,50		
2		Odstranění stávající podlahy z PVC	m2	9,00	48,00	432,00
3		Penetrace podkladu pod stěrku	m2	9,00	38,00	342,00
4		Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2	9,00	215,00	1 935,00
5		Položení podlahy PVC vč soklíku	m2	9,00	350,00	3 150,00
6		Dodávka podlahoviny PVC pásytl 2 mm	m2	9,45	450,00	4 252,50
7		Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem	m2	37,50	168,00	6 300,00
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	37,50	24,00	900,00
9		Malba bílá 2x	m2	46,50	60,00	2 790,00
12		Úklid po malířích a řemeslnících	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
13		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
14		Přesun hmot	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
18		D+M dveře vnitřní plně 1 str polstrované folie buk 90*197 cm,kování	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
19		Oškrabání a nový nátěr zárubně 90*197 cm	ks	1,00	760,00	760,00
Celkem za		Chodba 1,5*6,0 m s.v.2,5 m				30 036,50
F		Schodiště 3*5,7 m s.v.2,45 m				
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	25,23	46,00	1 160,58
		strop		17,38		
		stěny		25,23		
1a		Otlučení omítek vnitřních stěn do 100 %	m2	17,40	87,00	1 513,80
7a		Omítky vnitřní zdiva štukové (jádro+štuk)	m2	17,40	455,00	7 917,00
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	60,00	24,00	1 440,00
9		Malba bílá 2x	m2	60,00	60,00	3 600,00
12		Úklid po malířích a řemeslnících	sou	1,00	1 200,00	1 200,00
13		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 100,00	1 100,00
14		Přesun hmot	sou	1,00	1 500,00	1 500,00
18		D+M dveře vnitřní EI 30 C plně folie buk 145*197 cm,kování,samozavírač	ks	1,00	9 450,00	9 450,00
19		Oškrabání a nový nátěr zárubně 145*197 cm	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		Schodiště 3*5,7 m s.v.2,45 m				30 681,38
G		Sklad automechaniků				

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Uherský Brod, Vazová 2509	Rozpočet: 1
Objekt :	Pojistná událost-škody po záplavách	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Oškrabání malby a omítky v místnosti do v=3,8 m	m2	55,00	46,00	2 530,00
		strop		30,00		
		stěny		55,00		
3		Penetrace podkladu pod stěrku	m2		38,00	
4		Vyrovnání podlahy stěrkou tl 2 mm	m2		215,00	
7		Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem	m2	44,00	168,00	7 392,00
8		Penetrace podkladu pod malbu	m2	85,00	24,00	2 040,00
9		Malba bílá 2x	m2	85,00	72,00	6 120,00
10		Nátěry zámečnických výrobků	sou		1 600,00	
12		Úklid po malířích a řemeslnících	sou	1,00	1 500,00	1 500,00
13		Odvoz a likvidace sutí	sou	1,00	1 100,00	1 100,00
14		Přesun hmot	sou	1,00	1 800,00	1 800,00
14a		Vyčistění podlahových kanálků	mb	15,00	138,00	2 070,00
15		Nátěr syntetický beton povrchů 1x + 2x email podlaha	m2		254,00	
Celkem za		Sklad automechaniků				24 552,00