

# SMLOUVA O DÍLO Č. 211121492

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel: Městys Křižanov

Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

IČO: 00294616

Starosta: Ivo Klimeš

Datová schránka ID: 7x2bdcz

(dále označován jen jako „Objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.**

**Rubeška 215/1**

**190 00 Praha 9 - Vysočany**

**divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

#### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377, e-mail: petr.matejcek@colas.cz

Petr Buk, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 375, petr.buk@colas.cz

(dále označován jen jako „Zhotovitel“)

## 2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne **28.6.2021** předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Chodník podél silnice III/36051 v městysi Křižanov**“ projektová dokumentace pro stavební povolení odsouhlasená stavebním úřadem, zpracovaná v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Vidlák, ČKAIT: 1400606, Veřejnoprávní smlouva, položkový rozpočet a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel prohlašuje, že se všemi dokumenty uvedenými v tomto odstavci seznámil v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
- 2.3. Místem plnění předmětu díla je zastavěné území obce Křižanov, k.ú: Křižanov. Místo plnění je podrobněji specifikováno v projektové dokumentaci.
- 2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení

díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných částech této smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace v dostatečném předstihu před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění. Neučiní-li tak, má se za to, že vady zhotovitel neshledává. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.
- 2.6. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v příložené projektové dokumentaci, výkazu výměr a souvisejících dokumentech (např. stavebním povolení). Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatelům zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. **Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání komunikace.**
- 2.7. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 10., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.
- 2.9. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

### **3. Cena díla**

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2 679 456,43,- Kč</b>
<b>DPH 21 % :</b>	<b>562 685,85,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>3 242 142,28,- Kč</b>

- 3.2. **Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.** Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH (zhotovitel je plátcem DPH) a zákonných poplatků, a za podmínek stanovených v SoD. Objednatel není ve vztahu k tomuto projektu plátcem DPH. Sjednaná cena včetně DPH uvedená v čl. 3 odst. 3.1. smlouvy dále obsahuje daň z přidané hodnoty a byla sjednána s přihlédnutím k očekávanému vývoji cen k datu předání díla.

- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky objednatelů uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.

- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábery veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.5. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 3.6. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal.
- 3.7. Zhotovitel je povinen provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel předal objednateli dokončené dílo.
- 3.8. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.9. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- 3.9.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace;
  - 3.9.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
  - 3.9.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- Jakoukoliv změnu ceny lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě, který bude jakožto samostatná listina podepsán oběma smluvními stranami. Pouhý záznam ve stavebním deníku nebo zápisu z jednání nelze považovat za platnou změnu ceny díla.
- 3.10. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.
- V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o částku, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS, platný ke dni uzavření této smlouvy, snížená o 10%, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.11. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele

doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

#### **4. Termíny plnění**

- 4.1. Předání/převzetí staveniště Zhotoviteli: v den podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 4.2. Zahájení prací na díle: **12.7.2021**  
Zahájení prací musí být koordinováno se zhotovitelem související stavby „III/36051 Křižanov – Vídeň“.
- 4.3. Ukončení a předání díla: do **31.10.2021**
- 4.4. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 4.6. Zdrželi-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 4.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

#### **5. Platební podmínky, fakturace**

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání/převzetí díla, předání všech dokumentů a odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel předloží ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek oceněný dle čl. 3. Po jeho písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví zhotovitel daňový doklad. Souhlas technického dozoru objednatele je podmínkou pro vystavení daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.4. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím řádném doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude Zhotoviteli vrácena a objednatel se nedostane do prodlení se

splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury bez nedostatků. Platba je realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.6. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

## **6. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené touto smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných Objednatelem v záruční době je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 6.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení.
- 6.1.4. za porušení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dle bodu 8.7., tj. nedodržování nošení bezpečnostních pracovních pomůcek (např., rukavice, vesty, obuv atp.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý jednotlivý prokázaný přestupek.

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

6.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoli daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

6.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na pozdějším plnění, než v termínu uvedeném v článku 4. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na plnění neodpovídajícím kvalitě zde dohodnuté nebo právními předpisy nebo technickými normami předepsané, ani na plnění, jež by spočívalo v nenáležitém plnění opakovaně porušujícím dohodu stran nebo pokyny objednatele, ani na plnění, jež by spočívalo v pozdějším provedení díla.

## **7. Staveniště**

- 7.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to v přiměřeném rozsahu. Osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technického dozoru jmenuje objednatel.
- 7.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.
- 7.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.
- 7.8. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby.

### **8. Provádění díla**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.
- 8.4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a technického dozoru stavebníka, případně koordinátora BOZP, pokud je vyžadován jinými právními předpisy. Osobu TDS a BOZP jmenuje objednatel. První termín kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.
- 8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole podle čl. 8 odst. 8.5. této smlouvy přes včasné písemné vyzvání Zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. V případech prokazaného porušení sjednávají smluvní strany pokutu dle bodu 6.1.4. této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na požádání předložit Objednateli k nahlédnutí doklady o trvání pojištění. Jejich nepředložení je porušením povinností na straně zhotovitele.
- 8.12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.14. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.
- 8.15. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 8.11. tohoto článku, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 8.16. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,

které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 8.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

### **9. Stavební deník**

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla Objednatelem.
- 9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

### **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 10.3. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 10.4. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli



veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

- 10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.3. této smlouvy.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
- 10.9. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se převímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 10.10. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo převímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo převímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.11. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

## **11. Záruky**

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců**. Na části díla dodané poddodavatelem a vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel

záruku poskytovanou výrobcí nebo poddodavateli, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas oznámil.

- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a má-li dílo vady či nedodělky, dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- Tím není dotčeno právo Objednatele od smlouvy odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu začne provádět práce k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.2 této smlouvy. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které Zhotoviteli vznikly v bezprostřední souvislosti s odstraněním vady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 11.11. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 11.12. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

11.13. Práva a povinnosti zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

11.14. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

### **12. Vyšší moc**

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel však může z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Objednateli dostatečným způsobem prokáže existenci okolnosti představující vyšší moc. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

### **13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, slouží pouze jako podklad pro vypracování Dodatku. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje zejména:

- snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní atd.;
- neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění, tedy neprovedení díla ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
- pokud zhotovitel poruší některý ze závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou výzvu objednatele v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v této výzvě nesjedná nápravu
- postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplývajících pro zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele.

13.6. Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.

- 13.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
  - zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“;
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.
- 13.9. Odstoupí-li Zhotovitel od smlouvy po podpisu smlouvy před zahájením prací, a Objednatel bude nucen vypsát nové výběrové řízení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady s tím spojené. Pokud nově vysoutěžená cena bude vyšší než cena dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli cenový rozdíl.

#### **14. Povinnosti Zhotovitele**

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních po dobu 10 let od ukončení díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít, a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné poddodavatele.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

#### **15. Povinnosti Objednatele**

- 15.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při plnění této smlouvy.
- 15.2. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu.
- 15.3. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

#### **16. Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

16.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních a provozních: Ivo Klimeš, tel: 725 101 262, e-mail: starosta@krizanov.cz,

Kontaktní osoba zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Weselý Vít tel: 733 780 340, e-mail: vit.wesely@colas.cz
- ve věcech provozních: Petr Matějčík, tel: 733 780 377, e-mail: petr.matejcek@colas.cz  
Petr Buk, tel: 733 780 375, e-mail: petr.buk@colas.cz


16.5. Tato SoD je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

16.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:


- a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- b) Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele (uložena mimo smlouvu)
- c) Příloha č. 3 – Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)
- d) Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (uložena mimo smlouvu)
- e) Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva pro umístění a provedení stavby (uloženo mimo smlouvu)

V Křižanově dne ..... 12. 4. 2021

  
.....  
Ivo Klimeš, starosta



V Jihlavě dne ..... 12. 4. 2021

  
.....  
**COLAS CZ, a.s.**  
provozovna Žďár nad Sázavou  
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.  
DIČ: CZ26177005 (1)  
Tel: 566621887 Mobil: 733780371  
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina  
COLAS CZ a.s.



## Položkový rozpočet

Zakázka: **PV\_2021\_014 CHODNÍK PODÉL SIL. III/36051 V MĚSTYSI KŘÍŽANOV**

Místo: **ULICE ZA BRANOU**

Objednatel: **Městys Křižanov**  
**Benešovo náměstí 12**  
**59451 Křižanov**

IČ: **00294616**  
 DIČ: **CZ00294616**

Zhotovitel: **COLAS CZ a.s.**  
**Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany**

IČ: **26177005**  
 DIČ: **CZ26177005**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 575 144,44
PSV	0,00
MON	3 312,00
Vedlejší náklady	101 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 679 456,43</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 679 456,43 CZK
Základní DPH	21 %	562 685,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 242 142,28 CZK**

v Jihlavě

dne

12. 7. 2021

**COLAS CZ, a.s.**  
 provozovna Žďár nad Sázavou  
 Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.  
 DIČ: CZ26177005 (1)  
 Tel.: 566621887 / Mobil: 733780371  
**Ing. Vít Weselý**  
 Za zhotovitele

**MĚSTYS  
KŘÍŽANOV**  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			611 925,95
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			45 055,90
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 152,26
5	Komunikace	HSV			497 547,00
8	Trubní vedení	HSV			977 682,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			294 382,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 300,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 821,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 277,13
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 312,00
VN	Vedlejší náklady	VN			101 000,00
Cena celkem					2 679 456,43



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	PV_2021_014 CHODNÍK PODÉL SIL. III/36051 V MĚSTYSI KŘÍŽANOV
<b>O:</b>	ULICE ZA BRANOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>611 925,95</b>
1	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km 1006*0,1	m3	100,60000	204,00	20 522,40
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 dotisk:152,5*0,5*1,05 signální a varovné pásy ŠD fr 0/63:36,1*0,5*1,05 vjezdy ŠD fr 0/63:66,4*0,5*1,05 chodník:284,8*0,4*1,05	m3	253,49100	128,00	32 446,85
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 1/2 výměry:253,491/2	m3	126,74550	26,00	3 295,38
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ kanalizace v chodníku 1/2:1,6*1,1*193*0,5 kanalizace v komunikaci 1/2:2,1*1,1*90*0,5 uliční vpusti:(1+1+1,5+1+1+2,6)*0,6*1,3	m3	280,10800	137,00	38 374,80
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 1/2 objemu:280,108/2	m3	140,05400	26,00	3 641,40
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ kanalizace v chodníku 1/2:1,6*1,1*193*0,5 kanalizace v komunikaci 1/2:2,1*1,1*90*0,5	m3	273,79000	259,00	70 911,61
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ 1/2 objemu:273,79/2	m3	136,89500	48,00	6 570,96
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Odkopávky:253,491 Rýhy tř.3:280,108 Rýhy tř.4:273,79 Drenáže:14,391 Doprava zpět pro zásypy:399,76095	m3	1 221,54095	42,00	51 304,72
9	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 26*1,5	m2	39,00000	50,00	1 950,00
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 19	m2	19,00000	29,00	551,00
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:283*1,6*2	m2	905,60000	85,00	76 976,00
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	905,60000	29,00	26 262,40
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, - skládku poskytne investor ve vzdálenosti do 2000 m	t	0,00000	0,00	0,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Odkopávky:253,491 Rýhy tř.3:280,108 Rýhy tř.4:273,79 Drenáže:14,391	m3	821,78000	50,00	41 089,00
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Rýhy tř.3:280,108 Rýhy tř.4:273,79 - lože:-47,424 - obsyp potrubí:-168,97305	m3	337,50095	114,00	38 475,11
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Rýhy tř.3:280,108	m3	337,50095	73,00	24 637,57

		Rýhy tř.4:273,79		273,79000		
		- lože:-47,424		-47,42400		
		- obsyp potrubí:-168,97305		-168,97305		
17	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dotisk:152,5 chodník:284,8 signální a varovné pásy:36,1 vjezdy:66,4	m2	539,80000	19,00	10 256,20
18	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	3,00000	1 240,00	3 720,00
19	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	3,00000	687,00	2 061,00
20	181300010RAB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou 365	m2	365,00000	85,00	31 025,00
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:283*1,1*0,6 odpočet potrubí:-283*3,14*0,15*0,15 Vpusti:(1+1+1,5+1+1+2,6)*0,6*0,45	m3	168,97305	716,00	120 984,70
22	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,5*1*2	m2	3,00000	49,00	147,00
23	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém 6*1	m2	6,00000	50,00	300,00
24	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 8*0,5+8*1+1*1	m2	13,00000	33,00	429,00
25	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Drenáže:(47,5+44,6+34,1+33,7)*0,3*0,3	m3	14,39100	363,00	5 223,93
26	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 1/2 objemu:14,391*0,5	m3	7,19550	107,00	769,92
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>45 055,90</b>
27	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm (47,5+44,6+34,1+33,7)*0,3*0,1	m3	4,79700	1 094,00	5 247,92
28	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (47,5+44,6+34,1+33,7)*0,3*5*1,1	m2	263,83500	88,00	23 217,48
29	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm (47,5+44,6+34,1+33,7)*0,3*0,3 Objem potrubí:-3,14*0,05*0,05*159,9	m3	13,13579	1 263,00	16 590,50
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>51 152,26</b>
30	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 32 mm kanalizace:283*1,1*0,15 vpusti:(1+1+1,5+1+1+2,6)*0,6*0,15	m3	47,42400	975,00	46 238,40
31	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 UV:6*0,8*0,8*0,2 Horská vpust:1,5*2*0,2	m3	1,36800	3 592,00	4 913,86
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>497 547,00</b>
32	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Varovné pásy vjezdy:34,5 vjezdy:66,4	m2	100,90000	95,00	9 585,50
33	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník:284,8 signální a varovné pásy chodník:1,6 varovné pásy vjezdy:34,5 vjezdy:66,4	m2	387,30000	120,00	46 476,00
34	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm dotisk:152,5	m2	152,50000	165,00	25 162,50
35	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dotisk:152,5	m2	152,50000	160,00	24 400,00

36	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 dotisk:152,5	m2	152,50000 152,50000	20,00	3 050,00
37	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 dotisk:152,5*2	m2	305,00000 305,00000	15,00	4 575,00
38	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm dotisk:152,5	m2	152,50000 152,50000	418,00	63 745,00
39	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm dotisk:152,5	m2	152,50000 152,50000	399,00	60 847,50
40	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm dotisk:152,5	m2	152,50000 152,50000	393,00	59 932,50
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vjezdy:66,4 chodník:284,8 varovné pásy:36,1	m2	387,30000 66,40000 284,80000 36,10000	234,00	90 628,20
42	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD vjezdy:66,4 chodník:284,8	m2	351,20000 66,40000 284,80000	254,00	89 204,80
43	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD varovné pásy:36,1	m2	36,10000 36,10000	400,00	14 440,00
44	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., - dlažba původní 3+6+13	m2	22,00000 22,00000	250,00	5 500,00
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>977 682,60</b>
45	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot (47,5+44,6+34,1+33,7)	m	159,90000 159,90000	22,00	3 517,80
46	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (47,5+44,6+34,1+33,7)	m	159,90000 159,90000	152,00	24 304,80
47	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, úprava krytu šoupěte, - bez odstranění a doplnění krytu komunikace	kus	9,00000	1 180,00	10 620,00
48	894411010RBG	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,74 m	kus	6,00000	9 403,00	56 418,00
49	894412811RA0	Vpusť horská	kus	1,00000	36 169,00	36 169,00
50	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou Kanalizace DN 300:283	m	283,00000 283,00000	65,00	18 395,00
51	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00000	2 598,00	7 794,00
52	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	10,00000	5 243,00	52 430,00
53	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS  Dešťová kanalizace:7 Oprava na jednotné kanalizaci:3	kus	10,00000 7,00000 3,00000	23 400,00	234 000,00
54	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 283	m	283,00000 283,00000	148,00	41 884,00
55	286144842R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12 200x3000mm, hladká PP, oranžová	kus	6,00000	1 690,00	10 140,00
56	286144847R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12 315x6000mm, hladká PP, oranžová	kus	48,00000	7 150,00	343 200,00
57	2865447107R	Odbočka kanal.PP ULTRA-SOLID SN12-16 D 315/200 45°	kus	6,00000	2 860,00	17 160,00
58	2865447181R	Koleno kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 12-16 200/45°	kus	6,00000	4 550,00	27 300,00
59	55291214R	D+M Spojka standardní FLEX-SEAL SC, BET DN 300 - velikost ověřit na stavbě	kus	6,00000	5 896,00	35 376,00
60	812371121R00	Montáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 300	m	6,00000	729,00	4 374,00
61	59223113R	Trouba betonová hrdlová DN 300	kus	6,00000	9 100,00	54 600,00
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>294 382,00</b>
62	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/8/25 chodníková obruba:282	m	282,00000 282,00000	350,00	98 700,00

63	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Silniční obruba:190	m	190,00000	409,00	77 710,00
64	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150  silniční snížená obruba:78	m	78,00000 78,00000	346,00	26 988,00
65	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250  Přechodová obruba L/ P:31	m	31,00000 31,00000	561,00	17 391,00
66	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm Ořez stávající komunikace:288	m	288,00000 288,00000	221,00	63 648,00
67	X1	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00
68	X2	Demontáž dopravní značky	kus	3,00000	715,00	2 145,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>27 300,00</b>
69	96688OAO	Vybourání kanalizačních šachet kompletních, včetně obkopání	kus	3,00000	9 100,00	27 300,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 821,60</b>
70	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm, - uložení na skládku invětora do vzdálenosti 2000 m	t	0,00000	0,00	0,00
71	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 0,138+0,417+0,225+3,9+3,6	t	8,28000 8,28000	39,00	322,92
72	979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	8,28000	181,00	1 498,68
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>68 277,13</b>
73	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	418,60980	66,00	27 628,25
74	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	645,22029	63,00	40 648,88
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>3 312,00</b>
75	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do sutí  48	m	48,00000 48,00000	69,00	3 312,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>101 000,00</b>
76	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
77	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
78	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
79	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
80	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
81	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
82	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
83	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
84	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

26

2 679 456,43

Poznámka: uvedené názvy výrobků slouží jako příklad požadovaného standardu. Mohou být nahrazeny kvalitativně shodným nebo lepším výrobkem.