

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava vpusti Stará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/009/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení: č. účtu

Zhotovitel: R – STAV OLOMOUC s.r.o.
Se sídlem: Pavlovická 9/52 , 779 00 Olomouc
IČ: 24142409
DIČ: CZ24142409
Registrace:
Zastoupený: Františkem Rollerem
Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě vpusti Stará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově. (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.8.2021

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH 191 685,38
DPH v zákonné výši 40 253,93
Cena celkem v Kč vč. DPH 231 939,31
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava vpusti Stará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/009/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatel

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava vpustí Stará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/009/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne 27. 7. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Pávek Dostál
předseda představenstva

.....

Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZMR009-2021
Stavba: Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409
DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 685,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	191 685,38	40 253,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 231 939,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21.7.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR009-2021

Stavba: Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

191 685,38

231 939,31

SO82	Stará Víska č. 26 - oprava vpustí a přípojky
SO101	K Hvězdárně x Lenhartova - osazení žlabu
SO24	Na Suchých Loukách oprava výtluků štěrkodrtí
SO26	Náprstkova - Zahrádky - oprava účel. komunikace štěrkodrtí
SO27	Zedníkova - Na Pevnůstce, výměna obrub a žul. kostek
SO28	Náprstkova 6 - oprava živíčné vozovky
SO29	U Skalky - oprava výmolů účel. komunikace recyklatem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO82 - Stará Víška č. 26 - oprava vpusti a přípojky

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2021
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt: **SO82 - Stará Víska č. 26 - oprava vpustí a přípojky**

Místo: Olomouc Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s. Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce
96 - Bourání konstrukcí
99 - Přesun hmot
997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Stará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO82 - Stará Víska č. 26 - oprava vpusti a přípojky

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
2	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
7	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3			
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			

D 4 Vodorovné konstrukce

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t			

D 5 Komunikace pozemní

12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (dosypání propadů)	m2			
14	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
16	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m			

D 8 Trubní vedení

18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			
19	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m			
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus			
21	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			
22	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			
23	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus			
24	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus			
25	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			
26	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
27	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus			
29	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

30	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
31	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus			

D 96 Bourání konstrukcí

32	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2			
33	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překozech ručně	m2			
34	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
35	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m			
36	K	899201211	Demontáž mířící lištinových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m			

D 99 Přesun hmot

38	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D 997 Přesun sutě

39	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			
41	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
42	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

45	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radlkově

Objekt:

SO101 - K Hvězdárně x Lenhartova - osazení žlabu

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO101 - K Hvězdárně x Lenhartova - osazení žlabu

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radlkově

Objekt:

SO101 - K Hvězdárně x Lenhartova - osazení žlabu

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

7	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého (dvojřádky)	m			
8	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š do 800 mm	m			
9	M	59227051	žlabovka příkopová betonová TBM 1-65/33	ks			
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			

D 96 Bourání konstrukcí

11	K	113107042	Odstranění podkladu živichých tl 100 mm při překopech ručně	m2			
12	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m			

D 997 Přesun sutě

13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

17	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO24 - Na Suchých Loukách oprava výtluků štěrkodrtí

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO24 - Na Suchých Loukách oprava výtluků štěrkodrtí

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO24 - Na Suchých Loukách oprava výtluků šterkodrtí

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2			
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelności I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			

D 5 Komunikace pozemní

3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 100 mm 0-63 mm	m2			
4	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2			
5	K	5791021111R	Zhutnění krytu nebo podkladu	m2			
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
---	---	-----------	--------------------------------	--------	--	--	--

D VRN6 Územní vlivy

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO26 - Náprstkova - Zahrádky - oprava účel. komunikace šterkodrtí

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Stará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO26 - Náprstkova - Zahrádka - oprava účel. komunikace šterkodrtí

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radfkově

Objekt:

SO26 - Náprstkova - Zahrádky - oprava účel. komunikace šterkodrtí

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	
2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	

D 5 Komunikace pozemní

3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	
4	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm 0-32	m2	
5	K	5791021111R	Zhutnění krytu nebo podkladu	m2	

D 998 Přesun hmot

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	
---	---	-----------	--	---	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víska a odvodnění komunikaci v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO27 - Zedníková - Na Pevnůstce, výměna obrub a žul. kostek

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 21. 7. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO27 - Zedníková - Na Pevnůstce, výměna obrub a žul. kostek

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO27 - Zedníková - Na Pevnůstce, výměna obrub a žul. kostek

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 11 Zemní práce

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	
2	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	
3	K	113106062	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	
6	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překopecích ing slíí	m2	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
8	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	
9	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
10	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	
12	K	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm	m2	
13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	

D 998 Přesun hmot

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	
----	---	-----------	--	---	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO28 - Náprstkova 6 -oprava živičné vozovky

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO28 - Náprstkova 6 -oprava živičné vozovky

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO28 - Náprstkova 6 - oprava živičné vozovky

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2			
2	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			

D 5 Komunikace pozemní

3	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
5	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
6	K	599141111	Vypínění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			

D 998 Přesun hmot

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO29 - U Skalky - oprava výmolů účel. komunikace recyklátem

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí Strará Víška a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO29 - U Skalky - oprava výmolů účel. komunikace recyklátem

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpusti Strará Víska a odvodnění komunikací v Lošově a Radíkově

Objekt:

SO29 - U Skalky - oprava výmolů účel. komunikace recyklátem

Místo: Olomouc

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	

D 5 Komunikace pozemní

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodřtě ŠD do tl 100 mm 0-63 mm	m2	
5	K	564931512	Podklad z R-materiálu tl do 100 mm	m2	
4	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	
6	K	5791021111R	Zhutnění krytu nebo podkladu	m2	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	

STARÁ VÍŠKA 26


OPRÁVA DEŠŤOVÉ VPUSTI

82



19.05.2021





09.06.2021

Lenhartova


k Hvězdárně

OSAZENÍ ZÁHRŮ

101

V HVĚZDÁRNĚ X LENHARTOVA

str. 8




NA SUCHÝCH LOUKÁCH

KMČ 21


OPRAVA ÚČ. KOMUNIKACE ŠTERKODĚTI

24



NA PRSTKOUA - ZAHRA'DKY KMČ 21
OPRAVA Ú. KOMUNIKACE ŠTĚRKODRŤI


26



ZEDNICKOVA - NA T...

37 UYMENA ODROS, DOPLENENI ZUL KOSI

27




02/12/20
ΝΑΨΡΣΤΙΚΟΥΑ 6

ΚΜΣ 21

ΟΡΘΡΑΥΑ ΞΙΥΙΧΝΕ΄ ΚΟΨΟΥΚΥ

28



U SKALKY - HORNÍ HRÁŠTĚ

KMČ 21

OPRVA ÚČ. KOMUNIKACE RECYKLAČNĚM

29

