

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2021

číslo smlouvy zhotovitele: S22-045-0049

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
E-mail: ██████████
Kontaktní osoba: ██████████
(dále jen „Objednatel“)

a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice

Zastoupena: Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu D. s. VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice
(na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení
(na základě plné moci)
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, spis. značka: C 8032/KSCB
Bankovní spojení: ██████████ s.
Číslo účtu: ██████████
E-mail: ██████████
[Zástupce zhotovitele:](#) ██████████
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „**Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
123 305 579,18	25 894 171,62	149 199 750,80

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla.

- (a) Smlouva o dílo,
- (b) Dopis o přijetí nabídky,
- (c) Dopis nabídky,
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) včetně přílohy BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:
 - i. Požadavky Objednatele na informace,
 - i.a) Datový standard staveb (DSS),
 - ii. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
 - iii. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP),
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,
- (f) Technická specifikace,
- (g) Výkresy,
- (h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
2021.07.27 07:49:17
+02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Chrudimi dne:

Za Zhotovitele:

Martin
Lukeš

Digitálně
podepsal Martin
Lukeš
Datum:
2021.07.27
13:27:32 +02'00'

Ing. Martin Lukeš

ředitel

oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Fikejzlova
Jarmila

Digitálně podepsal
Fikejzlova Jarmila
Datum: 2021.07.27
10:14:01 +02'00'

Jarmila Fikejzlová

vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice

Dopravní stavby VÝCHOD

SWIETELSKY stavební s.r.o.