Smlouva o dílo č.1 
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění
Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Název: 

 DĚTSKÝ DOMOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Sídlo:                        
J. K. Tyla 570, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupené: 

 Irenou Mazánkovou, ředitelkou 

IČO: 
                         636 09 177

Bankovní spojení: 
 
Číslo účtu:
 
 
Telefon:
 
461 316 886


E-mail: 

irena.mazankova@seznam.cz
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:


Název:
 

Jiří Kala
Sídlo:


Majova 19, 685 01 Bučovice


IČO :


75834880
DIČ : 


CZ7701023550
Bankovní spojení: 

Číslo účtu :


Telefon: 

733 562 931
E-mail :
 
anditek@seznam.cz
Zapsána : 

Živnostenský rejstřík, Ministerstva průmyslu a obchodu 
dále jen „zhotovitel“
Případné změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku SoD  účinné jsou však od okamžiku, kdy byly druhé straně předloženy písemně doklady o jejich provedení.

Článek 2

Název akce

Rekonstrukce koupelny dětského domova.
Článek 3
Předmět plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a dále předat objednateli za daných podmínek sjednaných v této smlouvě níže specifikované dílo:

Kompletní dodávka stavby.
Předmětem dodávky je rekonstrukce koupelny.
   Součástí práce na díle je považována cenová nabídka
 Článek 4

 Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

· zahájení prací:


1. března 2017
· dokončení prací:

nejpozději do 21. 03. 2017
Článek 5

Cena za dílo:
Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

	NÁZAV AKCE
	Rekonstrukce koupelny dětského domova

	Celkem bez DPH
	76 500,- Kč

	DPH 15%
	13 500,00,- Kč

	C E L K EM
	90 000,00,- Kč


 Cenu lze překročit nebo snížit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Případné změny a vícepráce budou oceněny dle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, práce zde neuvedené, budou oceněny dle ceníku stavebních prací RTS Brno v č.ú.I/2016 
3. Nejvýše přípustná cena díla může být překročena za těchto podmínek:

 a) v případě, že se v průběhu výstavby vyskytnou nebo budou požadovány objednatelem práce mimo rozsah díla. Při větším rozsahu více jak 1% víceprací je třeba vystavit písemně dodatek ke smlouvě o dílo.

 b) v případě, že bude objednatel požadovat jinou kvalitu prací či dodávek. Tento požadavek musí, být předložen písemně uvedením požadovaných změn. 

 c) v případě posunu termínu dokončení stavby z důvodu ležících na straně objednatele

 d) v případě zákonné změny sazby DPH

4. Cena může být snížena:

 a) v případě, že dodavatel neprovedl práce v souladu s článkem 8 této smlouvy a v rozsahu   

    položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy 
Článek 6
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude poskytnuta zálohová.
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: 

a) Po dokončení prací bude vytavena konečná faktura

b) V případě prodlení objednatele s placením faktur, bude objednatel povinen platit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% za každý den prodlení ze splatné částky každé faktury.
c) V případě prodlení dodavatele s termínem provedení stavby, bude dodavatel povinen platit objednavateli smluvní pokutu 0,05% z, každý den prodlení neukončení stavby v termínu.
d)  Daňový doklad-faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
· označení, že jde o daňový doklad (fakturu) a jeho číslo

· číslo smlouvy o dílo

· název a sídlo smluvních stran a jejich IČO, DIČ

· předmět plnění a název stavby

· datum odeslání faktury a lhůtu splatnosti

· datum vzniku zdanitelného plnění

· označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena
· fakturovanou částku
Článek 7

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem „doporučeně“ v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až po rozhodnutí soudu.

6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Avšak tyto náklady na odstranění vad nesmí navyšovat ceny dle jednotlivých položek výkazu výměr zhotovitele pro zhotovení stavby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na základě faktury objednatele, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení faktury. Pro případné prodlení s úhradou faktury v tomto případě se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. , je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, kdy za takovéto práce nebyla objednatelem uhrazena faktura. 

8. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení reklamace a končící dnem odstranění vady.

Článek 8
Provádění díla

1. Dílo bude provedeno dle platných ČSN, předpisech technických instrukcí provozovatele.
2. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za dodržování předpisů BOZ, požární ochrany a zachování pořádku na staveništi, a to ode dne převzetí staveniště od objednatele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel přesto trvat na pokračování prací, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za vady díla v plném rozsahu odpovídá.

Článek 9
Odevzdání a převzetí díla

1. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání a podepsání zápisu o odstranění případných vad a nedodělků.

2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele v okamžiku, kdy je dílo nebo jeho části předáno objednateli, případně kdy je bez předání začne užívat.

3. Pokud nepředá zhotovitel dílo nejpozději k datu vyplívajícím z článku 4 této smlouvy, zavazuje se tímto zaplatit pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny projektu uvedené v článku 5 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

Článek 10
Vyšší moc

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, které se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy, a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové mohou být kromě dalších případů zejména, požáry, epidemie, karanténní omezení. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpoždění dodávky subdodavatele, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky, apod.
2. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o této skutečnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení.

3. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než dva měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plnění jejich povinností stanovených touto smlouvou není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Článek 11
Další ujednání

1. Jednat a podepisovat ve smyslu této smlouvy jsou oprávněni:
 a) ve smluvních vztazích
 - za objednatele: Irena Mazánková – ředitelka  
 - za zhotovitele: Jiří Kala 
 b) ve věcech technických

 - za objednatele: 

 - za zhotovitele: Jiří Kala
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a projednat s ním změnu díla včetně změny ceny za dílo a lhůty výstavby. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Lhůta výstavby se automaticky prodlužuje o počet dní, kdy byly práce na díle přerušeny.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. V případě změny právního statutu smluvních stran přechází práva a závazky z této smlouvy vyplývající na právní nástupce.

2. Účastníci této smlouvy se dohodli, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů v souladu se zákonem č. 216/94 Sb., a to jediným rozhodcem vybraným žalobcem ze seznamu rozhodců Společnosti pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o., Ulrichovo nám. 762, Hradec Králové. Rozhodčí řízení se bude řídit Řádem rozhodčího řízení a Pravidly o nákladech rozhodčího řízení Společnosti pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o., Ulrichovo náměstí 762, Hadec Králové, platnými ke dni uzavření této smlouvy. 
3. Smluvní strany sjednávají jako místo případného rozhodčího řízení sídlo Společnosti pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o., Ulrichovo nám. 762, Hradec Králové.

4. Smluvní strany současně pověřují rozhodce, aby podle zásad spravedlivého vyřešení sporu vlastní průběh rozhodčího řízení a zejména ústního jednání upravil svým rozhodnutím. Takové rozhodnutí bude konečné a závazné pro obě smluvní strany.

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. Dodatky ke smlouvě se vyhotovují ve stejném počtu jako původní smlouva.

6. Seznam příloh smlouvy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

      Příloha č. 1: Cenová nabídka – Rekonstrukce koupelny dětského domova
7. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejích pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni a ani za jinak jednostranně výhodných podmínek. A na důkaz tohoto připojují své podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jeden. Každá má platnost a závaznost originálu.

V Moravské Třebové dne: 23. 2. 2017

       ____________________



        ___________________

               za objednatele




     za zhotovitele

          Irena Mazánková




        Jiří Kala

                ředitelka
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