

# S M L O U V A

## O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/35 Lešná - Palačov“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupený: **Ing. Karlem Chudárkem**, ředitelem ŘSD ČR, Správa Zlín

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **ŘSD ČR**)

**a**

**B/**

**Povodí Moravy, s.p.**

sídlo: Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 70890013

zastoupený: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **Povodí Moravy**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

Číslo smlouvy Povodí Moravy: 1547/2021-SML

**t a k t o :**

**I.**

### Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/35 Lešná - Palačov“ (dále jen „**Stavba**“). Na tuto Stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Valašské Meziříčí, odbor stavebního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje dne 18. 12. 2009 pod č.j. MěÚVM 62978/2009, toto bylo změněno a platnost byla prodloužena rozhodnutím Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem stavebního řádu dne 18. 8. 2014 pod č.j. MěÚVM 47303/2014. Platnost byla prodloužena rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 10. 8. 2020 pod č.j. KUOK 81059/2020. Druhou změnu územního rozhodnutí vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 23. 11. 2020 pod č.j. KUOK 123901/2020.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen drobný vodní tok Slaná voda (IDVT 10208445), který je ve správě Povodí Moravy dle odst. 2 § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a na tomto drobném vodním toku budou provedeny nezbytné práce v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné práce budou provedeny v takovém rozsahu, aby drobný vodní tok mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

**SO 330.2 Úprava potoka Slaná voda – zkapacitnění toku koryta**

**SO 330.3 Úprava potoka Slaná voda – pročištění koryta**

Výše uvedené činnosti budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované společností HBH Projekt, spol. s r.o., 06/2020 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím a v souladu se souhrnným stanoviskem Povodí Moravy PM-47565/2020/5203/Fi ze dne 7. 4. 2021.

Stavební objekty SO 330.2 a SO 330.3 jsou realizovány zčásti na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy.

V rámci těchto stavebních objektů (SO 330.2 a SO 330.3) nevznikne Povodí Moravy žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy přebíralo.

Povodí Moravy příslušnou dokumentací a stanoviskem Povodí Moravy ze dne 7. 4. 2021 zn. PM-47565/2020/5203/Fi dokládá, případně závazně prohlašuje, že je správcem DVT Slaná voda.

(3) DVT Slaná voda, který je ve správě Povodí Moravy uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, je a nadále zůstane ve správě Povodí Moravy. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy případně některé takto dotčené činnosti či práce protokolárně nepřevzme.

## **II. Předmět smlouvy**

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby realizovat činnosti, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě, dojde k předání provedených prací uvedených v článku I. odst. (2) této smlouvy Povodím Moravy protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy se zásahem a činnostmi na DVT Slaná voda souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

## **III. Závazky smluvních stran**

(1) Veškeré náklady spojené se zásahem a činnostmi na DVT Slaná voda, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) přizvat Povodí Moravy k předání činností uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2)

(3) Povodí Moravy se zavazuje:

a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí činností v rozsahu SO 330.2 a SO 330.3. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) převzít provedené práce i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho provozu.

c) Zajišťovat následnou správu vodního toku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy. Při předání prací bude Povodí Moravy předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních prací bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- (1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- (2) Povodí Moravy je oprávněno uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním smlouvy srozuměno. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- (4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (5) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Povodí Moravy zbylé tři výtisky.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

---

**Za Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Ing. Karel Chudárek

---

**Za Povodí Moravy**  
MVDr. Václav Gargulák