
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A
Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003404 (dále jen „Rámcová dohoda44) 

evidenční číslo Rámcové dohody: 197/19 (dále jen „Rámcová dohoda44)
Ze dne: 7.2.2020

Sil. I. tříd Pardubického kraje, 
opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. SY/8

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004067 ev.č. 210/21 
ISPROFIN: 500 111 0007.45238

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená 
stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové 
dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení výsprav poruch vozovky na silnici 1/43 Březová nad Svitavou na základě provedené 
pochůzky v terénu dle přiložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: Silnice 1/43 Březová nad Svitavou, ve staničení cca 54,980 -  56,284 km

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 5 760 068,82 / 6 969 683,27

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky 
ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky44).



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
IČO: 26271303

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 1 měsíce od data zahájení prací 
Předpoklad dokončení 31.8.2021

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 nepoužije se

Sekce 1.1.26 nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 pověřena řízením vedoucího

provozního úseku
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena v článku 

XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 
a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena v článku 
XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 
a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

r -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod- 
článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové 
dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních 
podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Další informace pro dodavatele: po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván 
k přejímce.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1.

SPECIFIKA CE PLNĚNÍ

Provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev vozovky na silnici 1/43 Březová nad Svitavou na 
základě provedené pochůzky v terénu.

Příloha č. 2.

POLOŽKOVÝ RO ZPO ČET PLENÍ

Přiložen samostatně

Digitálně podepsal:
Datum: 29.07.2021 9:01:26 +02:00
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Oprava havarijního stavu silnice 1/43 - Březová nad Svitavou

Místo: jízdní pruh /  L P / délka šířka vým ěra (m 2) m 3 tloušťka jednotková cena celkem

D
3
i

Cena celkem: 5 760 068,82


