

## KIP spol. s r.o. Litomyšl

projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl

### Nabídka ceny projektových prací

#### Identifikační údaje :

Stavba : Rozšíření kapacity Mateřské školy U Koupaliště v České Třebové  
Místo stavby : U Koupaliště 610, Česká Třebová  
Investor : Město Česká Třebová  
Stupeň : změna stavby před dokončením

#### Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování dokumentace Rozšíření kapacity Mateřské školy U Koupaliště v České Třebové, stupeň změna stavby před dokončením.  
V dokumentaci budou zpracovány změny vyvolané požadavkem na zvýšení rozsahu zpevněných ploch. Dále dojde k zpracování a pasportu finální výrobní dokumentace zhotovitele kontejnerové přístavby. Bude zhotoven pasport zpevněných ploch.  
Předpokládá se součinnost objednatele při zpracování díla s poskytnutím finálního zaměření zájmových objektů (IS, základová deska, zpevněné plochy). Dílo bude předáno ve třech autorizovaných paré a v jedné digitální verzi.

#### Nabídková cena projektových prací za předmět plnění:

|  |             |
|--|-------------|
| Předpokládaná cena celkem bez DPH..... | 9.600,- Kč  |
| DPH 21 % .....                         | 2.016,- Kč  |
| Cena včetně DPH.....                   | 11.616,- Kč |

Termín zahájení projekčních prací je srpen 2021. Termín zpracování dokumentace je do 31.8.2021 za předpokladu dodání podkladů (zaměření zájmových objektů) do 10.8.2021. V případě prodloužení se termín odevzdání díla posouvá.

Fakturace proběhne po odevzdání dokumentace.  
Termín splatnosti vystavených faktur bude 14 kalendářních dní.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

V Litomyšli dne 23.7.2021

Za KIP spol. s r.o. Litomyšl  
Ing. Pavla Vacková - jednatel