
Město Moravské Budějovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

SMLOUVA O DÍLO
Č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta obce

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, GSM, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
GSM, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

Jan Kocáb
Blížkovice 379, 671 55 Blížkovice

IC: 87503816
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)
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Předmět díla2.
Moravské Budějovice - úprava osvětlení letního kina - 2021

2.1. Předmětem díla je úprava osvětlení letního kina spočívající v úpravě rozvaděče a nutných elektromontáží, tak 
aby bylo zajištěno automatické rozsvěcování osvětlení.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, za podmínek ujednaných 
v této smlouvě, dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.2. Technické podmínky jsou stanoveny v Položkovém rozpočtu a zadávací dokumentaci.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě stanovené v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu. Zhotovitel 
je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovení předmětu 
díla. Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen v soupisu prací a bude mít 
vlastnosti dojednané ve smlouvě.

2.4. Dodávkou prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů 
nutných k řádnému provedení díla, dále také zařízení staveniště, kontrolní měření, vytýčení inženýrských sítí a 
jejich ochrana, dočasné dopravní značení, poplatky za zábory či nájmy, uvedení dotčených pozemků a staveb 
do řádného původního stavu, atd.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému předání a převzetí a 
uvedení do řádného provozu.
Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu a 
v Obchodních podmínkách. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice 
v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Dále jsou také do předmětu díla zahrnuty veškeré náklady vyplývající 
ze zadávací dokumentace výběrového řízení. Podmínky z podkladových dokladů např. stanovisek a vyjádření, 
které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel. Místem 
plnění předmětu díla je město a katastrální území Moravské Budějovice. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v 
dokumentaci.

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej podle čl. 3. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po 
jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou 
dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, a kjeho úspěšnému uvedení do 
řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření 
stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a 
další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených 
orgánů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje ^zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a 
příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.

. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným 
způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že 
objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.

2.5.

2.9
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Cena díla3.
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena za dílo základní celkem bez DPH

Cena DPH dle sazby:

Cena celkem včetně DPH

3.1.

32 398,40 Kč 

6 803,66 Kč

39 202,00 Kč

3.2. Cena za dílo je sjednána včetně daně z přidané hodnoty.

3.3. Cena za dílo je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních 
předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

3.4. Prohlášení objednatele při výkonu působností v oblasti veřejné správy.
Město Moravské Budějovice tímto jako plátce daně z přidané hodnoty a příjemce zdanitelných plnění 
spočívajících v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43 prohlašuje, že výše uvedené stavební práce použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. 
V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není město 
při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považováno za osobu povinnou k dani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je 
platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, 
předání, uvedení do provozu, kolaudaci a užívání díla. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na 
základě písemně uzavřeného dodatku ktéto smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem 
provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o 
objednatelem zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.6. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 
2620 a násl. Občanského zákoníku.

3.7. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi - rozpočty specializací a projektová 
dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do 
data ukončení díla.

3.8. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.9. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.10. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou 
z ceny odečteny.

3.11. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části. Objednatel si dále vyhrazuje 
právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části 
dodávky, a to dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před 
předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého 
zisku.

3.13. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit 
Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet
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návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze 
v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen 
příslušný Dodatek smlouvy.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, 
v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
uvedených v Položkových rozpočtech. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS 
s ponížením 25%; vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu 
Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. 
V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených 
podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke 
smlouvě.

3.14. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším 
subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.

3.15. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako 
Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době 
podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a 
vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.

cen

4. Doba plnění

dnem předání a převzetí staveniště
31.10.2021
31.10.2021

Zahájení prací:
Ukončení prací:

Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:

Objednatel předpokládá zahájení provádění díla nejpozději od 1.9.2019. V případě nemožnosti zahájit práce 
v termínu dle čl. 4.1. nebo pozastavení provádění prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel 
požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních 
prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. 
Harmonogram odsouhlasený objednavatelem je závazný a tvoří přílohu této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti 
lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této 
Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště 
v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace ze státních zdrojů. Pokud toto právo 
objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - po ukončení 
zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště 
předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy. Bez tohoto písemného předání 
staveniště nemůže být stavba zahájena. Pokud těchto práv objednatel využije, nevzniká Zhotoviteli žádný 
nárok na plnění předmětu díla.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat po ukončení a předání díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací 
a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu 
bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude vystaveny na objednatele.

5.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude 
mimo jiné uveden také název díla.

5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem 
zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % 
ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsaných 
v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5.10. V zákonné lhůtě po předání díla bude zhotovitelem vystaven poslední dílčí daňový doklad za dílo, ve výši 10% z 
ceny díla, jehož součástí bude rekapitulace plateb celého díla.

5.11. Požadavky obce (objednatele) na platební podmínky z důvodu ručení příjemce zdanitelného plnění.
Cena za provedení díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur - daňových dokladů vyhotovených 
zhotovitelem pro objednatele.
Cena za provedení díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet 
zhotovitele číslo 2646742379/0800, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území 
České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako 
údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke 
zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena 
na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě 
po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele 
správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu 
je 80039, matriková část účtu je 67626681 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením 
variabilního symbolu CZ7701264549 (DIČ zhotovitele), specifického symbolu 00289931 (DIČ objednatele), 
konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění 
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná 
číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez jakéhokoliv odkladu 
předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu

5 .
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správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez 
zbytečného odkladu uzavřít.
Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve 
sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené 
daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, 
specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 
smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to 2000,- Kč za každý 
den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 
pracovních dnů.

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového 
harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

6.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,02% 
z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím 
protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 1000 Kč za každou vadu 
a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2000 Kč za každou 
vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních a to 5000 Kč za každou 
vadu a den prodlení.

6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným puddodavatelem, a to 5000 Kč 
za každé takové zjištění.

6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS a Koordinátora BOZP na staveništi či 
porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 10000 Kč za každý den prodlení.

6.11. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou 
odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000 Kč za každý 
takový případ.

6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000 Kč za každý i započatý kalendářní den! 
kdy tento stav trvá.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddododavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav 
trvá.

. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.

6.3.

6.5.

6.15
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6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením 
druhé strany.

6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, 
nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl 
objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení 
pohledávek.

6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, 
pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

6.21. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci 
vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu 
nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudovaní stavby příslušným stavebním úřadem), 
pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto 
smlouvou.

Staveniště7.
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel 

předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl provádět dílo ve 
sjednaných termínech. Dále objednatel předá zhotoviteli minimálně 2 vyhotovení projektové dokumentace. 
Při prodlení objednatele s předáním staveniště, resp. sjednaných dokumentů, je zhotovitel oprávněn 
prodloužit termín dokončení díla o počet dnů takového prodlení. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel 
písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší a za den předání a převzetí staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto 
spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí 
vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Vstup na 
staveniště kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověření objednatelem a orgány státního dohledu. Prostor 
staveniště bude označen také výstražnou plastovou páskou, doplněnou tabulkami s textem zakazujícím vstup 
na staveniště pro zamezení přístupu třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště také podle 
požadavků objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry 
energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.

7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a předat jej zpět 
objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené 
v této smlouvě.

7.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat 
provoz. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací v případě
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požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu budovy, na němž se stavební práce provádějí a 
v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz 
objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude 
umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního 
stavu. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí Zhotovitel zabezpečit veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při 
provádění stavebních prací. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození 
majetku ani vybavení Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.10. Při provádění díla musí vybraný dodavatel respektovat i následující podmínky zadavatele (podrobněji viz 
obchodní podmínky):

- Zhotovitel musí provádět hrubý úklid okolo budovy a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z 
celé stavby.

- Sociální zařízení pro pracovníky zajistí zhotovitel v rámci zařízení staveniště a to na svoje náklady.
Lešení pro provádění opravy fasády bude stát na veřejném prostranství a okolních pozemcích. 
Zhotovitel musí zajistit na své náklady vydání povolení zvláštního užívání včetně případných poplatků a 
nájmů.

Provádění díla
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky týkající se 
zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s 
odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn 
pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní 
předměty, ať dočasného nebo trvalého charakteru, a technologické postupy potřebné pro provedení a 
dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže tato smlouva stanoví 
výslovně jinak.

Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po 
celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých 
takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy 
objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem

mu součinnost podle platných předpisů a dodržovat plán 
BOZP. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou zástupci 
objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré 
platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími 
(jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že 
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem 
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

bezpečnosti práce, určeného investorem, poskytovat

8.5.

8.6.
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8.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a další 
dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo 
včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb 
na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou 
pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem 
do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 
staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.10. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

8.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, 
hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak 
je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na 
realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel 
zhotoviteli poskytl.

8.13. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.15. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

8.16. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.17. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 18:00 hod.

8.18. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě 
dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

8.19. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
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8.20. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo poddodavateli, které schválil 

objednatel a to v Soupisu specifikace poddodavatelů. Případná změna poddodavatele musí být předem 
projednána a schválena objednatelem.

8.21. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících 
Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých Poddodavatelů podílejících se 
na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předkládat vždy lx měsíčně na 
kontrolním dnu stavby nebo nejpozději při dílčí měsíční fakturaci.

8.22. Pro přesný postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před 
uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se 
stane POV závazným pro realizaci díla.

8.23. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
stavební dozor provádí sám objednatel.

Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako 
celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.3. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl 
ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele 
převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

9.

9.4.

Nebezpečí škod a přechod 
vlastnického práva

10.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl 
staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo 
jimi vyvolaných.

10.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související 
s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

10.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 
od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto 
ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

10.

na

11. Záruky
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, 

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
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11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je 
zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že 
havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, 
objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama 
o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel 
poskytne v tomto případě slevu 20% z ceny výrobku a prací souvisejících.

11.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

12. Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek 

ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí 
etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to 
vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

12.4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po 
písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ pochybností smluvní strany 
ujednaly, že odstoupení je účinné 5-tého dne po předání písemného oznámení o odstoupení poště k doručení 
druhé smluvní straně na její adresu.

12.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla 

delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
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f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve

vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct
kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná
se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky

neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během
lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano
během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či
zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či
jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.

o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp.
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této
smlouvy na třetí osobu.

12.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do
14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

12.7. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, dle této smlouvy.

12.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou
řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

13.3. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole. Projekt je spolufinancován z dotačního programu Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra České republiky pro rok 2021

13.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v
rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

13.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž
v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či
veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.

Příloha ke smlouvě o dílo: -položkový rozpočet.
28. 07.7021 2 8 07.2021

V Moravskýc V Blížkovicích, dne:

Za Objednatel Za Zhotovitele

Ing. Vlastimila Bařjihka, ocáb
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Název

Základní náklady

Dodávka

Doprava %, Přesun %

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV % z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV % z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Hodnota A Hodnota B

17 680,90

0,00 0,00

3 117,50

11 600,00

14 717,5017 680,90

0,00

0,00

0,00

0,00

17 680,90 14 717,50

Základní náklady celkem 32 398,40

Vedlejší náklady

32 398,40
6 803,66

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

32 398,40

0,000,00

39 202,00

Součty odstavců

Úprava rozvaděče R-KINO

ROZVADĚČE

Elektromontáže

Materiál

13 655,90

17 680,90

3 117,50

Montáž

4 025,00

0,00

11 600,00



.



IVěta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena ■ Cena celkem Výpočet množstvi
Úprava rozvaděče R-KINO

Í16C-3 Jistič 
Í16C-2 Jistič 
Í6B-1 Jistič

Í20A-10-A230 Instalační stykač 
PS-1100 Pomocný spínač stykače 

Í08-002-X230-SE Instalační relé

200,00 778,40!

400,00 359,70j

150,00 298,70!

1 400,00 718,30|

500,00 426,80!

200,00 631,501
400,00 1 720,00'

80,00 503,00:

200,00 2 030,00

370,00 
45,00 
65,00 
15,00 

4 025,00

778,4011 
719,40|2 
298.70M 

5 028,10|7

2 134,00(5

1 263,00(2
3 440,0012 

503,00(1

2 030,0011
15,00! 1110,0016*12+2=74
16,00: 144,0013*3=9
13,90 180,70(13
17,20 j 51,60(3

17 680,90

1182-15774 1 
1182-15728 2 
1182-9645 |3
1182-10253 4 
1182-10297 ‘5 
1182-16032 |6 
1092-55782 7 
1182-14574 8 
1049-562 ’9
1042-228 10
1042-155 11
1221-13555 12 
1221-13556 13

j Ks 1,00 i

(Ks 2,00

'Ks 1,00:

(Ks 7,00

!Ks 5,00

!Ks 2,00

i ks 2,00

578,40 
159,70 
148,70! 
518,30 
326,80' 
531,50! 

1 520,00' 
423,00 

1 830,00 
10,00- 
11,00!

578.40 200,00

319.40 200,00
148.70 150,00

3 628,10; 200,00
1 634,00! 100,00
1 063,00 100,00;
3 040,00 200,00

423,00 80,00
1 830,00 200,00

740,00 5,00
99,00 5,00

115.70 5,00
36,60 5,00 •

13 655,90

—j!

:
:

Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A 
001-102 Kolébkový přepínač 

:SOU-2+čidlo soumrak, spínač se spin. hodinami, extr. Fotosenzor, 1-50000LX, 1x přepínací 8A, AC 230V (ks 
'RSA 2,5 A Řadová svorka bílá 
(RSA 4 A Řadová svorka bílá 
(CSPG16—Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm 
CSPG21— Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm 
Úprava rozvaděče R-KINO - celkem 
ROZVADĚČE

(Ks 1,00
1,00

i ks 74,00!

jks 9,00
I ks 13,00:

(ks 3,00

8,90
12,20

(Úprava rozvaděče R-KINO ks 1,00 i 17 680,90 17 680,90
17 680,90

10,00 17 680,90' 17 680,90!
17 680,90ROZVADĚČE - celkem 0,00

Elektromontáže
i Montáž rozvaděčů
i úprava stávající rozvodnice na stavbě, včetně připojení nových rozvodů

iKABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
.'CYKY-O 2x1.5 mm2 , volně

(LV 18X13_FA LIŠTA VKLÁDACÍ

(8110_KA KRABICE PANCÉŘOVÁ
I vybouraní otvoru ve stene 
|BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm 

Stená do 450mm
jHRUBÁ VYPLŇ RYH MALTOU 
! Jakékoliv sire

I OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU 
Sire do 150 mm

i HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 
Zkušební provoz 

(Napojení na stávající zařízení 
i PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK 
\DLE CSN 33 2000-6
I Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy

Elektromontáže - celkem

1191-289 
i 1191-292 15

7004-8053 
7004-8054 16

1123-7791 17

1123-6807 18
|9999-1316 
9999-1317 

: 9999-1320 19

■9999-1491 
19999-1492 '20 
■9999-1493 
(9999-1494 :21

19999-1280 
9999-1288 22

(9999-1291 123

:9999-1296 
19999-1297 f 
(9999-1298 24

{ks 1,00! 1 500,00 6 500,00(11 500,00i 5 000,00 5 000,00 6 500,00!

12,40 j 
17,80' 

103,501

528,00:20 
1 056,00i20 

223,5011

im 20,00. 
Im 20,00 
í ks . 1,00 j

248,00 14,00
356,00' 35,00 
103,50 120,00.

280,00

700,00

120,00

26,40
52,80

223,50;

| ks 1,00 360,00 360,00 i360,00 0,00 360,00 1

|m2 1,00: 300,00' 300,00 0,00 300,00. 300,00'1l

!m2 1,00. 250,00 250,00 0,00 250,0011250,00

250,00 (! hod, 6,00

•hod 16,00!

0,00! 250,00 1 500,00 1 500,0016
!2*8=16

'hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00

11 600,00
500,00! 4 000.00Í8

14 717,503 117,50
0,00 0,00
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