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 Smlouva o dílo 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

Objednatel:                 Botanická zahrada Teplice 

zastupuje:                                   Bc. Petr Šíla, ředitel organizace 
sídlo:                 J. Suka 1388/8, Teplice 415 01 
IČ:                 70946540  
DIČ:      není plátce DPH 
bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú.: 78-7287950207/0100 
 
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních Bc. Petr Šíla, ředitel organizace 
                                                    ve věcech technických: Bc. Petr Šíla, ředitel organizace 

                                       technický dozor objednatele (TDO):  Zbyněk Jarolím,  
IČ 65639081, STAVINVEST 

 
Zhotovitel:    inveko-stavby s.r.o. 

      jednající/zastoupen:  Jana Dočkalová, jednatel 
      sídlo:    U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí  

IČ:    25007114                    
DIČ:    CZ25007114  
bankovní spojení:  ČSOB, č.ú.: 289651479/0300 
e-mail:    jana.dockalova@invekostavby.cz  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Jana Dočkalová 
                                                   ve věcech technických: Ing. Pavel Dočkal 

                                                                ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Dočkal 
zápis v OR (nebo ŽR) :  oddíl C, vložka 11026 

 
 
 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 
 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2. Nabídka zhotovitele ze dne. 29.6.2021. 
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby 

„BZT - Rekonstrukce 2.NP administrativní budovy“ 

 
 

Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 
ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „BZT - Rekonstrukce 2.NP 
administrativní budovy“ dle zadávací dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 
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Součástí předmětu díla je rovněž zejména: 
- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a jinými obecně závaznými předpisy a 

zadavatelem, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů 
atd., 

- úspěšné provedení předepsaných zkoušek, revizí apod. 
 

Kvalitativní podmínky: 
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 

s předmětem plnění veřejné zakázky.  
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 

obvyklé vlastnosti.  
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 

schváleno v ČR. 
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 

právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s 
předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 
  
Technické podmínky: 
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 

předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů , budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.  

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

 
 

Článek III. - Cena za dílo 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 
provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 
doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 
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dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na 
základě rozpočtu. 
Cena  obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

       
 

Celková cena bez DPH  1 477 829,87 Kč      
DPH (21 %)   310 344,27 Kč            
 Celková cena včetně DPH 1 788 174,14 Kč       

                 
 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
 Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

 
    

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a 
předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny 
uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný 
kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny 
dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli 
uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá 
zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. 

 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 

ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
 

Článek IV. - Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 
díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 
dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do 
pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po 
odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní 
strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého 
měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla 
ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla 
bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka 
ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění všech nedodělků zhotovitele na díle 
zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění posledního nedodělku 
zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla 
zjištěny žádné nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené 
zhotovitelem. 
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4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů 
 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 
daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně 
odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví 
jinak. 
 

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou 
fakturu běží nová lhůta splatnosti. 
 

 
Článek V. - Čas plnění 
       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

• Zahájení prací:  9.8.2021      

• Dokončení díla: 10 týdnů od zahájení prací, tj. 18.10.2021      
     

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. 
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným 
termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.       

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena 
jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání 
a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být 
sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím 
protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 
 

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla 
 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 
souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 
dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 
činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je 
povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří 
a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 
pracovníkem objednatele. 

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro  realizaci 
 veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci 
 plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik 
 plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
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 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 
 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce,  v 
 platném znění. 

 
3. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 

předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 
 

4. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 
příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, 
vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel 
se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o 
poškození budovy nebo stavební konstrukce.  

 
5. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení 

procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).  
 

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele 
jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 
kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 
objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 
termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 
8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 

však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 

 
9. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí 

staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající 
se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému 
zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění 
provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude 
veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 
10. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 

díla a to až do předání díla.  
 

11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 
deníku. 

 
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k : 

a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 7. tohoto článku 
b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku. 
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13. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 

neprodleně písemně objednateli. 
 

14. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 

 
15. Odpady – podle zákona č. 541/2020 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 

právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující 
způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu. 

 
16. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost  

věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 

 
Článek VII. – Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli na základě jeho výzvy ve sjednaném termínu 
staveniště pro  provedení  díla. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o 
dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel 
převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 
předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních 
dnů po předání díla. 

 
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou 

právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 1 pare. 
 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 
na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového 
původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí 
zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v 
příslušných položkách (cenách) díla.  

 
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 

povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

 
Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před 
termínem předání. 

 
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 

protokolu, který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění , popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k 
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 
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zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se 
zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 

(projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v 
dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení 
prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud 
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské 
podklady. 

 
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 

skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady . 
 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla  do  provozu. Zavazuje se 
poskytnout  bez  úhrady  všechny  informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by mohly 
přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce 
zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění 
díla uskuteční. 

 
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 

vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad zjištěných  při předání a do 
doby předání všech dokladů je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové 
ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním 
peněžního závazku. 

 
 
Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 

projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 

neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 

na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková 
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  

 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
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6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 
platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit 
po celou dobu záruční lhůty. 

6.3  Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-
mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 
6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 
reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 
vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě 
uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou 
reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-
li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, 
nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu 
odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, 
vynaložené na její odstranění , na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. 
Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění  stanoveného nebo sjednaného termínu  odstranění  zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě,  že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  ode  dne  obdržení  
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu  tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele  ke  kontrole  každé   odstraněné  vady.   
Dokladem o odstranění vady a  termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

      
Článek X. - Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
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Článek XI. -  Vyšší moc 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou 
ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd. 

 
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, 

strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

 
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 
 
 
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených 
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 
 
Odstoupit může objednatel zejména v případě, že : 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od 
písemného upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

  
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s 

úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. 
O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba 
plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. 
Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem 
zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. 
Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu 
podle čl. X. tím není dotčeno. 

 
3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel 

použijí pravidla pro doručování dle občanského zákoníku. 
 
 
Článek XIII. -  Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 

 
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
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3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních 
stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní 
zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 
Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
4. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

 
5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 

potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na 
majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, 
přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 360/1992  
Sb.,  v platném znění). 

 
 
Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajišťuje Objednatel. 

 
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost 

originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0476/21 ze dne 
18.6.2021. 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 
 

V Teplicích dne 29.7.2021                               V Teplicích  dne 29.7.2021 

 
 
.........................................................                                       ............................................... 

za zhotovitele:                                                                            za objednatele: 
             Jana Dočkalová                                                      Bc. Petr Šíla 


