

číslo smlouvy příkazce: 147206

číslo smlouvy příkazníka:



KUJIP01HHUTA

Příkazní smlouva

4/04/29

uzavřená podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

„III/4026 Opatov, průtah“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Ing. Radek Handa
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: **SI plan, s. r. o.**
Adresa: Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Ježek
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Ježek
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601033026/2010
IČO: 29351405
DIČ: CZ29351405
zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 74497 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „příkazník“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) příkazníkem dle požadavku příkazce nad realizací stavby:

„III/4026 Opatov, průtah“,

která je specifikovaná projektovou dokumentací „III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870“ vypracované ve stupni dokumentace pro provedení stavby v 08/2020 (dále též „PDSP“) společností SI plan, s.r.o., Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov, IČO 29351405 a příkazce se zavazuje za řádně provedený AD příkazníkem zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Výkonem AD:

se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je příkazník povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a doporučení pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

– účastnit se v případě potřeby na vyzvání příkazce předání staveniště zhotoviteli stavby,

- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace (DSP, PDPS) s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Příkazce na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci (vícepráce, případně méněpráce),
- účast na kontrolních dnech stavby (na vyžádání),
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částí, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních (na vyžádání),
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) v rámci AD vyplývající z požadavků zjištěných na kontrolních dnech (KD) stavby,
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- spolupráce při aplikaci metody BIM při realizaci stavby.

Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvede bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce nebo zhotovitele stavby.

2.3. Předpokládaný rozsah činnosti:

- provedení 11 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném rozsahu stavebních objektů (vč. přípravy na KD), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod.
- ostatní činnosti související s realizací stavby dle odst. 2.2. v rozsahu dle rozpisu, který je přílohou této smlouvy.

2.4. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě

2.5. Stavba je zařazena mezi pilotní projekty pro zavádění metody BIM při realizaci dopravních staveb. Veškeré činnosti související s metodou BIM budou prováděny externím dodavatelem. Příkazník poskytne BIM specialistům plnou součinnost poskytováním všech potřebných dokumentů při realizaci stavby.

Při realizaci stavby bude veden **elektronický** stavební deník. Pro předávání informací mezi jednotlivými účastníky stavby bude používáno společné datové **prostředí CDE**. Příkazník je povinen zajistit součinnost a veškeré změny a komunikaci vést v tomto prostředí. Příkazce zajistí konkrétní CDE prostředí a poskytne příkazníkovi oprávnění přístupu do CDE.

2.6. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zavazuje se vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

3.2 Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení výkonu AD 07/2021

Předpokládaný termín ukončení výkonu AD 12/2021

3.3 AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce.

Článek 4 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon AD dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky příkazníka, která je přílohou této příkazní smlouvy.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

Cena za výkon AD

cena celkem bez DPH:..... 55.500,- Kč

DPH 21%: 11.655,- Kč

cena celkem včetně DPH: 67.155,- Kč

(slovy: padesát pět tisíc pět set korun českých bez DPH)

4.3. V ceně za výkon AD podle bodu 4.2. jsou obsaženy veškeré náklady Příkazníka spojené s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady příkazníka atd.

4.4. Dohodnutá cena bude Příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů dle platebního kalendáře, který bude sestaven v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací (úhrada bude provedena buď jednorázově, po splnění předmětu smlouvy, případně při částečném plnění za jednotlivé ukončené etapy výstavby).

Předmět plnění bude fakturován dle skutečně odpracovaných činností v souladu s rozpisem (cenovou nabídkou) příkazníka.

4.5. Specifikace činností a provedené kontrolní dny stavby za účasti AD (hodiny provedeného AD) budou evidovány v samostatném deníku nebo výkazu činnosti.

4.6. Soupis provedených prací a provedené kontrolní dny stavby za účasti AD budou v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem (dále jen TD) stavby a přiložen k faktuře.

4.7. Podkladem pro zaplacení za výkon AD je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných náležitostí je Příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce.

4.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet příkazníka. Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury na adresu Příkazce.

4.9. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

4.10. Cena za výkon AD, podle bodu 4.2., se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, že v průběhu realizace dojde k podstatné změně předmětu smlouvy. Tato změna bude dohodnuta dodatkem k této smlouvě neprodleně po zjištění změn.

4.11. Cena za výkon AD může být upravena v případě změny zákonných sazeb DPH.

Článek 5 – Specifikace podkladů

5.1. Příkazce má pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace (DSP, PDPS).

Článek 6 – Sankce

6.1. V případě prodlení příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci Příkazníka vč. nedodržení smluvních a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, za každý započatý den prodlení.

6.3. V případě prodlení příkazce při úhradě faktury, zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny sjednané touto smlouvou za každý započatý den prodlení.

Článek 7 – Odpovědnost za škodu

7.1. Příkazník je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou příkazci nebo třetí osobám vzniklou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. Tato odpovědnost za škodu trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným převímacím řízením stavby, případně nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu.

7.2. Příkazníková odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností příkazníka, které jsou zakotveny v této smlouvě. Příkazník neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané příkazcem, včetně ztráty zisku apod.

7.3. Příkazník není oprávněn bez písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti příkazníkem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci příkazníka.

Článek 8 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

8.1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo.

Zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodu stanovených platnými právními předpisy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

8.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

8.5. Příkazník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.7. Příkazce má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Příkazníka na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

8.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník.

8.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

8.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce.

8.11. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tisni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.


8.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka – kalkulace ceny.

V Jihlavě dne 30. 6. 2021

V Rudíkově dne 30. 6. 2021


Příkazce:

Příkazník:


.....

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana


.....

STPLAN, s.r.o.
Areál obchodu a služeb
Rudíkov 86, 675 05
IČ: 29351405
DIČ: CZ29351405
www.stplan.cz

Ing. Pavel Ježek
jednatel

ROZPIS INŽENÝRSKÝCH PRACÍ SPOJENÝCH S AUTORSKÝM DOZOREM

Stavba: III/4026 OPATOV PRŮTAH V km 3,620 – 3,870

Datum: červen 2021

Předpoklad je, že autorský dozor (dále jen AD) bude probíhat účastí na kontrolních dnech stavby (dále jen KD) s periodou 2 týdny. Dále se předpokládá, že AD zahrnuje ostatní technické a administrativní činnosti.

Účast na KD ... 2.500,-/KD
... předpokládá se doba trvání stavby 22 týdnů ... 27.500,-
(22t x 1/2 x 2.500,-/KD = 27.500,-)


Ostatní činnosti (zejména technické a administrativní činnosti související s realizací stavby)
... 2.000,- /týden
... předpokládá se 6 týdnů (zahájení stavby) plné využití a
následujících 16 týdnů využití 50% ... 28.000,-
(6t x 2.000,-/t + 16t x 1/2 x 2.000,-/t = 28.000,-)

Výkon AD na stavbu dle výše uvedeného

... 55.500,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

30. 6. 2021



Ing. Pavel Ježek