

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BUVOLI- SO 01

Objekt:

01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.

Zhotovitel:

Projektant:

INGESTA spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				117 180,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 180,00	21,00%	24 607,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	141 787,80
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BUVOLI- SO 01

Objekt: **01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ostrava

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.

Zhotovitel:

Datum: 21.6.2021

Projektant: INGESTA
spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

117 180,00

D1 - Doplnkové náklady DN

0,00

D2 - Náklady na umístění stavby (NUS)

61 020,00

D3 - Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

56 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BUVOLI- SO 01

Objekt: **01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ostrava

Datum: 21.6.2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.

Projektant: INGESTA spol.s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 180,00

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Poi1	Práce přesčas	1,000	0,00	0,00
0	K	Poi2	Bez pevné podl.	1,000	0,00	0,00
0	K	Poi3	Kulturní památka	1,000	0,00	0,00

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Poi4	Zařízení staveniště	1,000	48 600,00	48 600,00
0	K	Poi5	Mimostav. doprava	1,000	540,00	540,00
0	K	Poi6	Územní vlivy	1,000	540,00	540,00
0	K	Poi7	Provozní vlivy - viz. POV	1,000	10 800,00	10 800,00
0	K	Poi8	Ostatní	1,000	540,00	540,00
0	K	Poi9	NUS z rozpočtu	1,000	0,00	0,00

D	D3	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Poi10	Kompletační činnost	1,000	3 240,00	3 240,00
0	K	Poi11	PD skutečného provedení	1,000	5 400,00	5 400,00
0	K	Poi12	Geodetické práce	1,000	8 640,00	8 640,00
0	K	Poi13	Geometrický plán	1,000	12 960,00	12 960,00
0	K	Poi14	Vytýčení stavby	1,000	5 400,00	5 400,00
0	K	Poi15	Vytýčení inž. sítě	1,000	2 160,00	2 160,00
0	K	Poi16	Oplacení staveniště	1,000	16 200,00	16 200,00
0	K	Poi17	Dílenská PD - dveře, vrata, brány	1,000	2 160,00	2 160,00