



Ev. č. objednatele: JS/0182/2021/OŽP

Ev. č. zhotovitele: ZPSD-SRO-2021-0085

Zakázkové číslo: 20210067

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

**objednatel**

**Město Valašské Meziříčí**

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00304387, DIČ: CZ00304387

jednající: [redacted] vedoucí odboru životního prostředí

kontaktní údaje, tel.: [redacted]  
www.valasskemezirici.cz

a

**zhotovitel**

**ŠINDLAR s. r. o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

[redacted]  
Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: tel.: [redacted] www.sindlar.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: [redacted]

uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo.

### 2. Předmět smlouvy - závazky smluvních stran

2.1. Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele **aktualizaci digitálního povodňového plánu města Valašské Meziříčí**. Předmět plnění je zpracováván v rámci akce: „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí“, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20\_145/0012596.

2.2. Definice rozsahu činností dle této smlouvy o dílo:

- Aktualizace informací v současném digitálním povodňovém plánu dle specifikace v položkovém rozpočtu – jedná se o aktualizaci textové, mapové části včetně databáze POVIS.
- Kompletní transformace stávajícího digitálního povodňového plánu do nové aplikace na nový webový portál, dále budou kapitoly provázány odkazy do POVIS (Povodňový informační systém MŽP) a na mapovou prohlížečku. Strukturálně i obsahově bude vše v souladu s Metodikou MŽP a normou TNV 75 2931 Povodňové plány.
- Odzkoušení aplikace a zajištění její plné kompatibility dle požadavků MŽP, TNV a POVIS.
- Dodání školících materiálů, (školení on – line).
- Aktualizace SW a umístění povodňového plánu na daném portálu a zajištění chodu služeb.



2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit smluvní cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

### 3. Doba plnění

3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- Zahájení prací: Po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami
- Dokončení díla: do 90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami

3.2. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, zhoršená epidemiologická situace, nové skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu, pozdní předání podkladů ze strany objednatele, pozdní zaslání připomínek apod.) na které zhotovitel písemně upozornil, nevztahují se na toto prodloužení sankční ujednání uvedená v čl. 6. této smlouvy o dílo. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny termínů plnění.

3.3. Místem plnění díla je: Česká republika, Hradec Králové a Valašské Meziříčí

3.4. Za účelem vzájemného předání a přebrání díla bude zhotovitelem předložen návrh předávacího protokolu. Z tohoto protokolu bude patrný stav plnění díla v okamžiku jeho předání a převzetí. Předávací protokol musí být schválen a podepsán oběma smluvními stranami.

3.5. Předávací protokol, určený jako podklad k fakturaci, musí být proveden v tištěné podobě a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

### 4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| • Základní cena bez DPH | 58 500,- Kč |
| • DPH sazba 21%         | 12 285,- Kč |
| • Cena s DPH            | 70 785,- Kč |

4.2. Podrobný položkový rozpočet díla je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě o dílo.

4.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo po odevzdání kompletního plnění díla.

4.4. Cena díla může být upravena při změně sazby DPH nebo v případě změny rozsahu plnění díla požadovaném objednatelem, popř. na základě nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v rozsahu nebo podmínkách plnění.

4.5. V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky. Veškeré správní poplatky hradí objednatel nad rámec ceny stanovené v této smlouvě o dílo.

4.6. Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, uvedený v čl. 1. této smlouvy.

4.7. Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání díla a podepsání předávacího protokolu oběma stranami.

4.8. Faktury budou obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktury budou vystaveny nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí předávacího protokolu o provedení díla. Náležitosti faktury musí odpovídat i Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020.



- 4.9. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí dle příslušného předávacího protokolu. Lhůta splatnosti činí 21 dnů od data vystavení faktury.

## 5. Odpovědnost za vady a záruky

- 5.1. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití nebo neodpovídá platným právním předpisům a povaze díla.
- 5.3. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy.
- 5.4. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.
- 5.5. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla.
- 5.6. V případě zjištění vady díla způsobené prokazatelně zhotovitelem se zhotovitel zavazuje provést její bezplatné odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 – ti dnů od doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.
- 5.7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku chybných podkladů poskytnutých ze strany objednatele ani na vady vzniklé v důsledku nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu.
- 5.8. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla.

## 6. Sankční ujednání

- 6.1. Smluvní sankce se sjednávají pro případ termínového prodlení smluvních stran s plněním dle této smlouvy.
- 6.2. Za každý započatý den prodlení v termínu plnění dle čl. 3 této smlouvy o dílo nebo za každý započatý den prodlení v termínu pro odstranění vady plnění dle čl. 5 této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH.
- 6.3. Za každý započatý den prodlení v termínech splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.

## 7. Kontrola plnění díla

- 7.1. Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou výrobních výborů. Výrobní výbory se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran.
- 7.2. Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu nebo záznamu z projednání (kontroly). Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 8. Vzájemný styk smluvních stran

- 8.1. Stranu objednatele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]



- ve věcech technických: [REDACTED]
- 8.2. Stranu zhotovitele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:
- ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šindlar, [REDACTED]
  - ve věcech technických: [REDACTED]

## 9. Součinnost objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k zdárnému plnění díla, zejména předat zhotoviteli veškeré podklady ve vlastnictví objednatele, související s plněním díla a mající vliv na jeho průběh.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté podklady použít pouze pro účely spojené s plněním díla a po jeho dokončení veškeré poskytnuté podklady bezodkladně vrátit objednateli. Přehled zapůjčených podkladů evidují obě strany formou protokolů.

## 10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem. Odstoupení od smlouvy je účinné od data doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 10.2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových nebo finančních závazků, specifikovaných v člancích 2 až 4 této smlouvy o dílo.
- 10.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady, spojené s plněním díla, vzniklé zhotoviteli k datu odstoupení od smlouvy.

## 11. Závěrečná ustanovení


- 11.1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 11.2. Tato smlouva o dílo nebo její jednotlivé články mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky. Smluvní dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě posunutí termínu či jiné úpravy této smlouvy o dílo z důvodů uvedených v bodech 3.2, 4.3, 5.5 a 5.6 se smluvní strany této smlouvy o dílo zavazují, že uzavřou dodatek smlouvy o dílo, který nové skutečnosti zohlední.
- 11.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 11.5. Uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího odboru životního prostředí na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí


Přílohy: Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet díla

Valašské Meziříčí, dne 20 -07- 2021  
za objednatele



vedoucí odboru životního prostředí

Hradec Králové, dne 29 .07. 2021  
za zhotovitele



**ŠINDLAR s.r.o.**  
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz  
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Ing. Miloslav Šindlar  
jednatel, společnost ŠINDLAR s.r.o.



Příloha č. 1 k SOD - evidenční č. zhotovitele: ZPSD-SRO-2021-0085

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Digitální povodňový plán - činnosti		Poč. jedn.	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
1.	<b>zajištění, aktualizace podkladových dat</b>				
1_1	seznámení se s aktuálním stavem PP (jednání se zpracovateli již existujícího plánu, převzetí existujících podkladů, zjištění silných a slabých stránek současného PP)	1	1000	1000	1210
1_2	zajištění aktuálních dat z veřejných databází (vyhledávání dat použitelných pro PP v databázích)	1	2000	2000	2420
1_3	místní šetření	1	3000	3000	3630
<b>celkem</b>				<b>6000</b>	<b>7260</b>
2.	<b>zpracování textové části dPP</b>				
2_1	zpracování textové části dPP	1	6000	6000	7260
<b>Celkem</b>				<b>6000</b>	<b>7260</b>
3.	<b>prolinkování a propojení textové části s mapou</b>				
3_1	prolinkování a propojení textové části s mapou	1	3000	3000	3630
<b>Celkem</b>				<b>3000</b>	<b>3630</b>
4.	<b>zpracování mapové části dPP</b>				
4_1	Zpracování dPP ČR a lokálních dat do dPP města	1	4000	4000	4840
4_2	Zpracování uživatelských šablon	1	1000	1000	1210
4_3	Verifikace mapových vrstev	1	2000	2000	2420
<b>Celkem</b>				<b>7000</b>	<b>8470</b>
5.	<b>naplnění databázové části</b>				
5_1	povodňové komise	1	1000	1000	1210
5_2	důležité organizace	1	2000	2000	2420
5_3	evakuační místa	1	1000	1000	1210
5_4	ohrožené objekty	1	2000	2000	2420
5_5	místa omezující odtokové poměry	1	2000	2000	2420
5_6	fotodokumentace	1	2000	2000	2420
5_7	evidence ohrožených institucí a osob, včetně evidence povodň. plánů vlastníků nemovitostí pro účely vyrozumívání	1	10000	10000	12100
<b>Celkem</b>				<b>20000</b>	<b>24200</b>
6.	<b>revize databázové části</b>				
6_1	objížděné trasy města	1	1500	1500	1815



6_2	revize záplavových území, ledových jevů a postupových dob	1	1000	1000	1210
6_3	revize hlásných profilů A,B, významných vodních toků a vodních nádrží	1	1000	1000	1210
6_4	ohrožující (nebezpečné) objekty	1	3000	3000	3630
6_5	místa ohrožená bleskovou povodní	1	1500	1500	1815
6_6	hlásné profily kategorie C, srážkoměrné stanice města	2	1000	2000	2420
<b>Celkem</b>				<b>10000</b>	<b>12100</b>
7.	<b>transformace aktuálních hodnot z automatizovaných stanic do dPP města</b>				
7_1	transformace aktuálních hodnot z automatizovaných stanic do dPP města	1	2000	2000	2420
<b>Celkem</b>				<b>2000</b>	<b>2420</b>
8.	<b>přílohy</b>				
8_1	osnova závěrečné zprávy po povodni	1	1000	1000	1210
8_2	příklady návrhů vyhlášení a odvolání pov. aktivity	1	1000	1000	1210
<b>Celkem</b>				<b>2000</b>	<b>2420</b>
9.	<b>školicí materiály</b>				
9_1	dodání školicích materiálů	1	2500	2500	3025
<b>Celkem</b>				<b>2500</b>	<b>3025</b>
<b>Celkem za digitální povodňový plán</b>				<b>58500</b>	<b>70785</b>

Způsobilé výdaje - celkem

16 500 Kč bez DPH

Nezpůsobilé výdaje - celkem

42 000 Kč bez DPH

