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S M L O U V A O D Í L O (projektové práce)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Identifikační údaje objednatele:
Název objednatele: Město Votice

Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČ / DIČ 00232963/ CZ00232963
e-mail: podatelna@votice.cz

Statutární zástupce: Jiří Slavík, starosta
Bankovní spojení:
(dále také „Objednatel“)

2. Identifikace dodavatele:
Název dodavatele: Ing. Petr Formánek

Se sídlem: Soukalova 2180/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ / DIČ 74646729/CZ810820188

e-mail: formanek@fortina.cz
Bankovní spojení:
(dále také „Projektant“)

(„Objednatel“ a „Projektant“ společně dále také „Smluvní strany“)

3. Zástupci pro věci technické:
za objednatele:
za projektanta: Ing. Petr Formánek,

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

4. Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení s názvem veřejné zakázky:
„Studie revitalizace Srbického potoka“
Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a
nabídkou „Projektanta“ podanou na veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Předmětem tohoto smluvního vztahu je závazek „Projektanta“ provést na svůj náklad a nebezpečí
ve sjednaném termínu pro „Objednatele“ dále specifikovanou veřejnou zakázku (dále také „Dílo“)
v požadované kvalitě, lhůtě a za smluvní cenu na straně jedné a závazek „Objednatele“ dokončené „Dílo“
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Název díla
Studie revitalizace Srbického potoka

7. „Dílo“ bude provedeno:
7.1. Podle podmínek stanovených touto smlouvou.

8. Dílo“ je blíže specifikováno:
8.1. Bez zbytečného odkladu při uzavření smlouvy o dílo, nebo nejpozději do 10 dnů se uskuteční koordi-

nační schůzka s „Objednatelem“ a „Projektantem“ na stanovení postupu realizace díla a jeho roz-
sahu. Na základě těchto výstupů bude dílo provedeno. V případě, že v průběhu realizace nastanou
důvody vyvolávající potřebu změny provedení či rozsahu díla (zúžení či rozšíření) na straně „Objed-
natele“ nebo „Projektanta“ bude tou stranou, na níž budou spočívat důvody svolána bez zbytečného
odkladu další koordinační schůzka, za účelem dohody o dalším postupu realizace díla.
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V. CENA DÍLA 
 

9. Cena za provedení „Díla“ je stanovena na základě „Nabídky dodavatele“ jako nejvýše přípustná a nepře-
kročitelná s výjimkami stanovenými ve smlouvě (dále také „Cena díla“). 

10. „Cena díla“ činí: 
10.1. Cena bez DPH               64.800,- Kč 
10.2. DPH dle platné sazby              13.608,- Kč 
10.3. Cena celkem včetně DPH     78.408,- Kč 

11. Snížení „Ceny díla“ (méněpráce) nastane v případě, „Objednatel“ zúží rozsah díla a toto zúžení bude 
odsouhlasenou oběma stranami. 

12. Zvýšení „Ceny díla“ (vícepráce) nastane v případě, že „Objednatel“ bude požadovat rozšíření díla a obě 
strany se dohodnou na tomto rozšíření; vícepráce budou fakturovány v cenách v místě a čase obvyklých 
a sjednaných před zahájením víceprací.  

13. Předem neodsouhlasené vícepráce není „Objednatel“ povinen hradit. 
 
 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

14. „Dílo“ bude prováděno a provedeno v následujících termínech: 
14.1. Zahájení prací předpokládá se dne 01.08.2021 
14.2. Ukončení prací předpokládá se dne do 150 dnů od uzavření smlouvy 
14.3. Předání a převzetí dokončeného „Díla“ nejdéle do 150 dnů od uzavření smlouvy 

15. Zjistí-li „Projektant“ v průběhu provádění „Díla“, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v tomto člán-
ku smlouvy, je povinen na to „Objednatele“ písemně upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti „Pro-
jektanta“, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním „Díla“ a odpovědnost „Pro-
jektanta“ za škodu vzniklou „Objednateli“. 

 
 

VII. FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

16. Fakturace 
16.1. „Cena díla“ bude hrazena na základě „Projektantem“ vystavených faktur = daňových dokladů (dále 

také „Faktura“). 
16.2. „Faktury“ budou VŽDY VYSTAVOVÁNY AŽ PO ODSOUHLASENÍ soupisu provedených prací „Ob-

jednatelem“. 
16.3. Pro odsouhlasení soupisu je stanovena lhůta 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení. 
16.4. „Faktury“ budou vystavovány ve třech originálech. 
16.5. „Faktura“ bude mimo obvyklých náležitostí daňového dokladu obsahovat text:  

„V souladu se smlouvou o dílo ze dne 29. 7. 202129 na akci Studie  revitalizace Srbického potoka 
vám fakturujeme: ......“ 

16.6. Vícepráce budou fakturovány samostatně; pro fakturace víceprací platí stejné podmínky. 
 

17. Platební podmínky 
17.1. Lhůta splatnosti bude 30 dnů ode dne doručení, pokud je „Dílo“ spolufinancováno s dotací, může 

být faktura v této lhůtě uhrazena kdykoli. 
17.2. „Faktura“ je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu „Objednatele“. 

 

18. Informace k DPH a režimu přenesené daňové povinnosti 
18.1. „Objednatel“ je plátcem DPH. 
18.2. Realizace „Díla“ - NENÍ - v režimu přenesené daňové povinnosti. 
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VIII. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA: 
 

19. Provádění „Díla“ bude kontrolováno zástupcem objednatele pro věci technické. 
20. „Projektant“ odpovídá za to, že „Dílo“ je provedeno řádně a v souladu se smlouvou. 

21. „Projektant“ odpovídá za to, že „Dílo“ je provedeno v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními 
předpisy platnými a účinnými v době projektování „Díla“ a na „Dílo“ se vztahujícími. 

22. „Projektant“ odpovídá za to, že „Dílo“ je provedeno v souladu s požadavky uvedenými v rozhodnutích, 
v závazných stanoviscích, ve stanoviscích, ve vyjádřeních a ve sděleních, popř. smlouvách 
22.1. všech dotčených orgánů, kteří hájí veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů 
22.2. všech správců veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení mohou být „Dílem“ 

dotčena 
22.3. všech subjektů, jejichž zájmy, práva či povinnosti mohou být „Dílem“ přímo dotčeny 

23. „Projektant“ při provádění „Díla“ zajistí plnění požadavků BOZP (viz Zákon 309/S006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů; viz Nařízení vlády 591/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

24. Předmět plnění, příp. jednotlivé dílčí části předmětu plnění, budou předány takto: 
• písemná forma (textová část, výkresová část, dokladová část)   3 paré 
• elektronická forma v PDF (textová část, výkresová část, dokladová část)   1x CD(DVD) 
• elektronická forma v aktivních souborech   1x CD(DVD) 

(texty = WORD; rozpočty = EXCEL; výkresy = DWG nebo kompatibilní) 
25. O předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho dílčí části bude sepsán protokol. 
26. Protokolárním místem předání díla je sídlo objednatele - Města Votice, Městský úřad Votice, Komenské-

ho nám. 700, Votice 259 01. 
 

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 
 

27. Projektované „Dílo“ nebo jeho část přechází do vlastnictví „Objednatele“ dnem jeho předání nebo uhraze-
ní. 

28. Předáním nebo uhrazením „Díla“ nebo jeho části získává „Objednatel“ právo projektované „Dílo“ nebo 
jeho část používat dle svých potřeb, a to včetně jeho poskytování dalším subjektům pracujícím na „Díle“ 

29. Škodou na „Díle“ je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k 
nim došlo, s výjimkou škody vzniklé vlivem vyšší moci. 

30. Nebezpečí škody na „Díle“ nese od počátku „Projektant“, a to až do termínu předání a převzetí „Díla“. 
 
 

X. VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST, ZÁRUČNÍ LHŮTA, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍˇ, ŠKODY OBJEDNATELE: 
 

31. Vady díla 
31.1. Vadou díla (dále také „Vada“) je, pokud „Dílo“ není provedeno v souladu s touto smlouvou nebo 

s legislativou a normami platnými v České republice v době zpracování „Díla“. 
31.2. Skrytou vadou díla (dále jen „Vada“) jsou „Vady“ vzniklé chybou nebo porušením povinností na stra-

ně „Projektanta“; např. 
31.2.1. nesoulad mezi jednotlivými částmi „Díla“ 
31.2.2. nezapracování písemně obdržených podmínek v průběhu zpracování „Díla“ 

31.3. Skrytou vadou díla (dále jen „Vada“) jsou „Vady“, které objednatel zjistí při dalším použití díla; např. 
31.3.1. v průběhu projednávání „Díla“ u dotčených orgánů  
31.3.2. v průběhu projednávání „Díla“ u správců DI a TI 
31.3.3. v průběhu projednávání „Díla“ u stavebních úřadů 
31.3.4. v průběhu výběrového řízení na dodavatele projektovaného díla 
31.3.5. v průběhu realizace projektovaného díla 

 

32. Odpovědnost za vady 
32.1. „Projektant“ odpovídá za „Vady“, jež má „Dílo“ v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

„Vady“ zjištěné po celou dobu záruční lhůty, v průběhu výběrového řízení na dodavatele projektova-
ného díla nebo v průběhu realizace projektovaného díla, pokud jsou tyto delší. 
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32.2. „Projektant“ neodpovídá za „Vady“ díla, které byly způsobeny rozhodnutím „Objednatele“, které 
mělo za následek změnu „Díla“ nebo jeho parametrů, a to jak v průběhu přípravy realizace, tak i při 
vlastní realizaci; pokud toto rozhodnutí nebylo projednáno s „Projektantem“. 

32.3. „Projektant“ neodpovídá za „Vady“ díla, které byly způsobeny rozhodnutím třetí osoby (např. Do-
davatelem „Díla“) v průběhu realizace, pokud toto rozhodnutí nebylo projednáno s „Projektantem“. 

 

33. Záruční lhůta 
33.1. sjednává se v délce 36 měsíců. 

 

34. Reklamační řízení 
34.1. „Objednatel“ je povinen „Vady“ reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
34.2. V reklamaci musí být „Vady“ popsány nebo musí být uvedeno, v čem spočívají; dále musí být uvede-

ný návrh termínu pro projednání reklamace (do 3 dnů) a termín pro odstranění „Vady“. 
34.3. „Projektant“ má právo při projednání reklamace navrhnout a projednat jiný termín pro odstranění 

„Vady“, pokud tak neučiní, má se za to, že s termínem pro odstranění „Vady“ souhlasí. 
34.4. O odstranění reklamované „Vady“ sepíší „Smluvní strany“ protokol. 
34.5. „Projektant“ je povinen na své náklady odstranit všechny „REKLAMACE“, pokud se následně pro-

káže, že se nejednalo o „Vadu“, objednatel uhradí oprávněné náklady na straně „Projektanta“ 
34.6. „Projektant“ je dále povinen odstranit zjištěné „Vady“, popř. jiné nedodělky: 

34.6.1. které se projeví v průběhu projednávání „Díla“ u dotčených orgánů 
34.6.2. které se projeví v průběhu projednávání „Díla“ u správců DI a TI  
34.6.3. které se projeví v průběhu projednávání „Díla“ u stavebních úřadů  
34.6.4. které se projeví v průběhu výběrového řízení na dodavatele projektovaného díla 
34.6.5. které se projeví v průběhu realizace projektovaného díla 

 

35. Škody objednatele způsobené vadami „Díla“ 
35.1. „Projektant“ je povinen uhradit finanční škody vzniklé „Objednateli“, pokud tyto vznikly vlivem „Va-

dy“ díla; 
35.1.1. a to v průběhu projednávání „Díla“ u třetích osob 
35.1.2. a to v průběhu výběrového řízení na dodavatele projektovaného díla 
35.1.3. a to v průběhu realizace projektovaného díla (chyby v  

35.2. „Projektant“ je odpovědný za hmotné škody vzniklé „Objednateli“, pokud tyto vznikly vlivem „Vady“ 
díla. 

35.3. „Projektant“ neodpovídá za škody, které byly způsobeny rozhodnutím třetí osoby, pokud toto roz-
hodnutí nebylo projednáno s „Projektantem“ 

 
 

XI. SMLUVNÍ POKUTY, ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, NÁHRADA ŠKODY OBJEDNATELE: 
 

36. V případě prodlení „Projektanta“ s dokončením a předáním „Díla“ zaplatí „Projektant“ „Objednateli“ 
smluvní pokutu ve výši 1,00% z celkové smluvní ceny díla, a to za každý den prodlení. 

37. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou „Faktur“, zaplatí „Objednatel“ „Projektantovi“ úrok z pro-
dlení ve výši 0,50% z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

38. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů ode dne zjednání nápravy; po této lhůtě již nelze po-
kutu uplatňovat. 

39. Finanční škody vzniklé „Objednateli“ zaplatí „Projektant“ „Objednateli“ v plně výši, pokud budou ve 
lhůtě do 90 dnů ode dne jejich zjištění „Projektantovi“ jakýmkoliv prokazatelným způsobem oznámeny, po 
této lhůtě již nelze škody uplatňovat. 

40. Všechny platby vyplývající z tohoto článku budou uhrazeny ve lhůtě 60 dnů ode dne jejich prokazatelného 
oznámení druhé smluvní straně, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

41. Prokazatelným oznámením se rozumí: 
41.1. odeslání dokladu o platbě dle tohoto článku na e-mailovou adresu statutárního zástupce nebo 
41.2. odeslání dokladu o platbě dle tohoto článku na e-mailovou adresu zástupce pro věci technické nebo 
41.3. odeslání dokladu o platbě dle tohoto článku do uvedené datové schránky nebo 
41.4. odeslání dokladu o platbě dle tohoto článku doporučeným dopisem na adresu „Smluvní strany“ 
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XII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ: 
 

42. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvního vztahu. 
43. „Projektant“ tímto postupuje práva ke všem částem „Díla“ „Objednateli“, a to v plném rozsahu, tj. pře-

devším: 
43.1. “Projektant“ souhlasí s použitím 

o písemné formy (textová část, výkresová část, dokladová část) 
o elektronická forma v PDF (textová část, výkresová část, dokladová část) 
o elektronické formy v aktivních souborech texty = WORD; rozpočty = EXCEL; výkresy = DWG 

nebo kompatibilní) 
a všech souvisejících dokumentů a výstupů k dalšímu použití „Objednatelem“ 

43.2. „Projektant“ souhlasí s použitím 
o elektronické formy v aktivních souborech (texty = WORD; rozpočty = EXCEL; výkresy = DWG 

nebo kompatibilní) 
a všech souvisejících dokumentů a výstupů k dalšímu použití subjekty pověřenými objednatelem 
nebo budoucím dodavatelem (= stavebním firmou) projektovaného „Díla“ v rámci zpracování dal-
ších stupňů dokumentace 

 
 

XIII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ: 
 

44. K uzavření tohoto smluvního vztahu má „Objednatel“ souhlas udělený usnesením rady města číslo 61/22 
ze dne 7.7.2021. 

45. Tento smluvní vztah lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
"Dodatek č. X ke smlouvě o dílo ze dne X". 

46. Smlouva nebo dodatky budou vždy vyhotoveny ve třech stejnopisech s platností originálu; „Objednatel“ 
obdrží dvě vyhotovení a „Projektant“ obdrží jedno vyhotovení. 

47. Vztahy neupravené smlouvou budou řešeny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

48. „Smluvní strany“ se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smluvního vztahu vždy nejprve vzájemným 
jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení; v případě, že nedojde ke smírnému řešení, budou vzniklé spo-
ry řešeny soudní cestou u místně příslušného soudu dle sídla „Objednatele“. 

49. Smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění listiny upravující smluvní vztah 
v Registru smluv. Osobou povinnou zveřejnit tuto smlouvu je „Objednatel“. 

 
 
Místo: Votice, dne 29.7.2021   Místo: Praha, dne 20.7.2021 
 
 
Za „Objednatele“: Za „Projektanta“: 
Jiří Slavík, starosta Ing. Petr Formánek 
 
 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………….………….. 
razítko a podpis statutárního zástupce razítko a podpis statutárního (pověřeného) zástupce 
 
 


