Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru 
Město Dobruška

Sídlo:  nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 1721571/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Ing. Ondřej Kubalák


Sídlo: Husitská 124, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín
IČ:  87859823
Neplátce DPH 

Tel.: 776 123 197

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  č. účtu: 191319347/0300
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nové Město nad Metují

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 a násl.  a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvu dílo a o výkonu autorského dozoru:  

I. Úvodní ustanovení

1.1.  
Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Dům dětí a mládeže (D.D.M.), propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny - kompletní projektová dokumentace“ zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

1.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění projektové činnosti ve výstavbě“ a že je tak oprávněn k plnění této smlouvy. 
II.  Předmět smlouvy

2.1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

2.1.1. 
provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – vypracovat dokumentaci pro stavbu „Dům dětí a mládeže (D.D.M.), propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny“ (dále jen „Stavba“) v tomto rozsahu: 

2.1.1.1.  společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
2.1.1.2.  projektová dokumentace pro provádění stavby;
(dále společně jen "dokumentace Stavby"). 

2.1.2.  poskytovat objednateli součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby; 
2.1.3. 
vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci Stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované zhotovitelem dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně provedenou dokumentaci Stavby převzít a zaplatit za ní zhotoviteli sjednanou cenu a dále zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za výkon autorského dozoru. 
2.2. 
Stavba je specifikována ve studii zhotovitele "Dům dětí a mládeže (DDM), přístavba keramické dílny, Dobruška – studie propojení s  bývalou kovárnou", datum zpracování 06/2016, a v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.01.2017. Bližší požadavky na Stavbu budou objednatelem konkretizovány v rámci jednání objednatele a zhotovitele v průběhu zpracovávání dokumentace. Navržené řešení Stavby musí zohledňovat a respektovat plánovanou přístavbu objektu D.D.M. navrženou projektovou dokumentací "Dům dětí mládeže (D.D.M.), přístavba keramické dílny", datum zpracování 10/2014, ověřenou  zodpovědným projektantem Ing. arch. Klárou Bittnerovou, s níž se zhotovitel seznámil před uzavřením této smlouvy. (Objednatel předpokládá současnou realizaci přístavby Domu dětí a mládeže a Stavby jedním stavebním dodavatelem).      
2.3.  Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  (dále také jen "Společná dokumentace") 
2.3.1. Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2.3.2 Součástí vypracování dokumentace je provedení všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření.  
2.3.3. V rámci vypracování této dokumentace je zhotovitel povinen vypracovat položkový rozpočet Stavby (dále jen "rozpočet") zpracovaný v podrobnosti umožněné tímto stupněm dokumentace. Rozpočet musí zároveň splňovat tyto požadavky:
· rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části, 

· jednotlivé položky rozpočtu musí být popsány a oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha, a. s., RTS, a. s., nebo jiné cenové soustavy, která musí být v položkovém rozpočtu jasně identifikována u každé položky a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup,
· položka rozpočtu musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce,
· nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad a aby bylo zřejmé, jakým způsobem byla konstruována, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy.   
2.3.4. Vypracování této dokumentace zahrnuje i její následnou nezbytnou úpravu na základě požadavků plynoucích ze společného stavebního a územního řízení pro Stavbu.   
2.4.      Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen "DPS")
2.4.1.  DPS musí být vypracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
2.4.2.
Tato dokumentace bude sloužit rovněž jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek"). Dokumentace proto musí splňovat podmínky a požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, vztahujících se k projektové dokumentaci, v jejich znění platném ke dni předání dokumentace objednateli, mj. musí řádně stanovit technické podmínky veřejné zakázky. 
2.4.3.  Součástí vypracování dokumentace je i zapracování změn a požadavků plynoucích ze stavebního povolení. 
2.4.4. V rámci vypracování DPS je zhotovitel povinen dále zajistit:

2.4.4.1.

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných prováděcím právním předpisem k zákonu o zadávání veřejných zakázek platným ke dni předání DSP objednateli (dále jen „Soupis prací“);

2.4.4.2.   zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu Soupisu prací a zpracování  
      celkové  předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace 
      všech zpracovaných dílčích soupisů obsažených v Soupisu prací;
2.4.4.3.     zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro  

                  zpracování DPS;
2.4.4.4.  
zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace. 

2.4.5.  Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušným prováděcím právním předpisem k zákonu o zadávání veřejných zakázek platným ke dni předání DPS objednateli a dále musí respektovat, pokud z tohoto prováděcího právního předpisu či jiného obecně závazného právního předpisu nevyplývá jinak, následující zásady:
2.4.5.1. všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz;
2.4.5.2. položky Soupisu prací budou popsány v cenové soustavě ÚRS Praha, a. s., RTS, a. s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.), nebo jiné cenové soustavě, která musí být v Soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;  

2.4.5.3. položka Soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem;

2.4.5.4. nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;

2.4.5.5. vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou Stavbu;
2.4.5.6. Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provádění stavby;

2.4.5.7. zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby (tj. oceněný Soupis prací), v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2.5.     Součinnost při zadávacím řízení 

2.5.1.   V průběhu objednatelem realizovaného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výběr dodavatele Stavby zhotovitel zajistí: 

2.5.1.1.  zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, bude-li objednatelem požadováno;  
2.5.1.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li             objednatelem požadováno.

2.5.2. Sjednanou součinnost zhotovitel objednateli poskytne i v případě opakování zadávacího řízení. 

2.6.  
Výkon autorského dozoru  
2.6.1. Zhotovitel bude vykovávat autorský dozor při Stavbě realizované na základě dokumentace Stavby  zpracované zhotovitelem dle této smlouvy. 
2.6.2. 
Výkon autorského dozoru projektanta bude zahrnovat tyto činnosti zhotovitele: 

2.6.2.1. kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby; 
2.6.2.2. účast na kontrolních dnech Stavby a na mimořádných jednáních svolaných     objednatelem nebo dodavatelem stavby; 

     2.6.2.3. podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost 
výstavby; 

2.6.2.4. vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem prací nebo ke změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo objednatelem, a to zápisem do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby nebo do protokolu z kontrolního dne,
2.6.2.5. provádění zhotovitelem, objednatelem a dodavatelem odsouhlasených úprav projektové dokumentace v průběhu realizace Stavby,  
2.6.2.6. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech; 

2.6.2.7. v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby. 

2.6.3. 
Autorský dozor bude zhotovitel vykovávat dle potřeby, a to vždy výhradně na základě předchozího pokynu zástupce objednatele.  
2.7. 
 Zhotovitel je povinen vypracovat shora uvedenou dokumentaci Stavby v souladu se studií zhotovitele uvedenou v odst. 2.2. tohoto článku smlouvy, s nabídkou zhotovitele ze dne 18.01.2017 a s požadavky objednatele na Stavbu vznesenými v průběhu zpracovávání dokumentace Stavby, s dalšími pokyny objednatele udělenými zhotoviteli v průběhu projednání dokumentace, s podklady předanými objednatelem zhotoviteli, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými i doporučenými technickými normami platnými v ČR. 

2.8. 
Zhotovitel předá každý stupeň dokumentace Stavby objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg na CD. Rozpočet bude objednateli předán 2x v elektronické podobě na CD ve formátu .xls a .pdf.  Soupis prací bude objednateli předán v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .xls a v XML formátu .esoupis, .xc4 nebo Excel VZ na CD.  
2.9. 
V případě potřeby vyššího počtu tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů dokumentace Stavby ze strany objednatele je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy jej o to objednatel požádá. 

2.10. 
Položky, které objednatel požaduje zapracovat vedle dalších položek navržených zhotovitelem do Soupisu prací v jeho části vedlejší a ostatní náklady, oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, jejíž součástí bude návrh příslušné části Soupisu prací. Zhotovitel je povinen tuto výzvu učinit s dostatečným předstihem před předáním DSP objednateli. 
2.11. 
Podmínkou přípustnosti zahájení prací na DPS zhotovitelem je nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Stavby. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na činnosti jím prováděné v rozporu s těmito ujednáními. 
2.12. 
Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět této smlouvy o zpracování DPS a plnění uvedená v odst. 2.1.2 a 2.1.3 tohoto článku smlouvy, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli, nebude-li společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro Stavbu vydáno ani do dvou let od předání Společné dokumentace objednateli. Doručením tohoto oznámení zhotoviteli se předmět této smlouvy omezuje o shora uvedená plnění - zhotovitel tak příslušné plnění nebude objednateli poskytovat a nemá tak právo na zaplacení ceny za příslušné plnění sjednané v této smlouvě. Zhotovitel nemá z tohoto důvodu vůči objednateli nárok na náhradu jakékoliv škody, a to ani ušlého zisku.  

III.  Cena a platební podmínky
3.1. 
Cena za vypracování dokumentace Stavby byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990  Sb.,  o cenách, v platném znění, jako cena pevná takto:

3.1.1. Společná dokumentace 

150.000 Kč

3.1.2. DPS 




75.000 Kč

3.1.3. Celkem 



225.000 Kč
Uvedené ceny jsou konečné, zhotovitel není plátcem DPH. 

3.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednaných cenách za vypracování dokumentace Stavby jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a přiměřený zisk. V ceně za vypracování DPS jsou zahrnuty i náklady a odměna zhotovitele za poskytnutí součinnosti dle odst. 2.5. čl. II. této smlouvy. 
3.3.  
Cena za jednu hodinu výkonu autorského dozoru zhotovitelem byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši 300 Kč. Tato cena je pevná a konečná, zhotovitel není plátcem DPH.  
3.4. 
O rozsahu výkonu autorského dozoru bude objednatelem vedena písemná evidence, v níž bude vždy po provedení příslušného úkonu autorského dozoru oběma zástupci obou smluvních stran odsouhlasen jeho časový rozsah. Tato evidence bude podkladem pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru.

3.5. 
Ve výše sjednaných  ceně za výkon autorského dozoru jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a přiměřený zisk.  
3.6. 
Cenu za jednotlivé stupně dokumentace Stavby objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem po úspěšném předání příslušného stupně dokumentace Stavby objednateli. 
3.7. 
Cena za výkon autorského dozoru bude zhotoviteli objednatelem hrazena měsíčně na základě faktur zhotovitele vystavovaných vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, a to ve výši dle skutečného rozsahu výkonu autorského dozoru provedeného zhotovitelem v daném měsíci. O rozsahu výkonu autorského dozoru bude objednatelem vedena písemná evidence, v níž bude vždy po provedení příslušného úkonu autorského dozoru oběma zástupci obou smluvních stran odsouhlasen jeho časový rozsah. Tato evidence bude podkladem pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru. 
3.8. 
Veškeré faktury zhotovitele budou mít splatnost 21 dnů od jejich předání objednateli. Faktura bude obsahovat odkaz na tuto smlouvu a popis fakturovaného plnění. Jelikož zhotovitel není plátcem DPH, nesmí vystavit daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitelem vystavená faktura tak NESMÍ obsahovat DIČ objednatele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, cenu bez DPH a částku DPH.
3.9. 
Fakturu neobsahující sjednané náležitosti či obsahující nesprávné či neúplné údaje je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit. V takovém případě začíná lhůta pro zaplacení faktury běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. 

3.10. 
Faktura zhotovitele se považuje za objednatelem uhrazenou řádně a včas, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději v poslední den lhůty splatnosti.  

IV.  Termíny plnění

4.1.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat jednotlivé stupně dokumentace Stavby objednateli v těchto termínech:  
4.1.1. Společná dokumentace    
nejpozději do 05.04.2017;      


4.1.2. DPS

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude ob-jednatelem doručeno pravomocné společné územní   rozhodnutí a stavební povolení pro Stavbu.   
4.2. 
Úpravy Společné dokumentace dle odst. 2.3.4. čl. II. této smlouvy zhotovitel provede nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván.  

4.3.
Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 30.03.2017 objednateli písemně oznámit konečnou výši celkových nákladů na Stavbu stanovenou na základě Společné dokumentace a dále náklady na jednotlivé stavební objekty Stavby a demolice prováděné v rámci Stavby.

4.4. 
Součinnost při zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytne objednatel zhotoviteli, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu zástupce objednatele pro plnění této smlouvy, v těchto lhůtách:
4.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele,

4.4.2. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode dne obdržení písemné žádosti objednatele. 

4.5. 
Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat po celou dobu realizace Stavby dle dokumentace Stavby. Bude zahájen po započetí realizace Stavby na písemnou výzvu objednatele a ukončen dnem převzetí a předání Stavby mezi objednatelem a dodavatelem stavby. 
4.6. 
Výše sjednané termíny pro vypracování jednotlivých stupňů dokumentace jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě. O počet dnů prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje termín pro dokončení a předání příslušné části projektové dokumentace.

 V. Další práva a povinnosti smluvních stran
5.1.  
Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí. 

5.2. 
Zhotovitel je povinen v průběhu zpracovávání každého stupně dokumentace Stavby minimálně 3x přizvat objednatele ke konzultaci a kontrole dokumentace, z toho jednou při zahájení prací a dvakrát  ve fázi rozpracovanosti vhodné k uplatnění případných připomínek objednatele. Jednání budou probíhat v sídle objednatele či zhotovitele. Jednání bude zhotovitel svolávat nejméně jeden pracovní den předem. O těchto jednáních a na nich dohodnutých skutečnostech bude objednatel pořizovat zápis, který bude doložen do dokladové části projektové dokumentace. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do příslušného stupně dokumentace Stavby před jeho odevzdáním objednateli. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen informovat objednatele o stavu provádění dokumentace Stavby a umožnit mu kontrolu jejího provádění i mimo termíny těchto jednání.  
5.3. 
Vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy ke Stavbě pro účely společného územního a stavebního řízení si obstarává objednatel. Zhotovitel je povinen za tím účelem předložit objednateli Společnou dokumentaci ve k tomu vhodné fázi její rozpracovanosti a je povinen zapracovat do Společné dokumentace před jejím předáním objednateli veškeré požadavky a připomínky těchto subjektů, které mu objednatel oznámí, nejpozději do tří pracovních dnů od předání rozpracované Společné dokumentace zhotovitelem. Ostatní případné výhrady dotčených orgánů a správců sítí k návrhu Stavby budou řešeny v rámci odstraňování vad dokumentace Stavby. 
5.4.  
Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
5.5. 
Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

5.6. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zpracování dokumentace Stavby oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části dokumentace Stavby takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací přizvat. 

5.7. 
Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky dle této smlouvy svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn použít k jejich plnění jiné způsobilé osoby (subdodavatele). Za jejich činnost však odpovídá jakoby ji prováděl sám. 
5.8.  
Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen: 
a) postupovat s odbornou péčí, v zájmu objednatele a v souladu s jeho pokyny;  

b) úkony autorského dozoru vykonávat na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli vždy nejméně tři dny předem.  
5.9. 
O termínech kontrolních dnů Stavby bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min. 3 dnů, nebyl-li pro Stavbu stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebyl-li termín příštího kontrolního dne sjednán na kontrolním dni předchozím.  

VI. Předání a převzetí dokumentace Stavby
6.1. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí jednotlivých stupňů dokumentace Stavby vždy nejméně jeden pracovní den předem. 

6.2. 
Místem předání a převzetí dokumentace Stavby je sídlo objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.3. 
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí dokumentace Stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
6.4. 
Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele k předání a převzetí dokumentace Stavby přizvat své subdodavatele.

6.5. 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení každého stupně dokumentace pořídí objednatel zápis (protokol), jehož povinným obsahem jsou:

· údaje o zhotoviteli, jeho subdodavatelích a objednateli,
· prohlášení objednatele, zda příslušný stupeň dokumentace Stavby přejímá nebo nepřejímá, 

· v případě převzetí dokumentace s vadami či nedodělky specifikace vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění.
6.6. 
Objednatel není povinen převzít dokumentaci Stavby s vadami či nedodělky. 
6.7. 
V případě, že objednatel odmítá příslušný stupeň dokumentace Stavby převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které jej odmítá převzít.

VII. Odpovědnost za vady díla

7.1. 
Dílo, tj. dokumentace Stavby, má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.
7.2. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má příslušný stupeň dokumentace Stavby v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

7.3. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7.4. 
Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejich zjištění, nejpozději však do 60 měsíců od předání a převzetí příslušného stupně dokumentace Stavby. Zjevné vady je objednatel povinen zhotoviteli oznámit nejpozději do 2 měsíců od převzetí příslušného stupně dokumentace Stavby.   

7.5. 
Práva objednatele z vad díla se řídí v souladu s ust. § 2615 občanského zákoníku a ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
7.6. 
Neuplatní-li objednatel při oznámení vady zhotoviteli jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění oznámené vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen oznámenou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla vada objednatelem oznámena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
7.7. 
Uplatněním práv z odpovědnosti za vady díla objednatelem není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.  

VIII. Licence

8.1. 
Dokumentace Stavby vypracovaná zhotovitelem je autorským dílem. 

8.2. 
Zhotovitel touto smlouvou bezúplatně poskytuje objednateli právo užít dokumentaci Stavby pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro přípravu, zadání a realizaci Stavby, která je předmětem dokumentace Stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dokumentaci Stavby rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 

8.3. 
Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo.
8.4. 
Územní rozsah licence je neomezený.

8.5.
Objednatel není povinen licenci využít. 
IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jakéhokoliv stupně dokumentace Stavby objednateli, stejně jako v případě prodlení zhotovitele s oznámením konečné výše celkových nákladů na Stavbu a nákladů na jednotlivé stavební objekty Stavby a demolice prováděné v rámci Stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Pokud zhotovitel neodstraní oznámenou vadu dokumentace Stavby ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení s úplným odstraněním reklamovaných vad. 
9.3.    Pokud se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne Stavby, ačkoliv byl k účasti na něm objednatelem řádně vyzván, či neposkytne objednateli jiný požadovaný výkon autorského dozoru, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ. 

9.4. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli požadovanou součinnost dle odst. 2.5. čl. II. této smlouvy ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ neposkytnutí součinnosti. 
9.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury zhotovitele dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.6. Smluvní sankci dle předchozích odstavců vyúčtuje z ní oprávněná strana povinné straně fakturou. Ve faktuře musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9.7. Splatnost faktury dle odst. 9.6. bude činit 21 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné straně. 
9.8. Zaplacením kterékoliv shora uvedené smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje, a to v její plné výši. 
X. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.  

10.2.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

10.2.1. na straně zhotovitele:  
a) prodlení zhotovitele s předáním jakéhokoliv stupně dokumentace Stavby objednateli delší než 20 dnů; 

10.2.2. na straně objednatele:

a) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele dle této smlouvy o více než 20 dnů.

10.3. 
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.4. 
Odstoupením od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany si vrátí již poskytnutá plnění. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy.

XI. Vlastnické právo k předaným věcem

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za účelem provedení díla a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání posledního stupně dokumentace Stavby, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval při plnění svých závazků z této smlouvy.

XII.  Pojištění

12.1. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou jeho profesní činností třetí osobě s limitem pojistného plnění min. ve výši min. 50.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy. Pojištění se musí vztahovat i na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v  dokumentaci Stavby, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy.  
12.2. 
Trvání pojištění dle odst. 12.1. je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat.    

XIII. Zástupci smluvních stran

13.1. 
Oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jsou: 

a) na straně objednatele:
XXXXXXXXXX, investiční technik, 

tel.: XXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXX@mestodobruska.cz 

b) na straně zhotovitele: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

mobil: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX@email.cz
13.2. 
Případné změny v osobách oprávněných zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

13.3. 
Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení dle této smlouvy, si budou zasílat na emailové adresy svých zástupců ve věci plnění této smlouvy. 

XIV.  Závěrečná ustanovení

14.1. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
14.4.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po jejím uzavření. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.  

14.5. 
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
14.6. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7.   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
14.9. 
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 15.3. 2017.
V Dobrušce dne 16.3.2017
Objednatel:





      Zhotovitel: 
____________________________


         __________________________
          Ing. Petr Lžíčař, starosta    

    

    Ing. Ondřej Kubalák
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