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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
č. CB2021 0004

mezi

CETIN a.s.

a

Českou republikou, Ministerstvem dopravy

a

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

a

VIA SALIS, s.r.o., Koncesionářem
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Číslo smlouvy CETIN: CB 2021„0004 SAP: 8030002440
Číslo smlouvy Zadavatele: S-53-520/2021 Registr smluv: ANO
Číslo smlouvy Koncesionáre: D-02/2021 
číslo smlouvy ŘSD: D4/ČB/CETIN/2021/Sk

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č, 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

CETIN a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623

ID datové schránky: qa7425t

(dále „CETIN“) 

a

Zadavatelem žádajícím o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika -  Ministerstvo dopravy
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

ID datové schránky: n75aau3

(dále „Zadavatel“)
a

Původním stavebníkem Stavby, která vyvolala překládku sítě elektronických 
komunikací

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem: Na Pankráci 546/56,14000 Praha - Nusle, Česká republika 
IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

Koncesionář, coby osoba zodpovídají za Stavbu, která vyvolala překládku sítě 
elektronických komunikací:

VIA SALIS s.r.o.,
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 098 69 905
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Číslo smlouvy CETIN: CB 2021_0004 SAP: 8030002440
Číslo smlouvy Zadavatele: S-53-520/2021 Registr smluv: ANO
Číslo smlouvy Koncesionáře: D-02/2021 
Číslo smlouvy ŘSD: D4/ČB/CETIN/2021/Sk

DIČ: CZ098 69 905
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 343784 

(dále „Koncesionář“)

CETIN, Zadavatel a Koncesionář jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a 
jednotlivě jako „Smluvní strana“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená 
v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely 
Smlouvy samostatným plněním;

Koncesionářská smlouva je Koncesionářská smlouva na zajištění projektování, výstavby, 
financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku Háje -  Mirotice a na zajištění 
provozování a údržby přiléhajících úseků Skalka -  Háje a Mirotice -  KraŠovice uzavřená 
mezi Zadavatelem a Koncesionářem dne 15. února 2021, plnohodnotně účinná od 29 dubna 
2021.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která byla Smluvním stranám 
poskytnuta již před uzavřením této Smlouvy, což Zadavatel a Koncesionář podpisem této 
Smlouvy potvrzují, a jejíž část je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Stavbou se rozumí stavba dálnice D4 v úseku Háje -  Mirotice, rozšířeni spolu se všemi 
vyvolanými úpravami realizovaná na základě veřejné zakázky „Projekt PPP D4 spočívajícího 
v zajištění projektování, výstavby, financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku 
Háje -  Mirotice a v zajištění provozování a údržby existujících přiléhajících úseků Skalka -  
Háje a Mirotice - KraŠovice", jejímž investorem je Zadavatel a zhotovitelem Koncesionář.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN vyžádané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací 
zřizovanou Zadavatelem a vydané v souvislosti se správními řízeními vedenými pro Stavbu
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Číslo smlouvy CETIN: CB 2021_0004 SAP: 8030002440
Číslo smlouvy Zadavatele: S-53-520/2021 Registr smluv: ANO
Číslo smlouvy Koncesionáře: D-02/2021 
Číslo smlouvy ŘSD: O4/čB/CETIN/2021/Sk

dle zákona č, 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jehož nedílnou 
součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN,

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Zadavatel dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překiádku dotčené Části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládky dle této Smlouvy jsou vedeny u společnosti CETIN pod označením:

Jižní Čechy:

16010-045387 
16010-045386 
16010-045492 
11010-067352 
11010-067351 
16010-039647 
11010-067353 
16010-039646 
16010-039840 
16010-039841 
16010-039931

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a závazek Koncesionáře uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které 
jí v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla v souvislosti s realizací Projektu vyvolána a k Překládce tak nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A PODMÍNKY JEJÍ REALIZACE

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na
nemovitostech specifikovaných v Projektu.

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci 
Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo 
pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončeni 
Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se 
za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a 
počátek běhu lhůty ke splněni podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro 
Etapu překládky, není-li Smlouvou výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínkami) pro realizaci Překládky jsou:

VPIC ŘSD Mir-Rak roz S0463, 483
VPIC ŘSD Mir-Rak roz S0462, 482
VPIC ŘSD Mir-Rak roz S0461,481
VPIC ŘSD D4Čimelice-Mirotice,S0467km73,8
VPI ŘSD D4 Čimelice-MIrotice,¿0464,465
VPI ŘSD D4Člmelice-Mirotice,S0463,km69,3
VPI ŘSD D4 člmellce-Mirotlce,S0461,462
VPI ŘSD D4Čimelice-Mirotice,SO460,km65,8
VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 423
VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 422
VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 420 + S0468
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Číslo smlouvy CETIN: CB 2021 _0004
Číslo smlouvy Zadavatele: S-53-520/2021
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i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby 
nebo územního souhlasu Překládky, a

ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn, uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených 
Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky'1).

3.4 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, 
jako by Překládku realizovala sama. .

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se společnost CETIN zavazuje po realizaci

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky 
(dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentaci 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisů), přičemž takto vyhotovenou 
dokumentaci skutečného provedení Překládky poskytne CETIN Koncesionáři 
prostřednictvím generálního stavebního dodavatele Koncesionáře, společnosti 
DIVia stavební s.r.o., IČO: 09798757, sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 
140 00 Praha 4, v jednom (1) vyhotovení v editovatelné podobě ve formátu dgn, 
a to ve lhůtě tří (3) měsíců od dokončení realizace Překládky dle odst. 4.7 
Smlouvy;

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 
zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem; a

iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4,2 V souvislosti s provedením Překládky se:

a) Koncesionář zavazuje před realizací Překládky:

i) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky 
uvedených v čl. 3.3 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti 
CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Koncesionáře") 
s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve tři (3) měsíce po uzavření této 
Smlouvy;

ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky; a
iii) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí staveniště, včetně určení 

termínu, kdy staveniště má být převzato (dále jen „Výzva k převzetí 
staveniště“), a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené 
v odst, 8,1 Smlouvy, přičemž tato Výzva k převzetí staveniště může být 
učiněna též spolu s Písemnou výzvou Koncesionáře.

Překládky:
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Číslo smlouvy Zadavatele: S-53-520/2021 Registr smluv: ANO
Číslo smlouvy Koncesionáře: D-02/2021 
číslo smlouvy ŘSD: D4/ČB/CET1N/2021/Sk

Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva Koncesionáře a/nebo Výzva 
k převzetí staveniště bude společnosti CETIN platně doručena i v případě, kdy jl 
namísto Koncesionáře písemně doručí společnosti CETIN generální stavební 
dodavatel Koncesionáře, společnost DIVia stavební s.r.o.

b) Zadavatel zajistil ke dni uzavření této Smlouvy postoupení práv a povinností 
stavebníka ve vztahu k dálnici D4 z ŘSD na Koncesionáře, a to sm[ouvou 
o převodu práv a povinností stavebníka uzavřenou mezí Zadavatelem, ŘSD a 
Koncesionářem dne 15,4.2021. Koncesionář se uzavřením této smlouvy stal 
stavebníkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a převzal práva a povinnosti z převáděných rozhodnutí, 
definovaných ve smlouvě o převodu práv a povinností stavebníka s výjimkou 
Inženýrských sítí CETIN . Tato rozhodnutí umožňují mj. realizovat Překládky, 
jejichž stavebníkem je před okamžikem podpisu této smlouvy ŘSD. Jedná se o 
následující územní rozhodnutí:
i) územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Písek -  Rozhodnutí o umístění 

stavby dopravní infrastruktury s názvem „R4 -  Mirotice, rozšíření“ 
č.j. výst/384439243/1 /2013/ČŽ-9/ÚRUS/Rozh ze dne 2.6.2014, které nabylo 
právní moci dne 8.7.2014, a které bylo změněno územním rozhodnutím 
vydaným Městským úřadem Písek č.j. výst/49704838/0/2019/Čž ze dne 
6.8.2019 s nabytím právní moci dne 7.5.2020;

ii) územní rozhodnutí vydané Městským úřadem  ̂ Mirotice -  Rozhodnutí
o umístění stavby rychlostní komunikace „R4 Čimelice -  Mirotice“ č.j. 
Výst.328/1281/07/KI ze dne 6.3.2009, které nabylo právní moci dne 
13.6.2009; r

iii) rozhodnutí vydané Městským úřadem Mirotice -  Prodloužení platnosti LJR 
stavby rychlostní komunikace „R4 Čimelice -  Mirotice“, č.j. 
Výst.328/306/2013/Mi ze dne 7.1.2014, které nabylo právní moci dne 
15.2.2014;

iv) rozhodnutí Městského úřadu Mirotice o prodloužení doby platnosti územního 
rozhodnutí čj. Výst. 328/1186-445/2017/Cí ze dne 3.9.2018, které nabylo 
právní moci dne 20.3.2019;

v) rozhodnutí Městského úřadu Písek -  rozhodnutí o změně územního 
rozhodnutí o umístění stavby č.j. výst/123111651/0/2019/Čž ze dne 
13.11.2019, které nabylo právní moci dne 31.7.2020;

vi) územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Mirovice -  rozhodnutí 
o umístění „R4 -  Lety - Čimelice“ č.j. Výst.328-1004-2/2006/Lo ze dne 
2.3.2007, které nabylo právní moci dne 11.4.2007;

vii) rozhodnutí vydaného Městským úřadem Mirotice -  prodloužení platnosti ÚR 
stavby R4 Lety - Čimelice, č.j. Výst.328/52/2009/Lo/R ze dne 16.3.2009, které 
nabylo právní moci dne 25.4.2009;

(vše společně dáíe jen jako „Územní rozhodnutí“).
ŘSD na základě této smlouvy se souhlasem Zadavatele převádí na společnost 
CETIN: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti 
CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (II) dále 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů 
státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto 
územním rozhodnutí stanoveny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy 
převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí jsou Přílohou Č. 3 Smlouvy. 
Společnost CETIN následně provede Překládku v souladu s touto Smlouvou.
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c) Pokud pro některou z Etap nedisponuje ŘSD ke dni podpisu této Smlouvy 
pravomocným územním rozhodnutím, zavazuje se nejpozději do třiceti (30) dnů 
od nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění 
stavby Překládky zajistit uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností 
ze správního rozhodnutí se společností CETIN, jejíž vzor je uveden v Přííoze č. 4 
Smlouvy, a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního 
rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího 
odstavce je ŘSD povinno předat společnosti CETIN územní rozhodnutí -  
rozhodnutí o umístění části stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé Etapy Překládky 
v koordinaci s Koncesionářem v závislosti na složitosti daného stavebního objektu 
nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne doručení Písemné výzvy Koncesionáře díe 
odstavce 4.2 Smlouvy, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy 
Koncesionáře dle odstavce 4.2 Smlouvy jsou zajištěny ve prospěch společnosti 
CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v odst. 3.3 Smlouvy a 
ze strany Koncesionáře splněny povinnosti uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, jinak 
v koordinaci s Koncesionářem nejpozději do šesti (6) měsíců od jejich zajištění ve 
prospěch společnosti CETIN.

4.4 Zadavatel a Koncesionář berou na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona 
o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě 
uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci 
Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva 
ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Koncesionář s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s Překládkou. Stejně tak bude Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN 
náklady za uhrazení správních poplatků za vkiad služebnosti do katastru nemovitostí, 
případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona ovyvlastnění či zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů).

4.5 Zadavatel a Koncesionář se zavazují poskytnout společnosti CETIN při uzavírání 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky při uzavírání 
smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle či. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo 
sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po 
kterou je v prodlení Zadavatel a/nebo Koncesionář s plněním povinnosti dle této 
Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být 
případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, 
o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Zadavatele 
a/nebo Koncesionáře.

4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Koncesionáři doručeno na 
adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou 
v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené
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pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy 
nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v či. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Zadavatel je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady 
jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou 
SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Projektem vyvolána. 
Smluvní strany se dohodly, že náklady dle předchozí věty uhradí společnosti CETIN 
Koncesionář. Koncesionáři budou tyto náklady uhrazeny Zadavatelem na základě 
mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je mj. zhotovení Stavby 
(tj. Koncesionářská smlouva), přičemž pro vyloučení pochybností Zadavatel a 
Koncesionář uvádí, že náklady dle první věty jsou náklady Překládky stanovené na 
základě Projektu dle odst. 5.2 Smlouvy a další nezbytné náklady dle odst. 5.4 
Smlouvy,

5.2 

5.3 Specifikace Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu je uvedena 
v Příloze č. 2 této Smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v ČI. 5,2 této Smlouvy, 
Koncesionář se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o 
služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího 
úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže 
specifikovány v čl. 4.4 této Smlouvy),

ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce 
a dle čl. 4.4 této Smlouvy,

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty ktomu určenými,

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v  důsledku získáváni 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizací 
Překládky,
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ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

xií) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, a

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle čl. 5.2 této Smlouvy je Koncesionář povinen uhradit na 
základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury za jednotlivé 
Etapy Překládky budou společností CETIN vystaveny do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle čl. 4.7 Smlouvy.

6.2 Společnost CETIN zašle faktury Koncesionáři na adresu uvedenou v hlavičce této 
Smlouvy, přičemž kopie faktury bude zaslána též na adresu Zadavatele.

6.3 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Koncesionářem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností

6.4 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Koncesionář povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne 
doručení Faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Koncesionářem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy.

6.6 Koncesionář se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Koncesionář bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě 
je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příslušné Smíuvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
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7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na 
náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.5 Tyto a další kontaktní a účetní údaje každé ze Smluvních stran je tato Smluvní strana 
oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu zbylých 
Smluvních stran v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla zbylých Smluvních stran 
dle zápisu v obchodním rejstříku a na základě vzájemného písemného potvrzení ve 
formě emailu.
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8.6 Koncesionář prohlašuje, že ve všech věcech souvisejících se zajištěním realizace 
Překládky (po stavební nebo technické stránce) ho bude zastupovat generální 
stavební dodavatel Koncesionáře, společnost DIVia stavební s.r.o. Z uvedeného 
důvodu jakýkoli úkon, který má provést Koncesionář v souvislosti se zajištěním 
realizace Překládky, a který bude proveden společností DIVia stavební s.r.o., se bude 
považovat za úkon Koncesionáře. Společnost CETIN a Koncesionář se zároveň 
dohodli, že ve všech věcech souvisejících se zajištěním realizace Překládky (po 
stavební nebo technické stránce) bude komunikace mezi společností CETIN a 
Koncesionářem probíhat prostřednictvím generálního stavebního dodavatele 
Koncesionáře, společnosti DIVia stavební s.r.o., (a to prostřednictvím kontaktních 
osob uvedených v odst. 8.4. Smlouvy).

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Koncesionáře pro každou Etapu Překládky musí být doručena 
společnosti CETIN nejpozději do tří (3) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty 
je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou 
platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve 
Ihútě tří (3) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Písemná 
výzva Koncesionáře.

9.2 Dnem následujícím po uplynutí tří (3) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti 
CETIN doručena Písemná výzva Koncesionáře ve Ihútě tří (3) let od uzavření 
Smlouvy; případně

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Písemná výzva 
Koncesionáře ve Ihútě tří (3) let od uzavření Smlouvy.

9.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Koncesionář povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je 
Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN 
již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.

9.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úrokú z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy 
nebo její části.

10. ODPOVĚDNOST ZA ÚHRADU KONCESIONÁŘE

10.1 V případě, že Koncesionář neuhradí náklady spojené s Překládkou v souladu s čl. 6 
této Smlouvy, společnost CETIN bude neprodleně informovat Zadavatele o výši a 
případných důvodech neuhrazení těchto nákladů. Společnost CETIN současně 
poskytne Zadavateli veškerou dokumentaci a součinnost nezbytnou pro řádné 
uplatnění nároku vůči Koncesionáři.

10.2 Zadavatel je v případě postupu dle odst. 10.1 této Smlouvy oprávněn o odpovídající 
částku ponížit Koncesionáři vyplácenou tzv. Měsíční platbu za dostupnost, jak je 
definována v Koncesionářské smlouvě s tím, že Koncesionář výslovně souhlasí
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s provedením takového započtení a prohlašuje, že takové započtení neodporuje 
pravidlům uvedeným v Koncesionářské smlouvě.

10,3 Zadavatel náklady spojené s Překládkou v souladu s čl. 6 této Smlouvy, neuhrazené 
Koncesíonářem, zaplatí za Koncesionáře nejpozdějí do šedesáti (60) dnů ode dne 
doručení písemného oznámení společnosti CETIN dle odst. 10.1 této Smlouvy.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených 
v čl. 11.2 Smlouvy tím, že doručí Zadavateli i Koncesíonáři písemné oznámení 
o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Zadavateli, není-li 
v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

11.2 Dostane-li se Koncesionář do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a 
zároveň je-li Zadavatel vyzván k úhradě postupem dle čl. 10 této Smlouvy, přičemž 
toto prodlení trvá déle než devadesát (90) dnů ode dne doručení prvního písemného 
oznámení společnosti CETIN Zadavateli postupem dle čl. 10 této Smlouvy, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

11.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, 
je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro 
každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.

11.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle čl. 11.2 Smlouvy, je Koncesionář povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

11.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, 
čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, 
která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

11.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení 
Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou si Strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní 
údaje (dále „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Strany Či jiné osoby pověřené druhou Stranou k výkonu či plnění práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající Strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
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12.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Strany prohlašují, že předávané 
osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s 
platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

12.3 Strany prohlašují, že pro předání osobních údajú druhé Straně disponují platným 
právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

12.4 Strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
osobních údajú z přejímající Strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které 
přejímající Strana vykonává čí plní práva a povinností vyplývající ze Smlouvy nebo 
vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

12.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajú vůči subjektům údajú, zejména 
informuje subjekty údajú o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních 
údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že 
přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana 
seznámí subjekty údajú rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně 
rozsahu zvláštních práv subjektu údajú, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování 
osobních údajú dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany- 
osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní 
strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejího uzavření.

13.2 Je-li vyžadováno uveřejnění této Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru 
smluv"), nabývá Smlouva platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a 
účinnosti dnem následujícím po dní jejího uveřejnění. Zadavatel se v takovém 
případě zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit 
její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Zadavatel se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se 
Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po jejím uzavření, zavazují se Zadavatel 
a Koncesionář uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem 
bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů 
bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmí dnů od doručení 
výzvy společnosti CETIN Zadavateli a Koncesionáři. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

13.3 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.4 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě čí datovou zprávou;
b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č.

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
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znění pozdějších předpisů; a/nebo
c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 

specifikovány v či. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený 
pod písmenem b) a c).

13.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných 
pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešeni 
vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok 
u příslušného soudu České republiky,

13.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

13.7 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. •

13.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanoveni 
občanského zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst, 3; a
■ § 1743.

13.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

13.10 Zadavatel ani Koncesionář nejsou oprávněni převést (jako postupitel) kterákoli svá 
práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 
občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy 
vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN; tím není 
dotčeno právo Zadavatele převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo 
povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě na Státní fond dopravní 
infrastruktury nebo jinou organizační složku státu či příspěvkovou organizaci 
v souladu s pravidly o majetku České republiky.

13.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Zadavatel (Česká republika- Ministerstvo dopravy) obdrží tři (3) vyhotovení 
a ostatní Smluvní strany obdrží jedno (1) vyhotovení.

13.12 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
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s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

13.13 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

13.14 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, 
platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž 
cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Zadavatel a Koncesionář (a jakákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění 
povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. 
zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovnici) ctí a dodržují platné právní 
předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Zadavatel a 
Koncesionář odmítají jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržují. Zadavatel a 
Koncesionář zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo 
zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Zadavatel a Koncesionář nebo 
jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv 
platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se 
vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, 
neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu 
ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. 
Vystupuje-li Zadavatel nebo Koncesionář pro společnost CETIN nebo jeho jménem, 
dává dodržování uvedených zásad najevo.

13.15 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt (část Přehledky)
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Písek -  rozhodnutí o umístění 

stavby č.j. výst/384439243/1/2013/Čž-9/ÚRUS/Rozh ze dne 2.6.2014 
Územní rozhodnutí Městského úřadu Písek o změně územního 
rozhodnutí o umístění stavby č.j. výst/49704838/0/2019/Čž ze dne
6.8.2019
Územní rozhodnutí Městského úřadu Mirotice -  rozhodnutí o umístění 
č.j. Výst.328/1281/07/KI ze dne 6.3.2009
Rozhodnutí Městského úřadu Mirotice -  prodloužení platnosti ÚR č.j. 
Výst.328/306/2013/Mi ze dne 7.1.2014
Rozhodnutí Městského úřadu Mirotice -  prodloužení platnosti ÚR čj. 
Výst. 328/1186-445/2017/Cí ze dne 3.9.2018
Rozhodnutí Městského úřadu Písek -  rozhodnutí o změně územního 
rozhodnutí o umístění stavby č.j výst/123111651/0/2019/Čž - 
8/ZMUS/Rozh ze dne 13.11.2019
Územní rozhodnutí Městského úřadu Mirovice -  rozhodnutí o umístění
č.j. Výst.328-1004-2/2006/Lo ze dne 2.3.2007
Rozhodnutí Městského úřadu Mirotice -  prodlouženi platnosti ÚR
stavby č.j. Výst.328/52/2009/Lo/R ze dne 16.3.2009
Rozhodnutí MD ČR -  stavební povolení č.j. 446/2011-910-1PK/6 ze
dne 14.8.2012
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MD ČR -  opravné rozhodnutí č.j. 446/2011-910-IPK/11 ze dne
26.10.2012 '
Rozhodnutí MD ČR -  prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 
341/2014-910-1PK/6 ze dne 6.10.2014
Rozhodnutí MD ČR -  prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 
602/2017-910-IPK/4 ze dne 7.12.2017
Rozhodnutí MD ČR -  prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 
1012/2020-910-IPK/4 ze dne 1.12.2020 

Příloha č. 4 - Pověření společnosti CETIN ze dne 14.4.2021 
Příloha č. 5 - Pověření ŘSD ČR, Správa Plzeň
Příloha č. 6 - Pověření nebo plná moc podepisujících ze strany Koncesionáře 

Za společnost CETIN:

V Praze dne p TiW a..
Českomoravská 2510/19. Libeň

Za Zadavatele:

1 2 -0?- 2021

Česká republika -  Ministerstvo dopravy

Za Koncesionáře: 

V Praze dne .......

Za ŘSD:

V Plzni dne ..0J..: 07: 2021

VIA Í iALIS, s.r.o.
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Company INTERNAL

n t.číslo

'5 6 3 4 4 /1 7 /0 0 2 5

> 6 3 4 4 /1 7 /0 0 2 4

6 6 3 4 4 /1 7 /0 0 2 2

)3249/16/Q 0Q 6

0 3 2 4 9 /1 6 /0 0 0 7

3 3 2 4 9 /1 6 /0 0 0 8

1 3 2 4 9 /1 6 /0 0 0 9

0 3 2 4 9 /1 6 /0 0 1 0

J 3 2 4 9 /1 5 /Q 0 2 1

0 3 2 4 9 /1 5 /0 0 2 0

0 3 2 4 9 /1 5 /0 0 1 9

SPP Název

1 6 0 1 0 -0 4 5 4 9 2

1 6 0 1 0 -0 4 5 3 8 6

1 6 0 1 0 -0 4 5 3 8 7

VPIC ŘSD Mir-Rak roz S 0 4 6 1 ,481  

VPIC ŘSD Mlr-Rak roz S 0 4 6 2 ,482  

VPIC ŘSD Mlr-Rak roz S 0 4 6 3 ,483  ..

11010-Q 67352

1 1 0 1 0 -0 6 7 3 5 1

1 6 0 1 0 -0 3 9 6 4 7

1101 0 -0 6 7 3 5 3

1 6 0 1 0 -0 3 9 6 4 6

VPIC ŘSD R 4Č irnelice-M irotice,S0467km 73,8  

VPI ŘSD R4 č lm elice-M irotice ,S 0464 ,465  

VPI ŘSD R4Čim elice-M lroticeíS 0 4 6 3 ,k m 6 9 ,3  

VPI ŘSD R4 Člm eltce-M lrotice,5 0 4 6 1 ,4 6 2  

VPI ŘSD R 4Č lm elice-M lrotlce,S046G ,km 65,8

1 6 0 1 0 -0 3 9 8 4 0

1 6 0 1 0 -0 3 9 8 4 1

VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 423  

VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 422  

VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 4 2 0  

VPI ŘSD Lety (P!) křižovatka R4 SO 4 6 8  ( navauje na SO 420)

1 6 0 1 0 -0 3 9 9 3 1

Cena celkem

i



Company INTERNAL^

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND, - 2021.02
Položková d¡ 2021.02

N ázev stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPIC ŘSD Mir-Rak roz S 0 4 6 1 , 482
1601 0 -0 4 5 4 9 2
Havlíček Josef

n

rn

H

Technické údaje:
KMVYK: 0 .5 6 5 KMP; 6 0 .5 0 0 bytových HTS: 0

KMVYK: voz. 0 . 0 0 0 KMMK; 0.605 podnik. HTS: Q P
km otvorů: 0 . 0 0 0 KM NT: 0 . 0 0 0 rekreač, HTS: 0 v  j

KMTRU: 1.665 PPHR: Q
KMOK: 1.910 PP UR; Q n
KMVL: 4 5 .8 4 0
KMTRK; 0 . 0 0 0

R ozdělení dle zón:
n

1: Nad 1 0 0  tis. obyv. 
Historické centrum 0.0 0 0  km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km Předm ěstí 0 .0 0 0  km

.. J

2: Od 10 tis. d o  100 tis. obyv. f P

Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavba O.Q00 km Předm ěstí 0 .0 0 0  km j
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum  
4: Do 1 tis. obyv.

0 .0 0 0  km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km Předm ěstí Q.QQQ km r !

Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén 0 .0 0 0  km -  -j!

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD, CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

C elkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost N ázev položky M nožství Celková cena
PŘÍPRAVA

9 5 3 6 3 4 Projekt tlkm lin iové m etalické sítě 1 7 9 32 .88  JV

9 5 3 6 3 5 Projekt tlkm Uniové optické sítě 8 3 3 9 8 .6 8  JV

ZEMNÍ PRÁCE
9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n eb o  vra pován é chrá nicky 4 1 0 .0 0  m

U

U jJ



Company INTERNAL

9 5 5 2 6 5  S Práce zem ní pro pod zem ní tratě síťové 1 6 1 2 0 0 .0 0  JV
. -, O betonování kabelového prostupu v tě le se  rychlostní kom unikace

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o hl.lOcm 1 1 3 0 ,0 0  m
9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 5 6 5 .0 0  m
9 5 5 0 5 2  S Vytyčení trasy ve  volném  terénu 5 6 5 .0 0  m

r 'MONTÁŽ
9 5 8 2 9 4  S D em ontáž kab. v rozv. n eb o  OCEF skříni 1 .00  ks
9 5 5 1 2 3  S D em ontáž koncovky m ech .rozeb .s n.bez ven 3 .0 0  ks

-, 9 5 8 4 0 3  S D em ontáž kříže pro kabelovou rezervu 1.00  ks
9 5 5 0 3 8  S D em ontáž ochranného boxu pro spojku 1 .00  ks
9 5 5 1 1 7  S D em ontáž optického kabelu v budovách 15 .0 0  m
9 5 5 0 9 2  S D em ontáž rozvaděče optického 1.00  ks

' " 9 5 5 0 7 7  S D em ontáž spojky, redukce m echan. rozeb. 3 .0 0  ks
9 5 8 4 0 2  S Instalace kříže pro kabelovou rezervu 1 .00  ks
9 5 2 7 0 6  S Instalace op tického kabelu v budovách 3 0 .0 0  m

’ 9 5 8 3 0 6  S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 5 3 3 0 .0 0  m
9 5 8 3 1 0  S M ěření ob ou strann é OTDR (1 3 1 0 ,1 5 5 0  a 1625 nm) - stavba 2 6 .0 0  ks
9 5 2 6 4 9  S M ěření ste jn o sm ěrn é  b ěhem  stavby- první čtyřka 1.00  ks

. . 9 5 2 6 5 0  S M ěření ste jn o sm ěrn é  b ěh em  stavby - další čtyřka 4 9 .0 0  ks
’ 9 5 2 6 4 4  S M ěření střídavé během  stavby - další čtyřka 4 9 .0 0  ks

9 5 2 6 4 3  S M ěření střídavé b ěhem  stavby - první Čtyřka 1 .00  ks
9 5 2 6 4 7  S M ěření útlum u b ěhem  stavby- první čtyřka 1 .0 0  ks
9 5 4 9 9 9  S M ontáž jed n é  čtyřky s jednostr.číslová ní 1 0 0 ,0 0  ks
9 5 5 0 0 0  S M ontáž jed n é  čtyřky s oboustr,číslováním 5 0 .0 0  ks
9 5 5 2 5 5  S M ontáž koncovky m echan.rozeb , s /b e z  vent 5 ,0 0  ks

. 9 5 5 2 8 8  S M ontáž koncovky SKH 2 .0 0  ks
9 5 5 2 6 7  S M ontáž nadzem ní tra tě  síťové 1 0 7 9 9 .7 8  JV

Koordinace prací, pokládka příložného vodiče
955003  S M ontáž ochranného boxu pro spojku 2 ,0 0  ks
9 5 5 2 6 0  S M ontáž rozvaděče optického 1.00  ks
9 5 5 2 8 6  S M ontáž spojky bez m ontáže vláken 1.00  ks
9 5 5 2 8 2  S M ontáž spojky sm rštiteln é nad 5 0  čtyřek 3 ,0 0  ks
9 5 5 2 8 4  S M ontáž spojky, redukce m echanické rozeb 12 .0 0  ks
9 5 5 2 8 9  S M ontáž trubky pro kab .vedení v budovách 5 .0 0  m
952602  S M ontáž trubky úložné 1 6 6 0 .0 0  m
9 5 4 9 9 1  S M ontáž úložných kabelů d o  50  XN 6 0 5 .0 0  m
9 5 8 5 9 2  S Provádění PEW v m aintenance w indow 3 .0 0  ks

1 9 5 5 2 5 7  S Připevnění kab. v rozv. n eb o  OCEF skříni 1 .00  ks
9 5 8 5 5 7  S Realizace optické akce-ostatn í činnosti 1 ,0 0  ks
9 5 8 3 3 1  S Svařeni jednotlivéh o  vlákna v transportní a m etropolitn í síti 5 0 .0 0  ks

I 9 5 5 3 0 6  S Úprava spojky 1.00  ks
‘ 9 5 8 3 3 6  S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do  HDPE trubky 1 0 0 4 7 .0 0  m

9 5 8 5 5 8  S Zkouška trhací 2 .0 0  ks
! 9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2 .0 0  ks
i 9 5 8 3 3 8  S Zprovoznění p oškozen é HDPE trubky do 3m 3 .0 0  ks

9 5 5 0 6 7  S Zrušení spojky sm rštiteln é nad 5 0  čtyř 1 .0 0  ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

9 5 6 2 8 3  S D om ěření trasy nad 100  m  do lk m 4 6 5 .0 0  m
' 9 5 6 2 8 2  S D om ěření trasy nad 1 0 0  m  do lk m  pevná částka 1 .0 0  ks

9 5 5 1 9 8  S Plán geom .pro  VBŘ d o  200m  vč.(kus=100m ) 6 .00  ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
i 9 5 5 3 1 5 Uzavření sm i.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5 .0 0  ks

9 5 8 0 8 5 Zajištění vkladu/vým azu v ěcn éh o  břem en e d o /z  KN 5 .0 0  ks
: 9 5 8 4 5 9 Zápis dokum entu  do systém u  O bjednatele 1 0 .0 0  ks
;PO PLÁTKY
‘ 9553 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.m etalic. 1 2 0 0 0 0 .0 0  JV

pop latek  za služebnosti -12 pozem ků.

j



Company INTERNAL^

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební č innost Název položky M nožství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

S03 9 1 8  S Deska krycí plast. 300x 1 0 0 0  mm 4 5 1 .0 0  ks
3 0 6 1 1 1  S Drát bronzový D 2 ,8 0  m m  ČSN 4 2 3 0 1 9 3 4 .0 0  kg

H3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 5 6 5 .0 0  m
3 0 3 7 7 7  S Fólie výstražná 80m m  PE červenobílá 100 0 .0 0  m
3 0 0 2 1 8  S Kabel o p t  MIDIa ,24vl. AW+,QD 7,5mm ,Cu 1 9 1 0 .0 0  m
3 0 0 1 3 0  S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 6 0 5 .0 0  m n
3 1 8 8 6 3  S Kazeta24 svárůC oyoteR unt m odré držáky4x6 1.00  ks
316541  S Koncovka smršť. SKH 3 1 5 /3 5  mm 2.Q0 ks
3 0 2 8 1 4  S Koncovka trubky 4 0  mm s ventilkem  Plass, 1 .00  ks

H
3 1 2 1 8 6  S Konektor UR2-P - suchý 1.00  ks
3 1 2 2 0 4  S Konektor UR2 - plněný 1 .00  ks
3 2 1 7 1 3  S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300 1 .0 0  ks
3 0 2 5 3 2  S Mini Markér 125 5  8G -61Q2-2191-5 1.00  ks H
3 0 2 5 5 0  S Mini M arkér 1 4 0 1 3M Balí 11 .0 0  ks
3 1 2 4 2 5  S M odul konektor. 970Q-10P 30 .0 0  ks
3 2 3 0 5 0  S Ochrana svarů trubičková P SS45-1 ,45m m 3 2 .0 0  ks H
3 2 3 0 5 1  S Ochrana svarů trubičková PSS6Q-1,6Qmm 30 .0 0  ks
3 1 3 2 4 9  S Průchodka spojky C oyote 2x vstup 1 1 -1 5 mm l.QQ ks , j

3 0 6 7 7 6  S průchodka spojky C oyote s 4  vst. 8 - l lm m 1.00  ks
3 0 3 2 5 1  S Průchodka tě sn íc í D 4Qmm Jackmoon 4 .00  ks O

3 1 5 0 6 6  S Souprava o d b oč. BOKT 5M 9 2 /2 5 -1 2 5 /3 0 1,00 ks i_J
3 1 2 8 8 9  S Spojka kabelová XAGA 5 0 0  7 5 /1 5 -  400/FLE 2 .0 0  ks
3 0 6 7 3 2  S Spojka opt.un lverzál.C oyote RUNT In-Line 1.00  ks r "j
32Q 294 S Spojka sm ršťovací XAGA 5QQ-1 0 0 /2 5 -4 6 0 1 .00  ks
3 0 3 0 0 3  S Spojka trubky HDPE 40m m  Plasson 12 .0 0  ks J

3 1 0 7 7 3  S Šňůra optická 2xE2QG0/APC 0,9mm SM /AIIW  f 12 ,0 0  ks
3 0 0 0 2 3  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  Černá 5 5 0 .0 0  m

i' í

3 0 0 0 3 6  S Trubka HDPE 4Q /33 oranž. -2x bílé pruhy 5 5 5 .0 0  m í
3 0 0 0 3 0  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranžová 5 5 5 .0 0  m
3 0 0 6 1 2  S Trubka ochranná IDI 2 5 /2 1 m m  nehořlavá 5 .00  m
3 0 2 4 2 3  S Trubka vrapovaná 1 1 0 /9 4  s lankem 2 2 8 .0 0  m

J3 0 2 4 4 1  S Trubka vrapovaná 1 2 5 /1 0 7  s lankem 1 8 2 .00  m
3 0 8 5 1 3  S U brousek čistící pro opt, vlákno 34155 1.00  ks
3 0 3 1 3 4  S Vodič propoj 2xSM -clip-2 A3 10114-A3L50 2.00  ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný i . j

3 0 4 2 6 7  S Páska lepící ¡z. 19m m x20m x0,15m m  černá 2.00  ks

á
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Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP~ STAND. - 2021.02
Položková d; 2021.02

Název stavby: VPIC ŘSD Mlr-Rak roz S 0 4 6 2 ,4 8 2
Číslo SPP prvku: 160 1 0 -0 4 5 3 8 6
^Zhotovitel PD: Havlíček Josef
KPO:
HOST:

, ,VUJ:

Technické údaje:
KMVYK; 0.032 KMP: 6.50Q bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0 .000 KMIY1K: 0 .005 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0 .000 KMNT: 0 .0 0 0 rekreač, HTS: 0

KMTRU: 0.0QO PPHR: 0
KMOK: 0 ,0 0 0 PP UR: 0
KMVL: 0 ,0 0 0
KMTRK: 0 .0 0 0

Rozdělení d le  zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum  0 .0 0 0  km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí 0 ,0 0 0  km
2: Od 10 tis. do  100  tis. obyv. 
Historické cen tru m  0 .0 0 0  km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí 0 ,0 0 0  km
3: Od 1 tis, d o  10 tis. obyv. 
Historické cen tru m  0 .0 0 0  km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí 0 .0 0 0  km
1: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén  0 .0 0 0  km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENY
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
Ma t er iá l  ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

peikové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební č in nost N ázev položky 
PŘÍPRAVA

M nožství Celková cena

953 6 3 4 Projekt tlkm  liniové m etalické sítě 1 4 8 8 0 .0 0  JV

ŽEMNÍ PRÁCE
9 5 1 6 2 4  S Čištění stáv .kab .prost.bez kom . - stavba 30 .0 0  m
9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n eb o  vrapované chráničky 28 .0 0  m

.1 9 5 8 5 5 4  S Práce zem ní do 5 0  m -ostatn í činnosti 1 .00  ks

ji



Company INTERNAL^

9 5 5 2 6 5  S Práce zem ní pro podzem ní tratě síťové 4 7 7 1 9 .9 1  JV
M ontáž chrániček SYSPRO
O betonování kabelového prostupu v tě le se  rychlostní kom unikace H

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o  hl.lOcm 64 .0 0  m t_!

9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 32 .0 0  m
9 5 5 0 5 2  S V ytyčení trasy ve vo lném  terénu 60 .0 0  m n

MONTÁŽ 1
9 5 5 0 3 0  S D em ontáž úložných kabelů do 50  XN 65 .0 0  m
9 5 2 6 4 9  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby- první čtyřka 1.00  ks n
9 5 2 6 5 0  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby - další čtyřka 3 4 .0 0  ks
9 5 2 6 4 4  S M ěření střídavé b ěhem  stavby - další čtyřka 3 4 .0 0  ks
9 5 2 6 4 3  S M ěření střídavé během  stavby - první čtyřka 1 .0 0  ks
9 5 2 6 4 7  S M ěření útlum u b ěhem  stavby- první Čtyřka 1.00  ks H
9 5 4 9 9 9  S M ontáž Jedné čtyřky s jednostr.číslování 7 0 .0 0  ks
9 5 5 2 6 7  S M ontáž nadzem ní tratě  síťové 4 3 1 9 .9 1  JV

K oordinace prací H
9 5 5 2 8 0  S M ontáž spojky srn ršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 2 .00  ks
9 5 4 9 9 1  S M ontáž úložných kabelů do 50 XN 65 .0 0  m
9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok. sk u t  provedení nad 50 m 1,00  ks

n
9 5 5 0 6 8  S Zrušení spojky sm rštlt.dvoupl.do 50  Čtyř 1 .00  ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE L J

9 5 6 2 8 1 S Dom ěřen! trasy do 100  m 1 .00  ks
H

L i m i t k a  m a t e r i á l u
L_j

Číslo SAP Stavební č in nost N ázev položky M nožství Celková cena r i
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 22Qmm PE oranžová 32 .0 0  m t j

3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 32 .0 0  m
3 0 0 1 4 8  S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6 65 ,0 0  m r i

3 0 2 5 5 0  S Mini Markér 1 4 0 1 3M Balí 4 .0 0  ks L j
3 1 2 4 2 5  S M odul konektor. 9700-10P 14.00 ks
3 2 2 2 7 0  S Spojka XAGA 500-75/15-400/E Z E 2 .0 0  ks P
3 1 9 1 8 4  S Spona trubkySYSPRO 2 2 5 .0 0  ks
3 1 9 2 0 9  S Trubka d ělen á  SYSPRO 1 6 0 /1 1 0 28 .0 0  m Lj

3 0 2 4 2 3  S Trubka vrapovaná 1 1 0 /9 4  s lankem 28 .0 0  m
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

r  i

3 0 4 2 6 7  S Páska lepící ¡z. 19m m x20m x0,15m m  černá 2 .0 0  ks L j

P
i .

LJ

LJ
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Company INTERNAL

PPD ■ Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d; 2021.02

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 

' 'Z hotovitel PD: 
KPO;
HOST:

. ,VUJ:

VPIC ŘSD Mlr-Rak roz S 0 4 6 3 ,483
1 6 0 1 0 -0 4 5 3 8 7
Havlíček Josef

Technické údaje:
KMVYK: 0,445 KMP: . 0 .0 0 0 bytových HTS: 0

’KMVYK: voz. 0 .0 0 0 KMMK: 0 .0 0 0 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0 .0 0 0 KM NT: 0 .0 0 0 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0 .0 0 0 PP HR: 0
KMOK: 0 .0 0 0 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0 ,0 0 0

R ozdělení dle zón:
1: Nad 100  tis. obyv,
Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí o.ooo km

'2: Od 10  tis, d o  10Q tis, obyv.
Historické centrum O.OOQ km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km P ředm ěstí 0 ,0 0 0  km
3: Od 1 tis. d o  10 tis, obyv.
.Historické centrum 0 ,0 0 0  km M ěstská zástavb 0 ,0 0 0  km Předm ěstí 0 .0 0 0  km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén 0 .0 0 0  km

R ekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
'ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
¡PROVOZNÍ PRÁCE 

’ MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE-Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný  
POPLATKY

^Celkové náklady:

¡STAVEBNÍ ČINNOST 
¡NESTAVEBNÍ ČINNOST 

| S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební č innost N ázev položky M nožství Celková cen a
PŘÍPRAVA
: 9 5 3 6 3 4  Projekt tlkm  lin iové m etalické sítě  2 1 0 8 0 .0 0  JV 

ŽEMNÍ PRÁCE
, 9 5 5 2 6 5  S Práce zem n í pro podzem ní tra tě  síťové 4 7 7 1 9 ,9 1  JV 
I M ontáž chránlček SYSPRO
i O betonování k ab elového  prostupu v tě le se  rychlostní kom unikace

j



Company INTERNAL

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o hl.lOcm 4 7 0 .0 0  m
9 5 2 3 5 4  S Rýha v poli 3 5 /1 0 0 2 10 .00  m n
9 5 2 3 5 2  S Rýha v poli 3 5 /1 0 0  rozšíření o  10 cm 90 .0 0  m

■ i

952 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 2 3 5 .0 0  m

9 5 5 0 5 2  S Vytyčení trasy v e  vo lném  terénu 235.0Q m

MONTÁŽ n
9 5 5 0 3 0  S D em ontáž úložných kabelů do 50 XN 6 3 0 .0 0  m <_>

9 5 5 2 6 7  S M ontáž nadzem ní tratě  síťové 8 6 3 9 .8 2  JV
Koordinace prací, překládka stávajících kabelových spojek a rezerv. n

9 5 4 9 9 0  S M ontáž úložných kabelů d o  15 XN 2 10 .00  m
9 5 4 9 9 1  S M ontáž úložných kabelů d o  5 0  XN 4 2 0 .0 0  m
9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok. skut. provedení nad 50  m 1 ,0 0  ks

■ frn
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE r 1

9 5 6 2 8 3  S D om ěření trasy nad 100  m do lk m 3 5 .0 0  m L. j

9562 8 2  S D om ěření trasy nad 100  m do lk m  pevná částka 1.00  ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE n

9584 5 9 Zápis dokum entu d o  systém u  O bjednatele 8 .0 0  ks

L l m i t k a  m a t e r i á l u  •
; i

Číslo SAP Stavební č in nost Název položky M nožství Celková cen a - -

MATERIÁL ZHOTOVITELE -V ykazovaný
303813  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 2 4 0 ,0 0  m H
3 0 2 5 5 0  S Mini Markér 1 4 0 1 3M Balí 2 .00  ks ;

3 1 9 1 8 4  S Spona trubkySYSPRO 3 8 4 .0 0  ks
3 1 9 2 0 9  S Trubka d ělen á  SYSPRO 1 6 0 /1 1 0 4 8 .0 0  m n

L j
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Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021,02
Položková di 2021.02

N ázev stavby; 
Číslo SPP prvku: 

"Zhotovitel PD; 
KPO:
HOST:

,VUJ;

VPI ŘSD R4Čim elIce-M lrotice,SO 460,km 65,8
1 6 0 1 0 -0 3 9 6 4 6
Petr Farka

Technické údaje;
KMVYK: Q.Q19 KMP: 0 ,000 bytových HIS; 0

’KMVYK: voz. 0 ,009 KMMK: 0 .0 0 0 podnik. HTS: 0
km otvorů: Q.000 KMNT; 0 .000 rekreač, HTS: Q

KMTRU: Q.QQ0 PPHR: 0
KMQK: 0.0QQ PP UR: Q
KMVL: 0 .000
KMTRK: 0 .0 0 0

R ozdělení dle zón;
.1: Nad 100  tis, obyv.
Historické centrum  Q.0Q0 km M ěstská zástavbO.QOO km Předm ěstí O.QQO km
■2: Od 10 tis. do  100  tis, obyv .
Historické centrum  Q.QQO km M ěstská zástavb O.QQO km P ředm ěstí 0 ,0 0 0  km
3: Od 1 tis. do  10 tis, obyv.
Historické centrum  Q.QQO km M ěstská zástavb O.OOQ km P ředm ěstí 0 .0 0 0  km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ í O.OOQ km O statní terén  0 ,0 0 0  km

Rekapitulace nákladů;
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
.MONTÁŽ
•GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

p elk o v é  náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST
i

: S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební Činnost Název položky M nožství Celková cena
PŘÍPRAVA

9 5 3 6 3 4  Projekt tlkm  liniové m etalické sítě 1 2 4 0 0 ,0 0  JV

ŽEMNÍ PRÁCE
, 9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n eb o  vrapované chráničky 1 8 .0 0  m
i 9 5 2 3 6 7  S Pokládka žlabů TK1 1 0 .0 0  m
í 9 5 8 5 5 4  S Práce zem ni d o  5 0  m -ostatn í činnosti 1 .0 0  ks

J



Company INTERNAL^

95S 265  S Práce zem ní pro podzem ní tra tě  síťové 4 9 6 0 0 ,0 0  JV
o b eto n o v á n í chrániček

9 5 5 S 5 0  5 Prohloubení rýhy š, 50cm  o hl.lOcm 20.00  m
9 5 5 5 5 2  S Rozšíření prohloubení výk.hL 10cm ,š.l0cm 5 2 0 .0 0  m
9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 10 .0 0  m
9 5 4 9 5 2  S Rýha ve vozovce litý asfalt 5 0 /1 3 0 9 .00  m H

9 5 5 0 5 2  S Vytyčení trasy ve vo lném  terénu 9 .0 0  m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

9 5 5 1 9 8  S Plán geom .p ro  VBŘ do 200m  vč.(kus=100m ) 1.00 ks H
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955 3 1 5 Uzavření sm l.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00  ks - j

958 0 8 5 Zajištění vkladu/vým azu v ě cn éh o  břem en e d o /z  KN 1.00 ks nPOPLATKY
9 5 5 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.metalic. 1 0 0 0 0 .0 0  JV

pop latek  za služebnosti -1 p ozem ek ,
r ~ |

U m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost N ázev položky M nožství Celková cena n
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

3 0 3 9 1 8  S Deska krycí plast, 3QQxlQ0O mm 10 .0 0  ks i .i

3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 220m m  PE oranžová 28 .0 0  m
3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 33Qmm PE oranžová 10 .00  m P
3 0 2 5 5 0  S Mini Markér 1 4 0 1 3M  Balí 6 .00  ks L _J
3 0 5 3 3 8  S Poklop žlabu beton  50x17x4 cm  k TK 1 2 0 .0 0  ks
303501  S Spojka plastová 1 1 0 /9 4  m m 2.00  ks r  ti

3 0 2 6 7 2  S Trubka PE 1 1 0 /6 ,3/6OQ0mm 3 .00  ks
3 0 3 4 6 5  S Víčko p lastové  trubky 1 1 0 /1 0 0  mm 4 .0 0  ks j

3 0 5 1 9 5  S Žlab kabelový beton  100x17x14  cm  TK 1 10 .00  ks
r  “j

L _i 

n

Li
r “■

LJ

r ^

u

Lj

U

u

LJ

LJ

U

[ /



Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND. - 2021.02
Položková d: 2021,02

N ázev stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPI ŘSD R4 Č lm elice-M lrotice ,S0461,462  
1 1 0 1 0 -0 6 7 3 5 3

Technické údaje: 
KMVYK; 0 ,6 3 3 KMP: 6.180 bytových HT$: 0
KMVYK; voz. 0 .0 0 0 KMMK: 0.630 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.0Q0 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 1.740 PP HR: 0
KMQK; 2.455 PP UR: 0
KMVL: 5 8 .9 2 0
KMTRK: 0 ,0 0 0

Rozdělení d le  zón;
1: Nad 100 tis, obyv. 
Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavba

Eoooo

P ředm ěstí 0 .0 0 0  km
2: Od 10 tis, do 1 0 0  tis. obyv.
Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km P ředm ěstí 0 .0 0 0  km
3: Qd 1 tis. do 10  tis. obyv.
Historické centrum 0.QGQ km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km P ředm ěstí Q.QQQ km
4: Do 1 tis, obyv.
Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén  0 ,0 0 0  km

R ekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
!MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k
X íslo  SAP Stavební č in nost N ázev položky M nožství Celková cena
PŘÍPRAVA 
i 9 5 3 6 3 4 Projekt tlkm  liniové m etalické sítě 3 1 0 0 0 .0 0  JV

' 953 6 3 5 Projekt tlkm  liniové optické s ítě 4 7 1 2 0 .0 0  JV

¡ZEMNÍ PRÁCE
9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n ebo vrapované chráničky 2 7 0 ,0 0  m

!



Company INTERNAL^

9 5 5 2 6 5  S Práce zem n í pro podzem ní tratě síťové 3 9 6 8 0 0 .0 0  JV
O betonování chrániček n .

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy Š. 50cm  o hl.lOcm 76 .0 0  m
9 5 2 3 5 3  S Rýha v  poli 5 0 /1 1 0 7 6 .0 0  m
9 5 2 3 5 5  S Rýha v  trávě 50/11Q 5 5 7 .00  m
9 5 5 0 5 2  S V ytyčení trasy ve  volném  terénu 5 5 7 .0 0  m

MONTÁŽ
9 5 5 0 3 8  S D em ontáž ochranného boxu pro spojku 1.00  ks
9 5 5 0 7 9  S D em ontáž spojky bez d em o n tá že  vláken 1.00  ks H
9 5 8 3 0 6  S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 3 4 0 0 .0 0  m
9 5 8 3 1 0  S M ěření o b ou stran n é OTDR (1 3 1 0 ,155Q a 1625  nm) - stavba 24 .QQ ks
9 5 8 3 1 4  S M ěření přím ou m etod ou  (1 3 1 0 ,1 5 5 0  a 162 5  nm) - stavba 2 4 .0 0  ks

m
9 5 2 6 4 9  S M ěření ste jn o sm ěrn é  b ěhem  stavby- první čtyřka 1 .00  ks
9 5 2 6 5 0  S M ěření ste jn o sm ěrn é  během  stavby - další čtyřka 2 .0 0  ks ■

9 5 5 0 0 0  S M ontáž jed n é  čtyřky s oboustr.číslováním 13 .0 0  ks
9 5 5 2 5 5  S M ontáž koncovky m echan.rozeb , s /b ez  v en t 6 .0 0  ks o

9 5 5 2 8 8  S M ontáž koncovky SKH 1,00  ks
9 5 5 0 0 3  S M ontáž ochranného boxu pro spojku 2 .0 0  ks
9 5 5 2 8 6  S M ontáž spojky bez m ontáže vláken 1,00  ks o
9 5 5 2 8 1  S M ontáž spojky sm rštitelné do 50  čtyřek 3 .0 0  ks
9 5 5 2 8 4  S M ontáž spojky, redukce m echanické rozeb 36 .0 0  ks
9 5 2 6 0 2  S M ontáž trubky úložné . 1 7 4 0 .0 0  m
9 5 4 9 9 0  S M ontáž úložných kabelů, do 15 XN 6 30 .00  m H
9 5 8 5 9 2  S Provádění PEW v m aintenance w lndow 1 .0 0  ks
9 5 8 5 5 7  S Realizace optické akce-ostatnf činnosti 1 .0 0  ks
9 5 8 3 3 1  S Svaření jed n otlivéh o  vlákna v transportní a m etropolitn í síti 4 8 .0 0  ks '"■i
9 5 5 3 0 6  S Úprava spojky 1 .00  ks
9 5 5 6 3 0  S Vyhledání průběhu tik, kabelu při výstavbě 2 .0 0  ks ... j

9 5 8 3 3 6  S Zafukování/vyfukovánl OK do 144 vl. do HDPE trubky 4 8 1 0 ,0 0  m f "i9 5 8 5 5 8  S Zkouška trhací 1 .0 0  ks
9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok, skut, provedení nad 50 m 1 .00  ks '._j
9 5 8 3 3 8  S Zprovoznění poškozené HDPE trubky do 3m 2 .0 0  ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA r i
9 5 6 2 8 0 P ředm ěření trasy nad 100  m do lkm 4 5 7 .0 0  m L j
9 5 6 2 7 9 Předm ěření trasy nad 100 m d o  lkm  pevná částka 1 .00  ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
9 5 6 2 8 3  S D om ěření trasy nad 100 m do lk m 4 5 7 .0 0  m
9 5 6 2 8 2  S D om ěření trasy nad 100 m do lk m  pevná částka 1 .00  ks 'lJ
9 5 5 1 9 8  S Pián geom .p ro  VBŘ do 200m  vč.(kus=100m ) 7 .00  ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE r  ̂

9 5 5 3 1 5 Uzavření sm l.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00  ks i . í
9 5 8 0 8 5 Zajištění vkladu/vým azu v ěcn éh o  břem en e d o /z  KN 5 .0 0  ks

U. ar

9 5 8 4 5 9 Zápis dokum entu do systém u O bjednatele 10 .0 0  ks
POPLATKY

9 5 5 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  sfť.m etalic. 2 1 0 0 0 0 .0 0  JV kJ

poplatek za služebnosti -21 pozem ků.

L im  í t k a  m a t e r i á l u
■ Li

Číslo SAP Stavební činnost N ázev položky M nožství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

3 0 3 9 1 8  S Deska krycí plast, 3 0 0 x 1 0 0 0  mm 5 5 7 .0 0  ks U

3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 220m m  PE oranžová 6 3 3 .0 0  m
3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 6 3 3 .0 0  m
3 0 0 2 1 8  S Kabel op t. MiDla ,24vl. AW+,OD 7,5m m ,Cu 2 4 5 5 .0 0  m u
3 0 0 1 1 6  S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 30 .0 0  m
3 0 0 1 1 7  S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 6 0 0 .0 0  m
3 1 8 8 6 3  S Kazeta24 svárůC oyoteR unt m odré držáky4x6 1 .0 0  ks
3 1 6 5 3 4  S Koncovka smršť. SKH 2 9 /2 0  m m 1 .00  ks Lj

i j
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3027 8 8 S Koncovka trubky 4 0  mm Plasson 6.00  ks
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 60 .0 0  ks
321 7 1 4 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 1.00  ks
302532 S Mini Markér 1255 80-61 0 2 -2 1 9 1 -5 1.00 ks
3025 5 0 S Mini Markér 1 4 0 1 3M Balí 4 .00  ks
3 2 3 0 5 0 S Ochrana svarů trubičková P SS45-1 ,45m m 65 .0 0  ks
3201 4 1 s Průchodka o p tsp o jk y  C o y o te lv s tu p ll-1 5 m m 1.00 ks
3067 7 6 s Průchodka spojky C oyote s 4  vst. 8 - l lm m 2.00  ks
3242 5 3 s Průchodka těsn íc í D 40m m  (5-9m m ) Jackm 2,00  ks
3032 5 1 s Průchodka těsn icí D 40m m  Jackm oon í.oo ks
4075 8 2 s Souprava čistící 4413S 1 .00  ks
3203 1 2 s Souprava od b očovací BQ K T-5S-43/8-75/15 1.00  ks
3128 4 5 s Spojka kabelová XAGA 5 0 0  4 3 /  8- 150/FLE 3.00  ks
3067 3 2 s Spojka opt.unlverzal.C oyote RUNT In-Llne i.oo ks
303 5 0 1 s Spojka plastová 1 1 0 /9 4  mm 3Q.0Q ks
3030 0 3 s Spojka trubky HDPE 4Qmm Plasson 36 ,00  ks
3192 0 9 s Trubka d ělen á  SYSPRO 1 6 0 /1 1 0 76 .0 0  m
300 0 2 3 s Trubka HDPE 4Q /33 černá 5 8 0 .00  m
30QQ36 s Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranž. -2x bílé pruhy 5 8 0 .00  m
300Q30 s Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranžová 5 8 0 ,0 0  m
302 6 7 2 s Trubka PE 1 1 0 /6 ,3 /6 0 0 0 m m 4 5 .0 0  ks
308 5 1 3 s Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 1 .00  ks
3 0 3 4 6 5 s Víčko p lastové trubky 1 1 0 /1 0 0  mm 16.Q0 ks
3 0 3 1 3 4 s Vodič propoj 2xSM -cllp-2 A3 10114-A3LS0 2 ,0 0  ks



Company INTERNAR

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND, - 2021,02
Položková d, 2021.02 n

Název stavby; 
Číslo SPP prvku; 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPI ŘSD R4Čim ellce-M irotice, S 0 4 6 3
160 1 0 -0 3 9 6 4 7
Petr Farka n

n

Technické údaje:
KMVYK: 0 .1 0 5 KMP: 1.200 bytových HT5: 0
KMVYK: voz. Q.QQO KMMK: 0 .1 2 0 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0 .0 0 0 KM NT: 0 .0 0 0 rekreač. HTS: 0

KMTRÜ: 0 .0 0 0 PPHR: Q
KMOK: 0 .000 PP UR: 0 H
KMVL: 0 .0 0 0
KMTRK: 0 .000

Rozdělení dle zón;
1: Nad 100 tis, obyv. .. J
Historické centrum  Q.QQQ km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí o .o o o  km
2: Od 10 tis, do  1Q0 tis. obyv. H
Historické centrum  0 .0 0 0  km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km P ředm ěstí 0 .0 0 0  km
3: Od 1 tis, do  10 tis. obyv. .

- j

Historické centrum  O.QOQ km M ěstská zástavb O.OOQ km Předm ěstí 0 .0 0 0  km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén  0 .0 0 0  km -

Rekapitulace nákladů: ( n

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE

L . .J

MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE k. J

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ’’

PROVOZNÍ PRÁCE i j
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZEN'?
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady: L.J

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební č innost N ázev položky  
PŘÍPRAVA

M nožství Celková cena L J

9 5 3 6 3 4 Projekt tlkm liniové m etalické sítě 3 1 0 0 0 .0 0  JV

ZEMNÍ PRÁCE
LJ

9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n eb o  vrapované chráničky 7 6 .0 0  m
9 5 5 2 6 5  S Práce zem ní pro podzem ní tratě  síťové 1 1 7 8 0 0 .0 0  JV

o b eton ován í chránlček U í



Company INTERNAL

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o  hi.lOcm 2 1 0 .0 0  m
. 9523 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 1 05 .00  m

955052  S Vytyčení trasy ve vo lném  terénu 1 0 5 .00  m
MONTÁŽ

952649  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby- první čtyřka 1.0Q ks
' 9 5 2 6 5 0  S M ěření stejn osm ěrn é během  stavby - další čtyřka 2.00  ks

9 5 5 0 0 0  S M ontáž jed n é  čtyřky s oboustr.číslováním 10.00  ks
9 5 5 2 8 1  S M ontáž spojky sm rštitelné do 5 0  čtyřek 2 .00  ks

- 9 5 4 9 9 0  S M ontáž úložných kabelů d o  15 XN 1 20 .00  m
9 5 5 6 3 0  S Vyhledání průběhu tik, kabelu při výstavbě 1.00  ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955 1 9 8  S Plán p o r n ,p r o  VBŘ d o  200m  vč,(kus=10Qm) 2.QQ ks
9 5 6 2 8 6  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 100  m d o  lkm 5 .0 0  m
956285  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 1Q0 m d o  lk m  pevná částk 1 .00  ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
9553 1 5 Uzavření sm l.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.QQ ks
958085 Zajištění vkladu/vým azu v ěcn éh o  b řem en e d o /z  KN 3 .0 0  ks
958459 Zápis dokum entu  do systém u O bjednatele 3 ,00  ks

POPLATKY
9553 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.m etallc. 6 0 0 0 0 ,0 0  J V

poplatek  za služebnosti -6  pQ zem ků

L i m t t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební č in n o st Název položky M nožství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

3 0 3 9 1 8  S
-V ykazovaný
Deska krycí plast. 300x 1 0 0 0  mm 1 0 5 .0 0  ks

3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 220m m  PE oranžová 1 05 .00  m
3038 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 1 0 5 .0 0  m
3001 1 7  S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 120.QQ m
3 1 2 2 4 0  S Konektor UY2 přímý - plněný 60 .0 0  ks
3 0 2 5 5 0  S Mini M arkér 1401 3M  Balí 4 ,0 0  ks
4 0 7 5 8 2  S Souprava čistící 4413S 1,00  ks
3 1 2 8 4 5  S Spojka kabelová XAGA 500  4 3 /  8- 150/FLE 2 .0 0  ks
3 0 3 5 0 1  S Spojka plastová 1 1 0 /9 4  mm 12 .0 0  ks
3026 7 2  S Trubka PE 1 1 0 /6 ,3 /6 0 0 0 m m 1 3 .0 0  ks
3 0 3 4 6 5  S Víčko p lastové  trubky 1 1 0 /1 0 0  mm 4 .0 0  ks



Company INTERNAL^

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d¡ 2021.02

N ázev stavby: 
Číslo SPP prvku; 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPI ŘSD R4 C'im elice-M irQ tice,S0464,465
1101Q -067351
Petr Farka

Technické údaje:
KMVYK; 0,156 KMP; 1 2 .500 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0 .000 KMMK: 0 ,2 5 0 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.00Q KM NT: 0 .0 0 0 rekreač, HTS: 0

KMTRU: 0 .1 8 0 PPHR: 0
KMOK: 0 .0 0 0 PP UR: 0
KMVL: 0.QOO
KMTRK: 0 .0 0 0

R ozdělení dle zón:
1: Nad 100  tis. obyv, 
Historické centrum Q.QOO km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km P ředm ěstí 0 ,0 0 0  km
2: Od 10 tis. do  100  tis. obyv.
Historické centrum 0.0QO km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km P ředm ěstí 0 .0 0 0  km
3: Od 1 tis, d o  10 tis. obyv.
Historické centrum  
4: Do 1 tis. obyv.

Q.000 km M ěstská zástavb 0 ,0 0 0  km P ředm ěstí Q.QOO km

Chráněná přírodní územ í Q.QOO km O statní terén  0 ,0 0 0  km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

n

n

n

n

o

r  -\

'I

u

L. J

J

L J

LJ

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební č innost N ázev položky
PŘÍPRAVA

9 5 3 6 3 4  Projekt tlkm liniové m etalické sítě

ZEMNÍ PRÁCE
9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n ebo vrapované chránlčky
9 5 5 2 6 5  S Práce zem ní pro pod zem ní tratě  síťové

o b eton ován í chrániček

M nožství Celková cena

2 7 2 8 0 .0 0  JV 

1 0 2 .0 0  m 
1 7 9 8 0 0 .0 0  JV 

lJ

cd

L J

U
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9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š, 50cm  o hl.lOcm 3 1 2 .0 0  m
, 9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 1 5 6 ,0 0  m

9 5 5 0 5 2  S Vytyčení trasy ve volném  terénu 111.00  m
MONTÁŽ

9 5 8 3 0 6  S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 180 ,00  m
' 9 5 2 6 4 9  S M ěření stejn osm ěrn é během  stavby- první čtyřka 2 .00  ks

9 5 2 6 5 0  S M ěření ste jn o sm ěrn é  b ěhem  stavby - další čtyřka 24 .0 0  ks
9 5 5 0 0 0  S M ontáž jed n é  čtyřky s oboustr.číslováním 1 0 0 .0 0  ks

, 9 5 5 2 5 5  S M ontáž koncovky m echan.rozeb , s /b e z  vent 8 .0 0  ks
9 5 5 2 8 1  S M ontáž spojky sm rštitelné do 50 čtyřek 4 .0 0  ks
9 5 2 6 0 2  S M ontáž trubky úložné 180 ,00  m
9 5 4 9 9 1  S M ontáž úložných kabelů do 50  XN 2 5 0 ,0 0  m
9 5 5 6 3 0  S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 2.0Q ks

5EODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
9 5 5 1 9 8  S Plán geom .pro  VBŘ d o  200m  vč.(kus=10Qm) 2 ,0 0  ks

■ 9 5 6 2 8 6  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 100  m do lkm 5 6 ,0 0  m
9 5 6 2 8 5  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 1 0 0  m do lk m  pevná částka 1 ,0 0  ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
9 5 5 3 1 5 Uzavření sm l.na zákl.SSB a přfpr.vkl.VBŘ 2 .0 0  ks
958 0 8 5 Zajištění vkladu/vým azu v ěcn éh o  b řem en e d o /z  KN 2.00  ks
9 5 8 4 5 9 Zápis dokum entu  do systém u  O bjednatele 4 .0 0  ks

POPLATKY
' 9 5 5 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.m etalic, 5 0 0 0 0 ,0 0  JV

poplatek  za služebnosti -5 pozem ků.P ozem ek Je za 10 QOOKč

L i m i t k  a m a t e r i á l u
číslo  SAP Stavební č in n ost Název položky M nožství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

3 0 3 9 1 8  S
- Vykazovaný
Deska krycí plast. 3 0 0 x 1 0 0 0  mm 1 5 6 .0 0  ks

3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 22Qmm PE oranžová 1 5 6 .0 0  m
3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 3 30m m  PE oranžová 1 5 6 .0 0  m
3 0 0 1 5 5  S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8 2 5 0 ,0 0  m

: 3 0 2 7 8 8  S Koncovka trubky 4 0  m m  Plasson 8 .0 0  ks
3 0 2 5 5 0  S Mini Markér 1 4 0 1 3M  Balí 8 .0 0  ks
312 4 2 5  S M odul konektor. 9 7 0 0 -10P 2 0 .0 0  ks
4 0 7 5 8 2  S Souprava čistící 4413S 2 .00  ks
3 1 2 8 8 1  S Spojka kabelová XAGA 500  5 5 /1 2 - 300/FLE 4 .0 0  ks
3 1 9 2 0 9  S Trubka d ělen á  SYSPRO 1 6 0 /1 1 0 4 5 ,0 0  m
3 0 0 0 2 7  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  černá -2x bílé pruhy 4 5 .0 0  m
3 0 0 0 2 3  5 Trubka HDPE 4 0 /3 3  černá 4 5 .0 0  m
3 0 0 0 3 6  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranž, -2x bílé pruhy 4 5 .0 0  m
3 0 0 0 3 0  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranžová 4 5 .0 0  m

’ 3 0 2 6 7 2  S Trubka PE 1 1 0 /6 ,3 /6 0 0 0 m m 10 .0 0  ks
: 3 1 6 1 3 9  S Trubka PE 1 6 0 /1 4 ,6 /6 0 0 0 m m 8 .0 0  ks

. . J



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2Q21.02
Položková di 2021,02

n

n

N ázev stavby: VPIC ŘSD R 4Č ím elíce-M irotice,S0467km 73,8 -

Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST;

11Q 10-Q67352
n

VU1: H

Technické údaje: 
KMVYK: 0.5QQ KMP: 0 .0 0 0 bytových IITS: 0 r~l
KMVYK: voz, Q.QOO KMMK; 0 .0 0 0 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.0Q0 KMNT; 0 .0 0 0 rekreač. HTS: 0 •- -

KMTRU: 0 .0 0 0 PP HR: 0
KMQK: 0 .0 0 0 PP UR: 0 H

KMVL: 0 ,0 0 0
KMTRK: 0 .0 0 0

Rozdělení d le  zón;
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum  0 ,0 0 0  km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí Q.Q0Q km
2: Od 10 tis. do  100  tis, obyv. 
Historické centrum  0.QQ0 km M ěstská zástavb 0 ,0 0 0  km P ředm ěstí 0 ,0 0 0  km

r

3: Od 1 tis, do 10 tis , obyv. 
Historické centrum  Q.GQQ km M ěstská zástavb 0 .0 0 0  km Předm ěstí Q .000 km
4: Do 1 tis. obyv,
Chráněná přírodní územ í Q.QQQ km O statní terén  0 ,0 0 0  km

Rekapitulace nákladů;
r -i

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA ■ ,
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

<. J

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA n
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE U . J

MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný i i

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
L .  .-7

POPLATKY - -T

C elkové náklady: L . . J

STAVEBNÍ ČINNOST ■T

NESTAVEBNÍ ČINNOST
l J

S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební č in nost N ázev položky M nožství Celková cena
PŘÍPRAVA

9 5 3 6 3 4 Projekt tlkm liniové m etalické sítě 2 6 0 4 0 .0 0  JV

ZEMNÍ PRÁCE
9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o  hl.lOcm 1 00 .00  m
9 5 2 3 5 4  S Rýha v poli 3 5 /1 0 0 5 0 .0 0  m
9 5 2 3 5 2  S Rýha v  poli 3 5 /1 0 0  rozšíření o  10  cm 150.00  m

U

i ,



9 5 2 3 5 3  S Rýha v poli 5 0 /1 1 0 2 0 0 .0 0  m
, 9 5 2 3 4 5  S Rýha v trávě 3 5 /7 0 -1 0 0 50 ,0 0  m

9 5 4 9 5 8  S Rýha v trávě 3 5 /7 0 -1 0 0  rozšíření o  10 cm 150,00  m
9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 2 0 0 ,00  m
9 5 5 0 5 4  S V ytyčení trasy podél siln ice,železn ice 2 4 0 ,0 0  m

MONTÁŽ
9 5 5 0 1 0  S D em ontáž ú ložné trubky 5 0 0 .0 0  m
9 5 5 0 3 1 S D em ontáž úložných kabelů do 300  XN 2 5 0 ,00  m

, 9 5 8 3 0 6  S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 2 5 0 0 .0 0  m
9 5 8 3 1 8  S M ěřen í rozdílové OTDR (1625  nm) - stavba 2 4 .0 0  ks
9 5 2 6 4 9  S M ěřen í stejn osm ěrn é b ěhem  stavby- první čtyřka 1 .0 0  ks
9 5 2 6 5 0  S M ěřen í stejn osm ěrn é b ěhem  stavby - další čtyřka 7 4 .0 0  ks

' 9 5 2 6 0 2  S M ontáž trubky úložné 5 0 0 .0 0  m
9 5 4 9 9 2  S M ontáž úložných kabelů do 3 0 0  XN 250.Q0 m
9 5 5 6 3 0  S Vyhledání průběhu tik. kabelu pří výstavbě 1,00  ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
9 5 6 2 8 0 P ředm ěření trasy nad 100  m do lk m 1 50 .00  m

; 9 5 6 2 7 9 P ředm ěřenf trasy nad 10G m do lk m  pevná částka 1.00  ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

9 5 5 1 9 8  S Plán geom .p ro  VBŘ do 2Q0m vč,(kus=100m ) 5 .0 0  ks
9 5 6 2 8 6  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 100 m do lk m 1 4 0 ,0 0  m
9 5 6 2 8 5  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 10Q m do lk m  pevná částki 1 ,00  ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
9 5 5 3 1 5 Uzavření sm í,na zákl.SSB a přfpr.vkl.VBŘ 2 ,0 0  ks
9 5 8 0 8 5 Zajištění vkladu/vým azu v ěcn éh o  b řem en e d o /z  KN 2.00  ks

, 958 4 5 9 Zápis dokum entu  d o  systém u  O bjednatele 2 ,0 0  ks
POPLATKY

9 5 5 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.metallc. 2 0 0 0 0 .0 0  JV
poplatek  za služebnosti -2 pQ zem k

L i m i t  k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost N ázev položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

M nožství Celková cena

3 0 3 9 1 8  S Deska krycí plast. 3 0 0 x 1 0 0 0  mm 3 0 0 .0 0  ks
3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 220m m  PE oranžová 4 0 0 .0 0  m
303 8 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 6 0 0 .0 0  m



Company INTERNAL^

PPD - P ropočet projektové dok um entace Ceník: VP-STA ND .-2 0 2 1 ,0 2
Položková di 202 1 .0 2

n

Název stavby: VPI ŘSD Lety (Pij, křižovatka R4, SO 420
Číslo SPP prvku: 1 6 0 1 0-039931

fhZhotovitel PD: CETIN, Burda
KPO:
HOST:
VUJ: n

Technické údaje: 
KMVYK: 1.400 KMP: 3 6 .8 0 0 bytových HTS: 0 r-:j
KMVYK: voz. 0 ,0 0 0 KMMK: 1 .4 4 0 podnik, HTS: 0
km otvorů: 0 .0 0 0 KM NT: 0 .0 0 0 rekreač. HTS; 0 -

KMTRU; 0 .0 0 0 PPHR: 0
KMQK: 0 .0 0 0 PP UR: 0 n
KMVL: 0 .0 0 0
KMTRK; 0 .0 0 0

Rozdělení d le zón:
1: Nad 1 0 0  tis. obyv. 
Historické centrum 0 ,0 0 0  km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km P ředm ěstí 0.Q0Q km
2: Od 10  tis. do  100 tis. obyv. T"1

Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km P ředm ěstí O.OQO km k j
3: Qd 1 tis. do  10 tis, obyv.
Historické centrum 0.Q00 km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km P ředm ěstí Q.Q0Q km ¡'"“I

4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén 0 .0 0 0  km

Rekapitulace nákladů:
' 1

PŘÍPRAVA .. J
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ r h
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

L .j

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE L. J
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný u
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
PO PUTKY

Celkové náklady: L J

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

S e z n a m  p o l o ž e k

l J

Číslo SAP Stavební činnost N ázev položky M nožství Celková cena L.J

PŘÍPRAVA
9 5 3 6 3 4 Projekt tlkm liniové m etalické sítě 4 7 2 7 6 .2 4  JV

ZEMNÍ PRÁCE
L.J

9 5 2 3 8 2  S Podvrt speciáln í nad 150 mm 1 2 0 .0 0  m
9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n eb o  vrapované chráničky 3 6 2 .0 0  m

l J9 5 2 3 6 7  S Pokládka žlabů TK1 2 0 .0 0  m



Company INTERNAL

9 5 5 2 6 5  S Práce zem n í pro pod zem ní tratě síťové 
„  o b eton ován í chránlček, práce a materiál

1 8 6 0 0 0 ,0 0  JV

9 5 5 5 5 0  S P rohloubení rýhy š. 50cm  o  hU Ocm 256 0 .0 0  m
9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 128 0 ,0 0  m
9 5 5 0 5 2  S 

" ’'MONTÁŽ
V ytyčení trasy v e  volném  terénu 140 0 .0 0  m

9 5 2 6 4 9  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby- první čtyřka 2.00  ks
9 5 2 6 5 0  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby - další čtyřka 13 ,0 0  ks
9 5 2 6 4 4  S M ěření střídavé b ěh em  stavby - další čtyřka 13 .0 0  ks
9 5 2 6 4 3  S M ěření střídavé b ěhem  stavby - první čtyřka 2 .0 0  ks
9 5 5 0 0 0  S M ontáž jed n é  čtyřky s oboustr.číslováním 20 ,0 0  ks
9 5 5 2 8 8  S M ontáž koncovky SKH 6 .0 0  ks

r 1 9 5 5 2 8 1  S M ontáž spojky sm rštiteln é do 50  Čtyřek 2 .0 0  ks
9 5 4 9 9 0  S M ontáž úložných kabelů do 15 XN 1 4 4 0 .0 0  m
9 5 5 2 9 8  S U končení jed n é  čtyřky v  rozvaděči 15 .00  ks

• i 9 5 5 2 5 9  5 U končení kabelu v rozvaděči 1 ,00  ks
9 5 8 4 6 9  S U vedení stavby do provozu 3 7 2 0 ,0 0  JV

9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok, skut, provedení nad 50  m l .o o  ks
" 1 9 5 5 0 4 1  S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 1101,00 m

, 9 5 5 0 4 0  S Zrušení úložných kabelů d o lS  XN 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

4 7 4 .0 0  m

' '  9 5 5 1 9 8  S Plán geom .p ro  VBŘ d o  2Q0m vč.(kus=10Qm) 14 .0 0  ks
9 5 5 1 9 7  S Z am ířen í trasy pro stavbu nad lk m  

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
1 4 0 0 .0 0  m

9 5 5 3 1 5 Uzavření srnkna zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 23 .0 0  ks
958 0 8 5 Zajištěni vkladu/vým azu v ěcn éh o  břem ene d o /z  KN 23 .0 0  ks
9 5 8 4 5 9

POPLATKY
Zápis dokum entu  do systém u  O bjednatele 23 .0 0  ks

' ' 9 5 5 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.m etalic, 6 8 0 0 0 0 .0 0  JV
poplatek za služebnost! -6 8  pozem ků,

L i m l t k a  m a t e r i á l u
¿íslo  SAP Stavební č innost N ázev položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

M nožství Celková cena

3 0 3 9 1 8  S Deska krycí plast. 3 0 0 x 1 0 0 0  mm 128 0 .0 0  ks
: 3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 220m m  PE oranžová 1 2 8 0 .0 0  m

3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 1 2 8 0 .0 0  m
, 3 0 0 1 2 7  S Kabel p lastový TCEPKPFLE 10x4x0,8 4 0 0 .0 0  m

3 0 0 1 2 8  S Kabel p lastový TCEPKPFLE 15x4x0,8 9 2 0 .0 0  m
J 3 0 0 1 2 6  S Kabel p lastový TCEPKPFLE 5x4x0,8 1 2 0 .0 0  m

3 1 6 5 4 1  S Koncovka smršť. SKH 3 1 5 /3 5  mm 1 .0 0  ks
: 3 1 6 5 4 7  S Koncovka smršť. SKH 4  2 5 /5 5  mm 5 .0 0  ks
j 3 0 2 5 5 0  S Mini Markér 1 4 0 1 3M Balí 18 .00  ks

3 1 2 4 2 5  S M odul konektor. 97QO-10P 4 .0 0  ks
: 4 0 8 0 9 0  S Páska speciáln í 16m m x20m  pevnostn í 2 .00  ks
; 3 0 5 3 3 8  S Poklop žlabu b eto n  50x17x4  cm  k TK1 4 0 .0 0  ks
J 3 2 0 3 1 2  S Souprava o d b očovací BQ K T-5S-43/8-75/15 1.00  ks

3 0 3 5 0 1  S Spojka plastová 1 1 0 /9 4  mm 8 0 .0 0  ks
; 3 2 0 2 9 6  S Spojka sm ršťovací XAGA 5 5 0  4 3 /8 -3 5 0 2 .00  ks

J 3 0 7 1 3 4  S Svorkovnice zář, rozp.SID-CT 7 9 1 0 3 -5 5 7 0 0 3 .0 0  ks
3 0 2 6 7 2  S Trubka PE 1 1 0 /6 ,3/60Q 0m m 6 1 .0 0  ks
3 1 6 1 3 9  S Trubka PE 1 6 0 /1 4 ,6 /6 0 0 0 m m 2 0 .0 0  ks

j 3 0 3 2 2 2  S Vodič prop. SM cIlp-autok. C l 10114-C1L35 1 .00  ks
J 3 0 5 1 9 5  S 
MATERIÁL ZHOTOVITELE

Žlab kabelový beton  100x17x14  cm  TK 1 
- Nevykazovaný

2 0 .0 0  ks

| 3 0 4 2 6 7  S Páska lepící ¡z. 19m m x2Qm xO,15m m  černá 2 .0 0  ks



n
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND. - 2021.02
Položková d; 2021.02

Název stavby: VPI ŘSD Lety (Pí),
Číslo SPP prvku: 1601Q-03984Q
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

CETIN, Burda

Technické údaje:
KMVYK: Q.31Q
KMVYK: voz. Q.QQQ
km otvorů: Q.QQQ

Rozdělení dle zón:
1: Nad 1Q0 tis. obyv.
Historické centrum  0 .0 0 0  km
2: Od 10  tis. d o  1Q0 tis. obyv.
Historické centrum  0 .0 0 0  km
3: Od 1 tis. do  10 tis. obyv.
Historické centrum  Q.QQQ km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní územ ! Q.QQQ km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný  
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný  
POPLATKY .

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

křižovatka R4, SO 423

KMP: 6 2 .5 0 0
KMMK: G.395
KMNT: 0.0QQ
KMTRU: 1.170
KMOK: Q.QQQ
KMVL: 0.00Q
KMTRK: Q.QQQ

M ěstská zástavba O.QOQ km

M ěstská zástavba Q.OQQ km

M ěstská zástavba Q.OQQ km

O statní terén 0 .0 0 0  km

bytových HTS: 
podnik. HTS: 
rekreač, HTS: 
PP HR:
PP UR:

Předm ěst! Q.QQQ km

P ředm ěstí 0.Q0Q km

P ředm ěstí Q.QQQ km
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S e z n a m  p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební č in n ost Název položky M nožství Celková cena kJ

PŘÍPRAVA
9 5 3 6 3 4 Projekt tlkm liniové m etalické sítě 1 6 3 2 0 .8 8  JV

i
9 5 3 6 3 5 Projekt tlkm liniové optické sítě 2 9 9 5 2 .2 0  JV

ZEMNÍ PRÁCE 
9 5 1 6 2 4  S Čištění stáv.kab .prost.bez kom . - stavba 1 0 .0 0  m

r  i

‘Wi

r  i

kÁ



Company INTERNAL

9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 3 1 7 .0 0  m
, 9 5 2 3 6 7  S Pokládka žlabů TK1 20 .00  m

9 5 5 2 6 5  S Práce zem ní pro pod zem ní tratě síťové 186 0 0 0 .0 0  JV
O betonování chrániček

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o hl.lOcm 6 2 0 .0 0  m
" 9 5 2 3 5 5  S Rýha v trávě 5 0 /1 1 0 3 1 0 .0 0  m

9 5 5 0 5 2  S V ytyčení trasy ve  volném  terénu 3 1 0 .0 0  m
MONTÁŽ

9 5 5 0 3 8  S D em ontáž ochranného boxu pro spojku 1.00  ks
9 5 8 3 0 6  S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 117 0 .0 0  m
9 5 8 3 IQ S M ěření ob ou strann é QTDR (1 3 1 0 ,1 5 5 0  a 1625 nm) - stavba 24 .00  ks
9 5 8 3 1 4  S M ěření přímou m etod ou  (1 3 1 0 ,1 5 5 0  a 1625 nm) - stavba 24 ,0 0  ks

’ 9 5 8 3 1 8  S M ěření rozdílové OTDR (1625  nm) - stavba 24 .0 0  ks
9 5 2 6 4 9  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby- první čtyřka 2.00  ks
9 5 2 6 5 0  S M ěření stejn osm ěrn é b ěhem  stavby - další čtyřka 123 ,00  ks

■ 9 5 2 6 4 4  S M ěření střídavé během  stavby - další čtyřka 123 .00  ks
9 5 2 6 4 3  S M ěření střídavé během  stavby - první čtyřka 2.Q0 ks
9550Q0 S M ontáž jed n é  čtyřky s oboustr.číslováním 2 00 .00  ks

, 9 5 5 2 8 8  S M ontáž koncovky SKH 1,00 ks
9 5 5 0 0 3  S M ontáž ochranného boxu pro spojku l.QQ ks
9 5 5 2 6 8  S M ontáž podzem ní tratě síťové m etalické 248 0 .0 0  IV

m ontáž půlených trubek .
9 5 5 2 8 0  S M ontáž spojky sm ršt.dvoupl.nad 50  čtyř. 2 .0 0  ks
9 5 5 2 8 2  S M ontáž spojky sm rštiteln é nad 50  čtyřek 1,00  ks
9 5 5 2 8 4  S M ontáž spojky, redukce m echanické rozeb 12 .0 0  ks

. 9 5 2 6 0 2  S M ontáž trubky úložné 117 0 .0 0  m
9 5 4 9 9 2  S M ontáž úložných kabelů d o  3 0 0  XN 2 3 0 .0 0  m
954 9 9 1  S M ontáž úložných kabelů do 5 0  XN 1 65 ,00  m
958 5 9 2  S Provádění PEW v m aintenance w índow 1.00  ks
9 5 8 5 5 7  S Realizace optické akce-ostatn í činnosti 1 .00  ks
9 5 8 3 3 1  S Svaření jedn otlivéh o  vlákna v transportn í a m etropolitn í síti 24 .0 0  ks
9 5 5 2 9 8  S U končení jed n é  čtyřky v rozvaděči 50 .0 0  ks
955 2 5 9  S U končení kabelu v rozvaděči 1 .00  ks
9 5 5 3 0 6  S Úprava spojky 1.00  ks

J 958 4 6 9  S U vedení stavby do provozu 3 7 2 0 .0 0  JV

9 5 8 3 3 6  S Z afukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 2 4 0 0 .0 0  m
; 9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok. skut, provedení nad 50 m 1.00  ks

9 5 8 3 3 8  S Zprovoznění p oškozen é HDPE trubky do 3m 2 .0 0  ks
> 955 0 8 1  S Zrušení ukončen í jed n é  čtyřky v rozvad. 5 0 .0 0  ks
; 955 0 8 3  S Zrušení ukončen í kabelu v  rozvaděči 1 .00  ks
f 955 0 1 2  S Zrušení ú ložné trubky 108 0 .0 0  m

9 5 5 0 4 2  S Zrušení úložných kabelů d o  300  XN 2 2 0 .0 0  m
i 9 5 5 0 4 1  S Zrušení úložných kabelů d o  50  XN 1 45 .00  m
•GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

9 5 5 1 9 8  S Plán geom .pro  VBŘ d o  200m  vč.(kus=100m ) 4 .0 0  ks
; 9 5 6 2 8 6  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 100  m d o  lk m 2 1 0 .0 0  m
: 956 2 8 5  S Zam ěření trasy pro stavbu nad 100  m d o  lk m  pevná částka 1.00  ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření sm l.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 8 .0 0  ks
í 958 0 8 5 Zajištění vkladu/vým azu v ěcn éh o  břem en e d o /z  KN 8 ,0 0  ks
i 958 4 5 9 Zápis dokum entu  do systém u  O bjednatele 1 .00  ks
POPLATKY
: 955 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.m etalic. 1 5 0 0 0 0 .0 0  JV

poplatek za služebnosti -15  pozem ků

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební č in nost N ázev položky M nožství Celková cena



Company INTERNAL^

MATERIÁL ZHOTOVITELE * Vykazovaný
3 0 3 9 1 8  S Deska krycí plast. 300x1000  mm 3 1 0 .0 0  ks
3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 220m m  PE oranžová 3 1 0 .0 0  m
3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 33Qrnm PE oranžová . 3 1 0 .0 0  m

3 0 0 1 2 1  S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 1 6 5 .00  m

3 0 0 1 4 9  S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,6 2 3 0 .0 0  m
3 1 6 5 4 1  S Koncovka smršť. SKH 3 1 5 /3 5  mm 1.00  ks j
3 1 2 2 4 0  S Konektor UY2 přímý - plněný 2 .0 0  ks
3 0 2 5 5 0  S Mini Markér 1 4 0 1 3M  Balí 14.0Q ks H
3 1 2 4 2 5  S Moditi konektor. 9 7 0 0 -10P 4 0 .0 0  ks
3 2 3 0 5 0  S Ochrana svarů trubičková P SS45-1 ,45m m 30.GQ ks
4 0 8 0 9 0  S Páska speciá ln í 16m m x20m  pevnostn í 3 .0 0  ks n
3 0 5 3 3 8  S Poklop žlabu b eto n  50x17x4  cm  k TK1 4 0 .0 0  ks
3 2 2 2 6 4  S Průchodka spojky DTC prům ěr 6 ,4 -9 ,4m m 2 ,0 0  ks ■■ -■
3 1 2 8 8 9  S Spojka kabelová XAGA 5 0 0  7 5 /1 5 -  400/FLE 1 .00  ks

3 0 3 5 2 7  S Spojka plastová 5Q /40 m m 5Q.QQ ks
3 0 3 0 0 3  S Spojka trubky HDPE 4Qmm Plasson 12 .00  ks
3 2 2 2 7 0  S Spojka XAGA 50Q-75/15-40Q/EZE 2 .0 0  ks
3 1 9 1 8 4  S Spona trubkySYSPRQ 214.QQ ks o
3 1 9 2 0 9  S Trubka d ě len á  SYSPRO1 6 0 /1 1 0 36.QQ m
3 0 0 0 2 3  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  černá 390.QQ m
3 0 0 0 3 6  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranž. -2x bílá pruhy 3 9 0 .0 0  m -)
3 0 0 0 3 0  S Trubka HDPE 4 0 /3 3  oranžová 3 9 0 .0 0  m
3 0 2 6 7 2  S Trubka PE 1 1 0 /6 ,3/6Q 00m m 5 3 .0 0  ks
3 0 8 5 1 3  S Ubrousek čistící pro o p t. vlákno 3 4 1 5 5 1 .00  ks
3 0 3 4 6 5  S Víčko p lastové  trubky 1 1 0 /1 0 0  m m 20 .0 0  ks r l

3 0 3 2 2 2  S Vodič prop. SM ciip-autok. C l 1Q114-C1L35 1.Q0 ks
3 0 5 1 9 5  S Žlab kabelový beton  100x17x14  cm  TK 1 20.Q0 ks ■. j

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný r- ^
3 0 4 2 6 7  S Páska lepicí tz, 19m m x2Qm xO,15m m  černá 3.0Q ks
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Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková di 2021.02

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 

' Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:

• -VLIJ:

VPI ŘSD Lety (Pl) křižovatka R4 SO 420-d od atek  S 0 4 6 8
1 6 0 1 0 -0 3 9 9 3 1
CETIN, Jiří Syrový

Technické údaje: 
KMVYK: 0 .5 5 4 KMP: 12.400 bytových HTS: 0

■ KMVYK; voz. 0 .0 0 0 KMMK; 0 .6 2 0 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0 .0 0 0 KM NT: 0 ,0 0 0 rekreač, HTS: 0

KMTRU: Q.000 PPHR: 0
KMOK: 0 ,0 0 0 PP UR: Q
KMVL: 0 .0 0 0
KMTRK: 0.000

■Rozdělení dle zón:
1: Nad 100  tis. obyv. 
Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavba 0 .0 0 0  km Předm ěstí 0 .0 0 0  km
2: Od 10  tis. do  100  tis. obyv.
Historické centrum 0 .0 0 0  km M ěstská zástavba 0 ,0 0 0  km Předm ěstí 0 .0 0 0  km
3: Od 1 tis, do  10 tis. obyv.
.Historické centrum  
4: Do 1 tis. obyv.

0 .0 0 0  km M ěstská zástavba 0 ,0 0 0  km P ředm ěstí 0 .0 0 0  km

■Chráněná přírodní územ í 0 .0 0 0  km O statní terén 0 .0 0 0  km

R ekapitulace nákladů:
¡PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
'GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
^PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný  
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKYi

'Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
¡NESTAVEBNÍ ČINNOST

1 S e z n a m p o l o ž e k
-Č íslo SAP Stavební činnost N ázev položky

PŘÍPRAVA
9 5 3 6 3 4  Projekt tlkm  lin iové m etalické sítě

: zpracování PD
ZEMNÍ PRÁCE
I 9 5 4 9 7 0  S Pokládka PE n eb o  vrapované chráničky
i 9 5 5 2 6 5  S Práce zem ní pro podzem ní tratě  síťové
‘ přechod D4 v četn ě  o b eto n o v á n í a m ateriálu

M nožství Celková cena

1 4 8 8 0 .0 0  JV 

5 0 .0 0  m 
1 2 4 0 0 0 .0 0  JV 

I



Company INTERNAL^

9 5 5 5 5 0  S Prohloubení rýhy š. 50cm  o hl.lOcm noo.oo m
9556 0 8  S Přechod vodního toku do šířky 4  m 4 .0 0  m f T

952353  S Rýha v poli 5 0 /1 1 0 5 5 0 .0 0  m
9 5 5 0 5 4  S V ytyčení třasy podél siln ice,železn ice 6 0 0 .0 0  m

MONTÁŽ
9 5 2 6 4 9  S M ěření stejnosm ěrné během  stavby- první čtyřka 1.00  ks n

9 5 2 6 5 0  S M ěření stejn osm ěrn é během  stavby -  další čtyřka 9 .00  ks . j

9 5 5 0 0 0  S M ontáž jed n é čtyřky s  o  boustr, číslová ním 10.Q0 ks
9 5 5 2 8 8  S M ontáž koncovky SKH 1.00  ks n

9 5 5 2 8 0  S M ontáž spojky sm rštd voup l.nad  5Q čtyř. . 1 .00  ks
9 5 4 9 9 0  S M ontáž úložných kabelů do 15 XN 6 2 0 ,0 0  m
9 5 8 5 5 6  S Zpracování dok, s k u t  provedení nad 50 m 1.00  ks trri

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
9 5 6 2 8 0 P ředm ěření trasy nad 100  m do Ikm 500,00 m -

9 5 6 2 7 9 Předm ěření trasy nad 100  m do lk m  pevná částka 1 .0 0  ks
GEODETICKÉ PRÁCE REAUŽACE

9 5 6 2 8 3  S D om ěřeni trasy nad 1QO m do lk m 500,00 m
9 5 6 2 8 2  S D om ěřen í trasy nad 100  m do lk m  pevná částka 1.00  ks
9 5 5 1 9 8 S Plán geom .prQ  VBŘ do 2QQm vč.(kus=10Qm) 6 .0 0  ks

H
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955 3 1 5 Uzavření sm l.na zákl.SSB a  přípr.vkí.VBŘ 17 .0 0  ks  ̂ -

958 0 8 5 Zajištění vkíadu/vým azu v ěcn éh o  břem en e d o /z  KN 17 ,0 0  ks
9 5 8 4 5 9 Zápis dokum entu do systém u O bjednatele 10 .0 0  ks H

POPLATKY \__ r

9 5 5 3 6 7 Poplatky k podzem ním  tratím  síť.m etalic, 2 7 0 0 0 0 .0 0  JV
poplatek za služebnosti - 27  pozem ků. ■ ■ rn

L i m i t k a  m a t e r i á l u

L  J

Číslo SAP Stavební činnost N ázev položky M nožství Celková cena
r  i

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný LJ
3 0 3 7 9 5  S Fólie výstražná 22Qmm PE oranžová 5 5 0 ,0 0  m
3 0 3 8 1 3  S Fólie výstražná 330m m  PE oranžová 5 5 0 .0 0  m f
3 0 0 1 5 3  S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,8 6 2 0 .0 0  m 1 -i
3 1 6 5 4 7  S Koncovka smršť, SKH 4 2 5 /5 5  mm 1.00  ks L  J

3 1 2 4 2 5  S M odul konektor. 9 7 0 0 -10P 2.00  ks t~
4 0 7 5 7 8  S Souprava čistící 44131 1.00 ks

[ :

3 2 2 2 7 0  S Spojka XAGA 500-75/15-400/E Z E 1.00 ks L J
3 0 2 6 7 2  S Trubka PE 110/6,3/60G O m m 7 .0 0  ks
3 0 2 4 2 3  S Trubka vrapovaná 1 1 0 /9 4  s lankem 1 0 .0 0  m r  1
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Toto roznodnuti nabylo právní moct

Městský úřad Písek 
odbor výstavby a územního plánování

Velké náměstí 114, Písek

Č.j: výst/384439243/1/2013/Čž - 9/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 2.6.2014

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

U Z E MN I  R O Z H O D N U T I

da),
orná



m i m i  rm m  m n ni i
Městský úřad Písek 

odbor výstavby a územního plánování
Velké náměstí 114, Písek

Č.j: výst/49704838/0/2019/Čž - 13/ZMUS/Rozh Písek, dne: 6.8.2019

VEŘ E J N Á  V Y HL Á Š KA

ZMĚNA ÚZEMNÍ  R O Z H O D N U T Í



Městský úřad Mirotice,
odbor výstavby, ž ivotního prostředí a dopravy 
Náměstí M ikoláše Alše čp. 18, 398 01 M irotice 

tel. 382 229 613, fax 382 229 287
ČTj. Výst. 328/1281/07/KI .. ~ V Miroticich dne 6. 3. 2009

Ředitelství s iln ic  a dálnic ČR, s. p. o. 
IČ 659 96 390 
Na Pankráci 546/56 
145 05 Praha 4 - Nusle

Adresa pro doručování: Ředitelství s iln ic  a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Toto rozhodnuti - usnesení nabylo právni moci dne
S3 é ¿¿V 9

a Hmm i f  jytonatelné.
V Miroticich d n e_______ ^ ^  / -----------

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
„R4 ČIMELICE -  MIROTICE“

V ý r o k o v á  č á s t

 



Městský úřad Mirotice
O d b o r výs tavb y , ž iv o tn íh o  p ro s tře d í a d o p ravy

Telefon; (+420)382 229 613 
Náměšti Mikoláše Alše 18 Fax (+420) 382 229 287
398 01 Mirotice e-mail: stavební uradjgmirolice cz

n
Č.j. Výst. 328/306/2013/Mi

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
IČ: 659 96 390 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

Adresa pro doručováni: Ředitelství silni a dálnic ČR
Správa České Budějovice

V Miroticích dne 7 .1 . 2014

n
Lidická 49/110 Toto rozhodnuti - usneseni nabylo právní moci d. \ 
370 44 České Budějovice___  S .  ¿ & /S

a dnem

ROZHODNUT!
y . je v y k o n a te ln é ^

fe  /?■  S .  '
' ~ 

R4 Čimelice -  Mirotice
i

II

U
1 / 7



Městský úřad Mirotice
O d b o r výs tavb y , ž ivo tn íh o  p ro s tře d í a d o p ra v y

Telefon: (+420) 382 229 613 
Náměstí Mikoláše Alše 18 Fax: (+420) 382 229 287
398 01 Mirotice e-mail: stavebni.urad@mlrotice.cz

Č.j. Výst. 328/1186-445/2017/CÍ V Miroticich 3 .9 .20 18

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o.
IČ: 659 93 390 
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4

v zastoupení společností Valbek spol. s.r.o.
Vaňurova 505/17 
460 01 Liberec

adresa pro doručování: Středisko Plzeň
Parková 1205/11 
326 00 Plzeň

ROZHODNUTÍ
„D4 Čimelice - Mirotice“

mailto:stavebni.urad@mlrotice.cz


Městký úřad Mirotice,
odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 

Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice, 
tel. 382 229 613, fax 382 229 287, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz

Č.  j. Výst. 328/310/2019/Kr V Miroticích dne 25. 4. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o.
IČ 659 93 390 
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4

v zastoupení společností Valbek spol. s.r.o.
Vaňurova 505/17 
460 01 Liberec

adresa pro doručování: Středisko Plzeň
Parková 1205/11 
326 00 Plzeň

DOLOŽKA PRÁVNÍ MOCI
„D4 Čimelice - Mirotice“

mailto:stavebni.urad@mirotice.cz


j T j n j n j T r m A n j u i i i n n

Městský úřad Písek 
odbor výstavby a územního plánování

Velké náměstí 114, Písek

Č.j: výst/123111651/0/2019/Čž, - 8/ZMUS/Rozh Físek, dne; 13,11,2019

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Z M Ě N A  Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í
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Í ’VU ' . :|iU
Městský úřad Mirovice 
odbor výstavby
M asarykovo nám ěstí č.p. 38, 398 06 M iro v ice^ ;

/ a  o. v y,s/ '? A

Č.j.: Výst. 32 8/1004-2/2006/Lo 
wvvvv.mirovice-mesto.cz

V Miroviclch dne 2.3.2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ú Z EM N Í R O ZH O D N U TÍ O U M ÍSTĚN Í STAVBY
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M ěstský ú řa d  M irovice / j a ^ l
odbor výstavby
Masarykovo náměstí č.p. 38.398 06 Mirovice /l

www.mirovice-mesto.cz

n

Výst.328/52/2009/Lo/R  V Mírovicich dne 16.3.2009

/  \> iš A /> \ * *

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

'z.

f  A .  ■
ROZHODNUTI

P rod loužen í p la tn osti ú zem n íh o  rozhodnutí.

http://www.mirovice-mesto.cz


Ministerstvo dopravy -■

Rozhodnutí nabylo právní moci

dnem ..........Li.

V Praze dne .L/íi. . >

Odbor infrastruktury a 
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9, 11015 Praha 1

Č. j.: 446/2011-910-1PK/6

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  

R O Z H O D N U T Í



Ministerstvo dopravy -  Odbor infrastruktury a
územního plánu

n áb ře ž í L u d v ík a  S v o b o d y  1222/12 
P O  B O X  9. 110 15 P raha  1

446/2011-910-1PK/1I

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O P R A V N É  R O Z H O D N U T Í



M in is te rs tv o  d o p ra v y  -  Odbor infrastruktury a
. územního plánu

v a M ,

/

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1

S C . i.: 341/2014-910-IPK/6

P R O D L O U Ž E N I  P L A T N O S T I  S T A

Rozhodnutí J f á b v t f  právní moci
dnem 1 i. ...........

V Praze dne o -

R O Z H O D N U T Í  /

x ^ ř f e N í ----------------------------11H O  P O V O L E N



datové
schránky

Datová schránka: zjq4rhz, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 14000 Praha 4, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy
Věc: Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - D4 Lety - Čimeííce

ID zprávy: 527380401
Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání: 7.12.2017 v 14:55:18

Odesílatel: Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: n75aau3

Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 /0
Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 

Vaše číslo jednací:

602/2017-910-IPK/4
Nezadáno
Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno
K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:



Č. j ,: 602/2017-910- IP KM

^  M in is te rs tvo  d o p ra vy  -  Odbor infrastruktury a nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
územního plánu po  BOX 9,11015 Praha 1

ROZHODNUTÍ -  PRODLOUŽENÍ PLATNOST! 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ
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Ministerstvo dopravy -  Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 1012/2020-910-IPK/4

R O Z H O D N U T Í
P R O D L O U Ž E N Í  P L A T N O S T I  S T A V E B N Í H O  P O V O L E N Í



Evidenční číslo: PŘ/2903/2021T I N
K U P I N Y  P P F

POVĚŘENÍ



ŘEDITELSTVÍ s il n ic  a  DÁLNIC ČR

POVĚŘENÍ



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 15.6.2021 v 09:04:50. 
EPVid:enJZjM3EqQSJfeCLaCzFkG5iZ4qemY/0

Výpis

z o b c h o d n íh o  re js tř ík u , v e d e n é h o  

M ě s ts k ý m  s o u d e m  v  P ra z e  

o d d íl C , v lo ž k a  3 4 3 7 8 4

Datum vzniku a zápisu: 28. ledna 2021
Spisová značka: C 343784 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: VIA SALIS, s.r.o.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 098 69 905
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Rada jednatelů: 

Předseda Rady 
jednatelů:

CHRISTIAN BIEGERT, dat. nar. 9. června 1975 
73550 Waldstetten, Hauptstrasse 26, Spolková republika Německo 
Den vzniku funkce: 4. června 2021 
Den vzniku členství: 4. června 2021

Člen Rady jednatelů:
VOJTĚCH JANOUŠEK, dat. nar. 26. září 1974
Františka Křižka 525/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Den vzniku členství: 4. června 2021

Počet členů: 2
Způsob jednání: Za Společnost jednají oba členové Rady jednatelů společně.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí 
rady:

SANDRINE BENMUSSA, dat. nar. 25. září 1969 
92200 Neuilly-sur-Seine, 81 rue de Longchamp, Francouzská republika 
Den vzniku funkce: 28. ledna 2021 
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:
DAVID DELGADO ROMERO, dat. nar. 2. srpna 1973 
75016 Paříž, 6 rue Poussin, Francouzská republika 
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:
GUILLAUME DUBOIS, dat. nar. 24. ledna 1976 
78000 Versailles, 77 rue Royale, Francouzská republika 
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:
MARCO ROSSO, dat. nar. 25. května 1968
6363 Furlgen, Diethelmstrasse 10, Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

Počet členů: 4
Společníci:

Společník: VINCI Highways SAS
92500 Rueil-Malmatson, 12-14 Rue Blériot, Francouzská republika

Údaje platné ke dni: 15. června 2021 03:38 1/3

J



Registrační číslo: 433636461
Právní forma: SAS ■ '

oddíl C, vložka 343784

Podíl:...........  . Vklad: 4 9  0 0 0 , -  K č ....... ......... ... .......... ............ ...... ... ..............
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 49%
Druh podílu: základní

_____  ______ Kmenový list: nebyl vydá n __________________________________  _
Zástavní právo: Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zfízení zástavního práva k

podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021 
mezi VINCI Highways SAS, se sídlem 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue 
Blériot, Francouzská republika, registrační číslo 433636461, jako 
zástavcem, Československá obchodní banka, a, s., se sídlem Praha 5, 
Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační Číslo: 
00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním 
věřitelem a DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 
140 00 Praha 4, Česká republika, Identifikační číslo 098 69 905, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní 
smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči 
Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou 
podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31, 
prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 
Euro, jak jsou blíže popsané v článku 1.1 Zástavní smlouvy.
V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a 
zatížení.

^ _  Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021 ___ _ ____
Společník: VINCI Čoncessions SAS

92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Louis Blériot, Francouzská republika 
Registrační číslo: 410001952 
Právní forma: SAS

Podíl: Vklad: 1000,-Kč
Splaceno: 100% '
Obchodní podíl: 1% j
Druh podílu; základní

___ Kmenový list: nebyl vydán ' l
Zástavní právo: Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k 1 -j

podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021 
mezi VINCI Čoncessions SAS, se sídlem 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 ;
Rue Louis Blériot, Francouzská republika, registrační číslo 410001952, 
jako zástavcem, Československá obchodní banka, a, s., se sídlem Praha 
5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo: :
00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ŠJ 
Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním 
věřitelem a DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou ^  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní :
smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči ^
Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou
podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31. : j

■ lJ
Údaje platné ke dni: 15. června 202103:38 . 2/3

■ U



oddíl C, vložka 343784

prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 
Euro, jak jsou blíže popsané v článku 1.1 Zástavní smlouvy.
V souladu s Článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a 
zatížení.
Datum vzniku zástavního prava: 2. června 2021

Společník: Meridiam Investments SAS
75002 Paříž, 4 Place de 1'Opéra, Francouzská republika 
Registrační číslo: 819425711 
Právní forma: SAS

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán

Zástavní právo: Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k
podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021
mezi Meridiam Investments SAS, se sídlem 75002 Paříž, 4 Place de 
lOpéra, Francouzská republika, registrační číslo 819425711, jako 
zástavcem, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, 
Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo: 
00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním 
věřitelem a DlVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 
140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní 
smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči 
Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou 
podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31. 
prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 
Euro, jak jsou blíže popsané v článku 1.1 Zástavní smlouvy.
V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a 
zatížení.
Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 15. června 2021 03:38 3/3
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