

Smlouva o dílo

k č.j. objednatele: 262/222/2021
uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice

ZHOTOVITEL:

Osina Archeo s.r.o

se sídlem: Jílová 503/35 Olomouc 779 00
Koresp. adresa: Kounice 429, 289 15
Zastoupené: Panem Janem Osinou, ředitelem
IČ: 27510611
Bankovní spojení: RaiffeisenBANK a.s.

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele exkavaci a dokumentaci všech lokalizovaných archeologických situací, včetně vyzvednutí a základního roztřídění hmotných nálezů, v rámci stavby, resp. v rámci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na stavbě: „**Modernizace silnice II/322 Kojice-obchvat**“ v k. ú. Kojice okr. Pardubice. Zhotovitel bude provádět práce pouze na vyznačením úseku výzkumu dle **přílohy č. 1.**

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní a dokumentační práce provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů [REDAKCE]
2. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech:
zahájení prací: dle dohody obou smluvních stran

ukončení prací: maximálně 4 týdny po zahájení
Minimální počet požadovaných pracovníků:

Vedoucí technik (370 Kč/h)

Terénní pracovník (170 Kč/h)

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou, celkový termín dokončení prací se tak může prodloužit maximálně o 10 pracovních dní. Oznámení o přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **235 500,- Kč** (bez DPH).
2. Fakturace bude provedena po dokončení prací, podle výpočtu na základě přiloženého přehledu skutečně odpracovaných hodin. K faktuře budou přiloženy kopie zápisů stavebního/pracovního deníku.
3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a obchodním zákoníkem v platném znění.
2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě kopie.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy oprávněná organizace objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Pardubicích dne: 19. 7. 2021

V dne: 19. 7. 2021

za objednatele

za zhotovitele

.....
Východočeské muzeum v Pardubicích,
Mgr. Tomáš Libánek - ředitel

.....
Osina Archeo s.r.o.
pan Jan Osina - ředitel

Příloha č. 1 pro smlouvu o dílo
č.j. objednatele: 262/222/2021
červeně vyznačen polygon předmětného úseků provádění prací zhotovitelem

