

Zakázka:

Rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody na ZŠ J. K. Tyla, Písek

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: I. stupeň	2 257 437	474 062	2 731 498
001: Zemní práce	704	148	852
002: Základy	140	29	169
003: Svislé konstrukce	107 205	22 513	129 718
006: Úpravy povrchu	106 188	22 299	128 487
0063: Podlahy	2 662	559	3 221
009: Ostatní konstrukce a práce	17 560	3 688	21 248
0096: Bourací práce	95 758	20 109	115 867
024: Vzduchotechnika	2 600	546	3 146
099: Přesun hmot HSV	876	184	1 059
720: Zdravotní technika	1 055 387	221 631	1 277 018
741: Elektromontáže	37 300	7 833	45 133
760: Konstrukce sádkokartonové	132 425	27 809	160 234
766: Konstrukce truhlářské	127 361	26 746	154 107
771: Podlahy z dlaždic a obklady	94 317	19 807	114 124
776: Podlahy povlakové	4 500	945	5 445
781: Obklady keramické	337 651	70 907	408 558
783: Nátěry	10 243	2 151	12 394
784: Malby	97 792	20 536	118 328
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 768	5 621	32 389
SO_02: II. stupeň	712 680	149 663	862 343
003: Svislé konstrukce	49 211	10 334	59 545
006: Úpravy povrchu	60 944	12 798	73 742
0063: Podlahy	1 500	315	1 815
009: Ostatní konstrukce a práce	6 300	1 323	7 623
0096: Bourací práce	54 919	11 533	66 452
099: Přesun hmot HSV	444	93	538
720: Zdravotní technika	402 969	84 623	487 592
781: Obklady keramické	122 443	25 713	148 156
784: Malby	5 500	1 155	6 655
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 451	1 775	10 225
Celkem (bez DPH)	2 970 117		

DPH
DPH 21 % ze základny: 2 970 117

623 724
623 724

Celkem (včetně DPH)

3 593 841