

**SMLOUVA O DÍLO č. 150/2021/08**

Výzva k podání nabídek č. 99 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín /  
polesí Český Krumlov / 26  
Ev.č. zakázky: 099/2019/142/738

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,  
bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jako „objednatel“)

**a**

název/jméno a příjmení: **Radek Moučka**

se sídlem: Rájov 44, 381 01 Český Krumlov

IČO: 73538141

DIČ: [REDACTED]

zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném: v Registru ekonom. subjektů ČSÚ a ARES

zastoupený(á) Radkem Moučkou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu následujícího znění (dále též jen „smlouva“):

**čl. I.****Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. **Z2019-035921** (dále jen „DNS“) a to v **kategorii DNS s názvem 27 - Výroba dříví komplexní četou – LZ Boubín.**
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 2.7.2021 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie DNS.
4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Objednatel se

zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.

5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený objednatelem, který obsahuje minimálně údaje o zhotoviteli vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

## čl. II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou zahrnující především následující činnosti:
  - těžba dříví včetně druhování a manipulace pomocí JMP,
  - vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM traktorem (UKT/vyvázeč vlek), roztřídění dle výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek (v případě hrání na podvaly),
  - rozřezání neúžitkové hmoty nehroubí<sup>1</sup> vztahující se přímo k těžené dřevní hmotě anebo vzniklé poškozením (rozlámáním) podrostu v obnovních těžbách do maximálně dvoumetrových sekcí,  
(dále též souhrnně jako „těžební činnosti“)a dále činnosti s těmito související, např.:
  - ukládání klestu,
  - asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví,
  - u polomu odřezání a vyvážení oddenkových pahýlů, převrácení vývratových „koláčů“ do stabilní polohy,
  - provedení potěžebních úprav – tj. úklid skládek, vyčištění odvodňovacích příkopů, oprava případného poškození cest a přibližovacích linek, provedení protierozních opatření apod.).
2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních a souvisejících činností) jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy - Ceník.
3. **Celkové předpokládané množství dříví (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy činí 400 m<sup>3</sup>.**
4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy je údajem pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy může lišit **až o +/- 20 %**; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného (popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.
5. Objem dříví k těžbě, který je zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrné měsíční těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se stanoví jako podíl celkového předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3. tohoto článku smlouvy a počtu měsíců, po které má být smlouva v účinnosti.

---

<sup>1</sup>Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

### čl. III.

#### Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: LZ Boubín, polesí Český Krumlov.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů obdržенých od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, zejména v termínech v nich uvedených.
3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.
5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání prvního zadávacího listu**. Zahájením provádění činností ve smyslu smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

### čl. IV.

#### Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností

1. Objednatel je povinen provedené dílo od zhotovitele přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je objednatel k jejich převzetí zhotovitelem vyzván. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provedených těžebních činností. V případě, že provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit.
2. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn průběžně společně s lesníkem na lokalitě OM měřením v hraních (na lokalitě OM) nebo měřením středových nebo čepových tloušťek a délek, v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008, a to v závislosti na užití technologii, výjimečně jiným, smluvními stranami písemně ujednaným způsobem:
  - a) podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995),
  - b) u rovnaného dříví na základě prostorové míry a převodních koeficientů
  - c) popř. podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky, měřeno bez kůry),
  - d) popř. podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (Šimánek, Fuksa).Bližší podmínky měření včetně koeficientů jsou obsaženy v příloze č. 2 smlouvy - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních.
3. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností včetně potězebních úprav v porostu. V případě, že těžební a související činnosti (včetně potězebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem řádně, není objednatel povinen

příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy.

4. Ke konečnému předání a převzetí pracoviště (porostu) tak dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení potěžebních úprav, potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem a akceptaci číselníků a soupisů objednatelem v souladu s článkem IV. smlouvy.

#### **čl. V.**

##### **Cena**

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu (CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí **197 315,- Kč bez DPH**.
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin množství skutečně zpracovaného (i přiblíženého) (popř. skutečně zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících činností** (viz příloha č. 1 smlouvy - Ceník) **a příslušné jednotkové ceny bez DPH/m<sup>3</sup>** (popř. za jinou příslušnou technickou jednotku) uvedené v příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Ceny uvedené v příloze č. 1 - Ceník jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. Případná těžba provedená mimo strukturu zpracovávaného množství dříví uvedenou (předpokládanou) v Ceníku bude zhotoviteli hrazena vždy dle jednotkové nabídkové ceny uvedené:
  - a) ve stejné hmotnostní a nejbližší nižší vzdálenostní třídě Ceníku
  - b) ve stejné vzdálenostní a nejbližší hmotnostní třídě Ceníku,a to dle toho, která z těchto cen bude nižší.
4. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle účinných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

#### **čl. VI.**

##### **Platební podmínky**

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou na OM, popř. asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelům převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude souhrnný přehled objednatelem akceptovaných číselníků za příslušné období (*nápočet*). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodloužení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) se o dobu tohoto prodloužení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.

3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## **čl. VII.**

### **Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatelům požadované množství dříví a provést veškeré objednatelům požadované činnosti dle smlouvy.
2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody chráněných, a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO) tamtéž.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, upřesňovat sortimentaci a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.
4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednatel má svěřené právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel právo na náhradu vzniklé škody.
5. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s prováděním činností,

- b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví, nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu,
  - c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů
  - d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
  - f) **používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,**
  - g) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,
  - j) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle norem ISO),
  - k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,
  - l) nasazovat svoje kapacity tak, aby po celou dobu plnění byl přítomen alespoň jedna komplexní četa (tj. 1 těžař + 1 UKT/SLKT),
  - m) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší než 100 m<sup>3</sup> na jednu četu. Pokud k překročení výše uvedené zásoby dojde, vyhrazuje si objednatel právo zastavit práce do doby, než budou zásoby dřevní hmoty sníženy na výše uvedené množství,
  - n) **po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném objednatelem (zpravidla v zadávacím listu).**
6. Zhotovitel se dále zavazuje:
- a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci) kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen,
  - b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,

- c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez předchozího souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce/těžbu s motorovou pilou, prováděly pouze osoby k tomu proškolené a odborně způsobilé. Objednatel je oprávněn tuto skutečnost ověřovat/kontrolovat (např. kontrolou na pracovišti) a zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli při takové kontrole veškerou potřebnou součinnost (zejm. předložením příslušného osvědčení prokazujícího odbornou způsobilost konkrétní osoby provádějící práce/těžbu s motorovou pilou.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím třetích osob.
9. Zhotovitel odpovídá za:
- škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,
  - zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
10. Objednatel nenes odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

## **čl. VIII.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
- objednatel předal a zhotovitel převzal předpokládané celkové množství dříví určeného ke zpracování a zároveň zhotovitel nenaplnil v termínu trvání smlouvy limit min. 80 % z celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1.
    - Pokud nebylo dodatkem smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu plnění (viz. čl. IX, odstavec 3), pak se

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;

- ii. Pokud bylo dodatkem smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu plnění (viz. čl. IX, odstavec 3), pak se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení se zpracováním nebo se zpracováním a asanací kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, ve výši 200,- Kč/m<sup>3</sup>, a to za každý jeden m<sup>3</sup> předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo zpracováno nebo zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,
  - c) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením soustředění dříví na lokalitu OM, ve výši 50,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení,
  - d) zhotovitel přerušil práci bez oprávněného důvodu na dobu delší než 7 (sedm) dnů, nedohodne-li se s objednatelem v konkrétním případě jinak. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ přerušování doby plnění na více jak 7 dnů;
  - e) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 5, písm. h) smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
  - f) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. i) smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení;
  - g) zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví;
  - h) při převzetí dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené zadávacím listem, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného dříví;
  - i) zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez;
  - j) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – g), zejm. neprovedl potřebnou asanaci pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítá proti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní



pokutou zajištěno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku, se nepoužije.

5. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.

#### **čl. IX.**

##### **Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
  - a) do **20.11.2021**, nebo
  - b) do naplnění limitu **120 % z částky 197 315,- Kč**,  
a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Pokud dojde ke změně okolností, které objednatel nebo zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je možné platnost smlouvy písemným dodatkem prodloužit o nezbytně nutnou dobu.
3. Prodloužení platnosti smlouvy písemným dodatkem, s výjimkou případů uvedených v odst. 2. tohoto článku, podléhá smluvní pokutě zaplacené zhotovitelem dle čl. VIII, odst. 1. a) i.
4. V případě, že zhotovitel ne zahájí provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % z celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy.
5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - b) zhotovitel ne zahájil provádění činností na základě druhého či dalších zadávacích listů do 5 pracovních dnů ode dne jejich předání objednatelem,
  - c) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) po dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
  - d) zhotovitel je opakovaně (min. dvakrát) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
  - e) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
  - f) zhotovitel provádí jiný druh, rozsah nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v Zadávacím listu,
  - g) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provádí nekvalitní práci,
  - h) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně porušuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péči o životní prostředí.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s uhrazením ujednané ceny za provedené činnosti po dobu delší než 30 dnů.

## **čl. X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva a právní poměry z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
4. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle účinných právních předpisů.
5. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem. V ostatních případech smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu plnění a rovněž prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Ceník
  - Příloha č. 2 - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních
  - Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu

Ve Vimperku dne

V Českém Krumlově dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Miloš Juha, Ph.D.  
Ředitel LZ Boubín

.....  
Radek Moučka  
jednatel

## Příloha č.1 smlouvy – Ceník

Dynamický nákupní systém
2. Výroba dříví na OM komplexní četou

kód zakázky:	5625
název zakázky:	KČ_10_26_Věncová H.-malotrakt
číslo OJ:	10
název OJ:	polesí Český Krumlov
číslo KŘ/LZ:	5
název KŘ/LZ:	Boubín
výměra [ha]:	

Obchodní firma/název:	Radek Moučka
Sídlo/místo podnikání:	Rájov 44, 381 01 Český Krumlov
Právní forma:	OSVČ
IČO:	73538141
DIČ:	
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní)	
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:	
Telefon:	
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:	
Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:	
Telefon na kontaktní osobu:	
E-mail na kontaktní osobu:	

Nabídková cena (NC<sub>CELKEM</sub>) bez DPH

197 315 Kč

Čestně PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") - doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem v článku 5.3. ZD

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

### Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>:

6 200 Kč

Název firmy:	Radek Moučka
IČO:	73538141
Kód zakázky:	5625
Název OJ:	polesí Český Krumlov

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
58120	Práce s JMP	hod	10,000	210	190	výřez linek ve zmlazení
36191	Lapáky - ostatní související práce	hod	10,000	120	100	zakryvání lap, přecházení
113	těžba JMP	m3	30,000	130	110	těžba lapáků

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>:

191 115 Kč

Název firmy: Radek Moučka  
 IČO: 73538141  
 Kód zakázky: 5625  
 Název OJ: poleší Český Krumlov

Množství v m <sup>3</sup>			Vypíňuje OJ										MJ = m <sup>3</sup>
Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžného porostu								Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99	100			
Jehličnaté	22	do 300	10	10	10	10	10	20	20	14	10	JMP + Traktor	
Jehličnaté	22	301 -500	10	10	10	10	20	20	20	10	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	501 -1000	10	10	10	10	20	20	20	10	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	1001+	1	1	1	1	1	1	2	3	JMP + Traktor		
Listnaté	22	do 300	1	1	1	1	1	1	2	3	JMP + Traktor		
Listnaté	22	301 -500	1	1	1	1	1	1	1	1	JMP + Traktor		
Listnaté	22	501 -1000	1	1	1	1	1	1	1	1	JMP + Traktor		
Listnaté	22	1001+	1	1	1	1	1	1	1	1	JMP + Traktor		

Maximální cena v Kč			Vypíňuje OJ										MJ = Kč <sub>bez DPH</sub> / m <sup>3</sup>
Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P - OM	Hmotnost těžného porostu								Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99	100			
Jehličnaté	22	do 300	650	600	580	560	540	510	490	440	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	301 -500	660	620	600	580	560	530	510	460	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	501 -1000	680	640	620	600	580	550	530	480	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	1001+	680	640	620	620	600	570	550	500	JMP + Traktor		
Listnaté	22	do 300	650	600	580	540	520	490	470	420	JMP + Traktor		
Listnaté	22	301 -500	660	620	600	560	540	510	490	440	JMP + Traktor		
Listnaté	22	501 -1000	680	640	620	580	560	530	510	460	JMP + Traktor		
Listnaté	22	1001+	680	640	620	620	600	570	550	500	JMP + Traktor		

Cena v Kč			Vypíňuje dodavatel										MJ = Kč <sub>bez DPH</sub> / m <sup>3</sup>
Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P/VM - OM	Hmotnost těžného porostu								Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99	100			
Jehličnaté	22	do 300	630	580	550	520	480	450	430	400	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	301 -500	650	600	570	550	530	470	440	410	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	501 -1000	670	640	590	570	540	490	470	430	JMP + Traktor		
Jehličnaté	22	1001+	640	620	570	560	520	460	450	430	JMP + Traktor		
Listnaté	22	do 300	655	600	540	530	500	460	430	400	JMP + Traktor		
Listnaté	22	301 -500	640	600	580	570	540	480	460	420	JMP + Traktor		
Listnaté	22	501 -1000	660	600	600	560	540	500	490	430	JMP + Traktor		
Listnaté	22	1001+	650	620	600	580	570	540	500	460	JMP + Traktor		

## Ostatní informace

SUJ + výčet oddělení		
úsek - Věncová hora, případně Přídolí a Nový Dvůr (nahodilá těžba), úmyslná - Věncová hora, Přídolí		
Kontaktní osoba: [REDACTED]		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	70,0%
JD	JD, JDO, DJJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	21,0%
MD	MD, MDX	
BK	BK	3,0%
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	1,0%
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	5,0%
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
<b>Celkem</b>		<b>100,0%</b>
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
PP Vltava u Blanského lesa		
Věncová hora a část úseku Přídolí roztroušená držba s potřebou využívání cizích pozemků, nutné úpravy poškození pozemků v krátkých termínech (zejména zemědělské plochy)		
malé objemy těžeb na porost, často velké přejezdové vzdálenosti		
...		
Stručný popis technologie		
a) nahodilá těžba (převážně "čerstvá" kůrovcová, popř. i jiná) - přednostní zpracování dle zadání lesníka!		
b) úmyslná těžba - až po veškerém zpracování nahodilé těžby! Jednotlivý výběr po ploše, probírky +40 let věku, obnovní těžba s max. zaštetřením přiroz.zmlazení!		
...		
c) převážně sortimentní metoda s úplným druhováním = výroba "krátkých" sortimentů na OM s vyskládáním do měřitelných hrání		
d) v případě neměřitelných hrání příjem kusově dle průměru čepů nebo středů výřezů		
e) ve výjimečných případech (dle zadání lesníka) i kmenová metoda = surové kmeny. Max. 30 % objemu zakázky		
f) požadovaná technologie je JMP+UKT/SLKT s čelním rampovačem.		
g) v případě sortimentní metody musí být dříví uloženo do měřitelných hrání nejpozději do 2 dnů od ukončení pracoviště (porostu) a to včetně vlákniny.		
h) pohyb přibližovacích prostředků pouze po vyznačených přibl.linkách		
i) místy prudké kamenité svahy kolem řeky Vltavy - dlouhé lano výhodou.		
j) vhodné pro malotraktor		

## Příloha č.2 smlouvy – Přepočtové koeficienty

### Přepočtové koeficienty při měření dříví v hraních

Při „hromadném“ stanovení objemu dříví (tj. při přepočtu objemu v prostorových mírách v prn na výsledný objem dříví v m<sup>3</sup>) budou na všech organizačních jednotkách LZ Boubín používány tyto **redukční faktory**:

<i>číselný kód sortimentu</i>	<i>redukční faktor</i>	<i>jakostní třída</i>	<i>popis hodnoty</i>
111, 119	0,62	III.	agregát SM, DG
111, 112	0,64	III.	silná kulatina SM, JD
111	0,63	III.D	délky 2,5 m
113, 115, 119	0,62	III.	silná kulatina BO, MD, DG
113	0,63	III.D	délky 2,5 m
113, 115	0,62	III.	agregát BO, MD
152	0,65	IV.	dřevovina SM
161	0,66	V.	vláknina (OSB) SM, JD, DG, výběr
162	0,63	V.	vláknina (DTD) SM, JD, DG
171	0,63	V.	vláknina (OSB) BO, MD, výběr
172	0,63	V.	vláknina (DTD) BO, MD
181	0,64	VI.	palivo jehl.
261	0,59	V.	vláknina BK, JS, JV, JL
262	0,56	V.	vláknina ost. list. měkké BR, OS, OL, LP
281	0,54	VI.	palivo list. tvrdé
282	0,54	VI.	palivo list. měkké

# Příloha č.3 smlouvy – Vzor zadávacího listu


## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ PRACOVISTĚ

zakázka č. \_\_\_\_\_ polesí: \_\_\_\_\_

zadávací list č. \_\_\_\_\_

zadavatel: LČR s.p., Lesní závod Boubín      kontaktní osoba: \_\_\_\_\_

zhotovitel: \_\_\_\_\_      kontaktní osoba: \_\_\_\_\_



**I. Předávané pracoviště:**

ř.	LÚ	JPRL	výkon / podvýkon (činnost)	odhad mn.	TJ	zadáno dne	poznámka	převzato A/N	důvod nepřevzetí	Přejímající (podpis)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

**II. Poučení BOZP, seznámení se zvláštnostmi pracoviště, zajištění první pomoci:**

1) Zhotovitel byl seznámen s:

a) Nařízením vlády 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

b) vybranými ustanoveními výrobních směrnic LZ Boubín v platném znění

2) zvláštnosti pracoviště a rizika vyžadující zvýšenou pozornost z pohledu dodržování bezpečnostních předpisů:

těžba: a) u komunikací       terén: g) svah

b) v blízkosti železničních tratí       h) kamenitý

c) v blízkosti vodotečí a vodních ploch       i) kluzký




d) v blízkosti elektrického a kabelového vedení       j) sníh

e) v blízkosti budov a nedotknutelných pozemků

f) zpracování vývrátů, zlomů nebo nakloněných stromů

jiné: \_\_\_\_\_

3) nejbližší stanoviště traumatologického plánu č. \_\_\_\_\_      GPS: \_\_\_\_\_

4) tísňová volání:  150       155       158

**III. Technologická příprava pracoviště:**

1) požadovaná těžební metoda:

a) sortimentní s úplným druhováním       d) harvesterová

b) sortimentní s neúplným druhováním       e) kmenová

c) výřezy standartních délek       f) stromová

2) požadovaná technologie přibližování:

UKT       malotraktor       živý potah       vyvážecí souprava       kombinace: \_\_\_\_\_

SLKT       vyvážecí vlek       železný kůří       lanovka

3) vyznačení těžebního zásahu  ANO       NE      barva: Ž Č Z M

4) vyznačení skládek a směru přibližování  ANO       NE      barva: Ž Č Z M

5) popis stavu přibližovací sítě: \_\_\_\_\_

6) ostatní pokyny: \_\_\_\_\_

7) zvláštnosti pracoviště z hlediska OP: \_\_\_\_\_

**IV. Příprava výroby:**

1) sortimentace předána  ANO       NE      2) nutnost ručního předkakování u harvesterů  ANO       NE

3) způsob příjmu dříví na lokalitě:  P       OM

a) dle tab. pro krychlení surového dříví v 0,1 m3 (měřeno v kůře)       d) na hraních dle prostorové míry

b) dle tab. objemu výřezů podle středové tl. v 0,01 m3 (měřeno bez kůry)       a) převodních koeficientů

c) dle tab. objemu výřezů podle čepové tl. v 0,01 m3 (měřeno bez kůry)       e) dle výstupu z harvesteru

**V. Zadání dalších prací:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**VI. Připomínky předávajících (zúčastněných) stran:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACOVÍŠTĚ

### I. Zakázka provedena v souladu se zadávacím listem

ANO  NE

### II. Příjem dříví proveden na číselníku č.:

### III. Zjištěné závady

a)

b)

c)

d)

1) termín odstranění závad: ad a)  ad b)  ad c)  ad d)

2) závady odstraněny dne:

### IV. Povýrobní úpravy

1) úklid pracoviště proveden  ANO  NE

2) vyčištění odvodňovacích příkopů provedeno  ANO  NE

3) ošetření poškozených stromů provedeno  ANO  NE

4) proveden celý plánovaný zásah  ANO  NE

5) stažení zavěšených kmenů  ANO  NE

6) zadání dalších prací provedeno  ANO  NE

7) zbývá dodělat: a) těžba  m3  ha

b) přibližování  m3

c) jiné

### V. Připomínky předávajících (zúčastněných) stran:

Převzato dne:

Předávající (za Zhotovitele):

Přejímající (za polesí):