



TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

Pulz naší metropole

DÍLČÍ VÝZVA č. 1

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 30.6.2021, evidované pod číslem objednatele 99/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.,
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25088092, DIČ: CZ25672541

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:

[Redacted name and contact information]

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:

[Redacted name and contact information]

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

„OBNOVA ZAKÁZÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 2. část“

Název akce: P10_ Průmyslová Jih

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

Kompletní výměna 49 stožárů a kabelových polí v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Výměna zahrnuje kompletní demontáž stávajícího světelného místa vč. základů (stožárového pouzdra) a zhotovení nového světelného místa vč. výměny přírodních napájecích kabelů a výměny uzemnění. Stožáry (UD 12- 219/159/114) a výložníky (UD 1-2500/5°, UD 2-2500/180/5°), budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Svítidla budou použita stávající. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této výzvy.

2. Místo provádění činností:

lokality MČ Praha 10 –Malešice, Průmyslová Jih , blíže specifikováno v příloze č. 2 a části PD této dílčí výzvy (část mapa).

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Termín provedení činností:

Dle bodu 3.2 Smlouvy jsou termíny pro realizaci díla následovné:

1. Vyřízení inženýringu = 30dní
2. Výměna stožárů nad 6m = 49ks/2 = 24,5 dne
3. Výměna kabelového pole = 49polí/2 = 24,5 dne

Celkem = 79 dnů pro dokončení a předání díla od podpisu dílčí výzvy.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelům požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

Cena bez DPH: 5 445 921,31 Kč
DPH 21%: 1 143 643,48 Kč
Cena vč. DPH: 6 589 564,79 Kč

6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)

Datum vystavení výzvy Objednatelům:

21.07.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

27. 7. 2021

Za Poskytovatele:

Investiční technik

ředitel společnosti

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541**
 Akce: **Průmyslová jih**
 Rozsah: **49 stožárů**

Datum: **21.7.2021**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 2.ČÁST	
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	
Montáž	
- demontáže	
- elektromontáže	
- zemní práce	
- ostatní práce	
CELKEM zhotovitel	
Celkem za kabelové vedení	
Celkem za výměnu stožárů	
CELKEM náklady	5 445 921,31 Kč

