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Číslo smlouvy objednatele: 27/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21079/004765 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

Sídlo : Vavrečkova 7040, Zlín 760 01 

Zástupce : Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 

Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace 

b) ve věcech technických : xxxx – IT manager 

IČO 
DIČ 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 

: 
: 
: 
: 

72563346 
CZ72563346 
Xxxx 
 xxxx 

Telefon : xxxx 

Mail : xxxx 

ID DS : 5yjea9i 

 
 

 
Zhotovitel : FMIB, s.r.o. 
Sídlo : Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih 
Statutární orgán : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 27033 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 
b) ve věcech technických : xxxx, facility manager, 

IČO : 259 08 898 

DIČ : CZ25908898 
Je plátcem DPH 

Bankovní ústav 
Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným 
pro ekonomickou činnost registrovaným u správce 
daně 

: xxxx 

Číslo účtu : xxxx 
Tel./fax : xxxx 
Mail : xxxx 
ID DS : 8456ry7 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci 

„14|15 BAŤŮV INSTITUT – obnova systému MaR B 14 a 15 – 

1. část – upgrade systému“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mailto:it@14-15.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „14|15 BAŤŮV INSTITUT 

– obnova systému MaR B 14 a 15 – 1. část – upgrade systému“, spočívající v dodávce, instalaci a 

zprovoznění upgrade dále ve smlouvě popsané licence v areálu 14|15 BAŤŮV INSTITUT, na adrese 

Vavrečkova 7040, Zlín a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho 

provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy. 

Popis předmětu díla a jeho rozsah je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele 

dodavatelem projektové dokumentace: FMIB, s.r.o. Moravská 758/95; 700 30 Ostrava –Jih, IČO: 

25908898 pod názvem: “14|15 BAŤŮV INSTITUT – Obnova systému měření a regulace“ v 02/2021, 

dále jen „projektová dokumentace díla“ a dále specifikován v položkovém rozpočtu a touto smlouvou 

o dílo. 

Předmětem této smlouvy je upgrade SCADA části systému měření a regulace ze Siemens Desigo 

Insight 6 na Siemens Desigo CC. 

Upgrade zahrnuje dodání upgrade potřebného počtu licencí na systém, na koncové uzly (vstupy a 

výstupy) a licenčních klíčů (routerů) pro propojení počítačové IP sítě se sítí zařízení a instalaci serverové 

části systému, přenesení konfigurace (nastavení uživatelských práv, schémata a půdorysy) ze stávající 

instalace. Dále je nutné nad novou verzí systému kompletně implementovat veškeré řídící a měřící 

algoritmy a vytvořit vizualizační rozhraní pro obsluhu. Veškeré instalace budou probíhat na hardware 

zadavatele. 

2.2. Na plnění, které je předmětem této smlouvy a které nebude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti, 

bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

2.3. Zhotovitel   odpovídá    za    to,    že    dílo    bude    realizováno    v uvedeném    rozsahu,    kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a touto smlouvou. V rámci 

zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a 

podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho 

odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za 

předané podklady nese objednatel. 

2.4. Kompletním zhotovení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, 

včetně dodávek potřebného vybavení a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného 

díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálu a montážních prací, jejichž provedení 

je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že byl v rámci veřejné zakázky seznámen s rozsahem a obsahem díla a na 

základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že 

vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně 

požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto 

smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.6. Zhotovení díla zahrnuje také: 

a) průběžnou likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a 

dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu, 

b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

c) provedení komplexního vyzkoušení všech částí díla v souladu s projektovou dokumentací a 

touto smlouvou, 

d) bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při předání díla. 

 
3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1. Dílo bude realizováno v prostorách budov 14 a 15 objektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT, na adrese 

Vavrečkova 7040, Zlín, parcele č. 3296 a 3297, zapsané na LV 27109 v katastrálním území Zlín. 

3.2. Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) projektová dokumentace díla 
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b) položkový rozpočet 

 
4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění):    předpoklad k 28.07.2021 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí místa plnění. Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude potvrzení splnění povinnosti 

ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4 této smlouvy. 

4.2. K protokolárnímu převzetí a předání místa plnění dojde na základě výzvy k převzetí místa plnění ze 

strany objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 

k předání a převzetí místa plnění. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k 

doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V 

případě, že objednatel ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí 

místa plnění nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 5. dne doručena 

zhotoviteli. 

4.3. Termín dokončení díla: 90 kalendářních dnů ode dne převzetí místa plnění. 
 

4.4. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí součinnosti před 

uzavřením této smlouvy předložen časový harmonogram. 

 
 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena   díla    zahrnuje    veškeré   náklady    potřebné    ke   zhotovení    díla    v rozsahu    dle    čl.   2 

a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 

vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokon čeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

 

633 862,00 Kč (bez DPH) 

 
 

133 111,02 Kč DPH 21 % 
 

766 973,02 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: sedm set šedesát šest tisíc devět set sedmdesát tři korun českých dva haléře) 

 

 
5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí této 

smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, 

přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě: 

5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR 

v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 

veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5. Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: 
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a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované 
objednatelem. 

c) V případě vyhrazené změny dle odst. 19.2. této smlouvy 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 

smluvními       stranami       formou       uzavření       dodatku       ke       smlouvě.       Bez       platného  

a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, 

dodávky a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není   plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při 

provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho 

chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a 

předání hotového díla. 

6.3. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených dodávek a služeb na základě objednatelem 

schváleného soupisu provedených dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 

zhotovitele (příloha č. 1), podepsaný osobou odpovědnou ve věcech technických. 

6.4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.6. Fakturace: 

6.6.1. Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 
zhotovitelem objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 13. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. 

6.6.2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení faktury 
dle předchozí věty, že datum doručení faktury do sídla objednatele nastává třetím dnem 
po jejím prokazatelném odeslání ze strany zhotovitele. 

6.6.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá 
nárok na úrok z prodlení dle této smlouvy. 

6.6.4. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních 
služeb zhotovitele. 

6.7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

6.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 

podepsaný osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a AD a zjišťovací protokol, 

dále pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktura bude před úhradou odsouhlasena 

osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. 

6.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. 

6.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel 

uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
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bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a 

uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.9.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.9.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
6.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
6.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 
 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Zhotovitel je povinen užívat místa plnění dodávky jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci (dále jen nařízení č. 591/2006 Sb.). 

7.2. Akce bude prováděna za provozu v areálu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Zhotovitel je tedy v této 

souvislosti povinen dbát zvýšené opatrnosti při přesunu veškerého materiálu a pracovníků s ohledem 

na bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků budovy. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu. 

7.4. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě plnění zákaz kouření. 

7.5. Zhotovitel vyklidí místo plnění nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud 

v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, 

nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 

a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění 

díla. 

8.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit jednotlivé komponenty systému s objednatelem. 

8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, 

a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. 

8.4. Vlastní provádění prací, postup výměny jednotlivých komponentů nebo instalace programového 

vybavení, budou odsouhlaseny s pracovníkem ve věcech technických tak, aby byl zajištěn nepřetržitý 

provoz vytápění a chlazení v budovách. Zhotovitel protokolem o předání místa plnění přebírá plnou 

zodpovědnost za svěřené prostory a ochranu svěřeného majetku až do předání hotového a plně 

funkčního díla. 

8.5. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů (viz Příloha – Seznam poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při 
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zahájení prací určí osobu vedoucího technika, která zabezpečí odborné vedení provádění prací a má 

pro tuto činnost oprávnění. Zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího technika bylo uvedeno v protokolu 

o předání a převzetí místa plnění a zapsáno do montážního deníku (MD) s rozsahem jeho oprávnění 

a odpovědnosti. V případě   personální   změny   ve   výkonu   této   funkce   zabezpečí   zhotovitel bez 

zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. 

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na místě provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

v tomto prostoru zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 

zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené 

lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.9. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí předmětu plnění a které bude 

naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 

jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv 

či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 

právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 

osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, 

co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 

poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 

pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 

jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky 

zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.11. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 

právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 

nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

 

 
9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla a také 

objektu, ve které se montáž díla provádí. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než 

se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody     

(ztráty)     na     veškerých     materiálech,     hmotách      a zařízeních,     které     používá a použije 

k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál nebo 
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úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 

minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění 

dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně 

termínu, kdy tak bylo učiněno, bude nedílnou součástí protokolu o převzetí místa plnění dle odst.4.1. 

této smlouvy. 

9.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 

provádění prací, na pojistnou částku ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být 

uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. 

„křížová odpovědnost“). Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo 

učiněno, bude součástí protokolu o převzetí místa plnění dle odst. 4.1. této smlouvy. 

9.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 

stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena 

nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné 

porušení smlouvy. 

 
 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 

osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) dle průběhu a potřeb objednatele, 

nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to v místě plnění. KD organizuje osoba oprávněná ve věcech 

technických, která vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří 

na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Konání KD 

oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník 

samostatně ze svého. Požádá-li o to osoba oprávněná jednat ve věcech technických, zúčastní se 

kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických je oprávněna vykonávat dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci a je oprávněna, pokud není 

dostupný vedoucí technik zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
10.3.3. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí MaR. 

 

 
10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel    splní    svou    povinnost    zhotovit    dílo    jeho    řádným    a    včasným    dokončením 

a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen 

tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu        

o předání        a        převzetí        díla        oprávněnými        zástupci        objednatele a zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 

objednatele a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele. 

11.3. Zhotovitel zápisem v MD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem lhůty plnění 

písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel 

je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, 

pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným 

termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část 
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není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 

objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení 

smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

10.2.1. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen 
převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

10.2.2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

10.2.2.1. technickou dokumentaci 

10.2.2.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

10.2.2.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí MaR pro 
ověření funkčnosti celého systému 

10.2.2.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách 

10.2.2.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

10.2.2.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce ( licence, materiály, zařízení) 

10.2.2.7. protokol o zaškolení obsluhy 

10.2.2.8. montážní deník 

10.2.2.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.2.2.10. licenční klíče nebo certifikáty k dodanému software 

 
10.2.3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 
10.2.4. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 
10.2.5. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku za účasti osoby 

oprávněné ve věcech technických. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude 

uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, 

které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců. 

Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po 

případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

12.3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 

doručena zhotoviteli. 

12.4. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 

uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 
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odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním 

náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 

dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu podle 13.3. této smlouvy. 

12.6. O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 

příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. 

Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby 

nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit   

podmínky   pro   jejich   odstranění.   Pokud   tak   neučiní,   není   zhotovitel   v   prodlení s termínem 

nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně 

běžným opotřebením nebo nedodržením provozních podmínek. 

 
 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení s předáním řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) oproti termínu dokončení díla 

dle této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 

v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce ve výši 400 Kč za každou vadu a 

započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční době ve výši 400 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 400 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého 

termínu odstranění vady. 

13.5. Zhotovitel zaplatí   objednateli   smluvní   pokutu   za   včas   nevyklizené   místo   plnění   ve   výši 

1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě plnění zákaz kouření 

ve výši 400 Kč za každý jednotlivý případ. 

13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zajistit kontinuální provoz 

vytápění a chlazení objektů dle odst. 8.4. této smlouvy, a to ve výši 10 000,-Kč za každý den, v němž 

bylo toto nesplnění povinnosti zjištěno. 

13.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 

podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.9. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty 

a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem 

13.10. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 

kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 

smluvní pokutu. 

 
14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
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právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních 

stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu, je-li důvod porušení předem znám. Také je povinna oznámit 

skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě 

zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 

plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 

překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 

Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 

překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 

14 dnů, nedozví-li se strana o existenci překážky plnění či očekávaném porušení ustanovení této 

smlouvy prokazatelně v kratší době. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 

smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 

škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 

smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, 

pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů 

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě oprávněné jednat ve věcech 

technických, nebo autorskému dozoru, kdy toto je způsobilé vést k prodlením při 

provádění a dokončení díla, a to i přes písemné upozornění objednatele 

e) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním místa plnění delší jak 15 kalendářních dnů od smluvně 
potvrzeného termínu 

b) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 2 měsíce. 

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 

než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 

způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 

postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané. 

14.8. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.8.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

14.8.1.1. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
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odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, 
kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.8.1.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla a schválenými osobou 
oprávněnou ve věcech technických; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje 

konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 
14.8.1.3. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

 
 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 

ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

15.3. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje 

použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 
 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou 

považovány za   informace důvěrného   charakteru   a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu 

s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

17.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 

a dostupné. 

17.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních     podmínkách      účinnosti      některých      smluv,      zveřejňování      těchto      smluv a 

o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv) a 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 

občanského zákoníku. 

 
18. VYŠŠÍ MOC 

18.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 

být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
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případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 

kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 

podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 

oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, 

která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 

při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, 

že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

18.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 
 

19. DOLOŽKA SARS-COV-2 

19.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při 

plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných 

v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako 

„koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky 

podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

v platném znění, platná a účinná během plnění dle této smlouvy. 

19.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné 

moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2, jejichž obsah by mohl mít nyní 

nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy, sjednávají si smluvní strany, 

že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení 

rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze 

stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 

19.2.1. Změna termínu plnění: 

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti 
stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 
19.2. této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby 
pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených 
skutečností: 

19.2.1.1. Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro 
plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 19.2. 
této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu 
v rámci realizace díla. 

19.2.1.2. Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.) 

19.2.1.3. Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací 
a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do montážního deníku. Po pominutí důvodů 
přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce 
objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému 
spuštění prací může nastat nejdříve 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, 
a nejpozději 15 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění 
prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je 
následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky 
realizace díla. 

19.3. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, 

je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto 
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článku smlouvy.). Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto 

smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná 

opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně 

navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak 

bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 
 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

20.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 

této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv 

a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

20.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 

osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 

§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

20.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce 

za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 

1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 

stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu 

osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních 

údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatelé, v sekci zpracování osobních údajů. 

20.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. A jejich 

shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že 

dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 

objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

20.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

20.7. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

20.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

20.9. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 

oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

20.10. Přílohami této smlouvy jsou: 

20.10.1. Oceněný položkový rozpočet 

20.10.2. Seznam poddodavatelů 

20.11. Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel a objednatel obdrží po 1 

vyhotovení. 



 

 

 

Ve Zlíně dne 30. 7.2021 V Ostravě dne 30. 7. 2021 

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

 
 
 
 
 

….…………………………………… ………………………………………… 

Ing. Petra Kubíková, Ing. Jiří Hloušek, 

ředitelka organizace jednatel společnost 


