

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **6993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG**  
vedoucí společník: **Valbek, spol. s r.o.**  
se sídlem: **Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:

IČ: **48266230**

DIČ: **CZ48266230**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487**

Společník: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**  
se sídlem: **Perucká 5, 120 00 Praha 2**  
zastoupeným:  
IČ: **48585955**  
DIČ: **CZ48585955**  
zapsaná **Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849**

Společník: **BUNG Ingenieure AG**  
se sídlem: **Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo**  
zastoupeným:  
IČ: **HRB337392**  
zapsaná **Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392**  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

(název dílčí veřejné zakázky: **Dálnice D3 0309/II-Odpočívka Chotýčany-DŮR, IČ pro ÚR,DSP, IČ pro SP, PDPS, AD,**

**č. smlouvy objednatele: 02PT-004838, č. smlouvy zhotovitele: )**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14.11.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - a. DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, PDPS, AD  
bez DPH: 7 483 100,- Kč  
DPH: 1 571 451,- Kč  
včetně DPH: 9 054 551,- Kč
  - b. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy  
bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Lucie Jandíková.

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: 31.12.2021 (1 rok po dokončení a vyvedení stavby)

specifikace případných etap:

Koncept DÚR včetně geodetického zaměření: do 6 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis DÚR: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu DÚR

IČ k DÚR včetně žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR

Koncept DSP: do 4 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis DSP: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu DSP

IČ k DSP včetně podání žádosti o stavební povolení: do 5 měsíců od předání čistopisu DSP

Koncept PDPS: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis PDPS: do 1 měsíců od předání připomínek ke konceptu PDPS

Technická pomoc objednateli – Autorský dozor: od předání staveniště zhotoviteli stavby

stavby) Do: 31.12.2021 (1 rok po dokončení a vyvedení

2. Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D3 – Jihočeský kraj

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací a projektovou dokumentaci.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující -.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 15 -03- 2017

V Liberci dne 02.02.2017

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**za společnost: Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce  
Datum:

Podpis: \_\_  
Jméno:  
Funkce  
Datum: 02.02.2017

Podrobná specifikace předmětu plnění

**Předmět díla:**

Předmětem díla je projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS včetně inženýrské činnosti a technická pomoc objednateli „Autorský dozor stavby“ pro připravovanou stavbu oboustranné odpočívky Chotýčany v Jihočeském kraji plánované stavby dálnice D3, úseku 0309/II. Výstupem činnosti zpracovatele dokumentace bude pravomocné ÚR a SP.

**Název stavby**

**ISPROFIN**

<b>Dálnice D3, úsek 0309/II. – odpočívka Chotýčany</b>	500 155 0003 531 155 0001.18687
--	------------------------------------

(dále jen „Stavba“).

**Popis dokumentace:** Dokumentace k územnímu rozhodnutí

**Projektová a technická činnost:**

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Výkresová dokumentace
- Doklady
- Související dokumentace, podklady, průzkumy
- Geodetické zaměření včetně průběhu IS
- Hluková a exhalační studie
- Výrobní výbory 1x měsíčně za přítomnosti zástupců ŘSD ČR

Podrobná specifikace s odkazem na výkaz výměr

**Inženýrská činnost:**

- Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

**Popis dokumentace:** Dokumentace ke stavebnímu povolení

**Detailní specifikace předmětu plnění:**

**Majetkoprávní vypořádání:**

- Obstarání podkladů z katastru nemovitostí (nabývací tituly, aktuální výpisy)
- Vyhotovení dendrologického průzkumu
- Zajištění znaleckých posudků pro ocenění mimolesní zeleně

- Vyhotovení geometrických plánů pro oddělení trvalých záborů
  - Aktualizace záborového elaborátu
- V tabulkové části již budou promítnuta nová čísla vzniklých pozemků shora uvedenými GP, i když ještě v katastru nemovitostí tato čísla nejsou uvedena.**
- V mapové části budou vyznačeny trvalé a dočasné záборы, věcná břemena a čísla a stavebních objektů, pro která je uvažován zábor. V tomto ZE budou též promítnuta nová čísla pozemků dle shora uvedených GP.**
- Dále bude ZE obsahovat seznam stavebních objektů s vyznačením následných správců/vlastníků a situaci s vyznačením průběhu stávajících inženýrských sítí, které v rámci stavby jsou překládány.**
- **Náhrada za předčasné smýcení, pokud není součástí ZE**
  - Zajištění souhlasu s trvalým a dočasným vynětí ze ZPF a PUPFL
  - Zajištění rozhodnutí o dočasném a trvalém vynětí ze ZPF a PUPFL
  - Zajištění rozhodnutí o placení odvodů za dočasné a trvalé vynětí ze ZPF a PUPFL
  - Zajištění znaleckých posudků v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění pro stanovení kupní ceny pozemků v trvalém záboru a stanovení náhrady za zřízení věcného břemene
  - Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení průběhu věcného břemene
  - Sestavení návrhů všech typů smluv podle vzorů poskytnutých investorem a jejich projednání s investorem
  - Projednání smluv s dotčenými vlastníky a zajištění jejich podpisu vlastníky pozemků
  - V případě nesouhlasu vlastníka zajištění rozhodnutí o vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva
  - Sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádostí včetně kompletace všech náležitostí a jejího podání u příslušných správních úřadů a zajištění dalších podkladů dle požadavků
  - sestavení a uzavření smluv o provozních škodách s vlastníky dotčených objektů
  - Projednání s dotčenými orgány ve výstavbě (orgány státní správy, samosprávy)
  - Projednání s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury
  - Sestavení žádostí včetně kompletace všech náležitostí a jejího podání u příslušných správních úřadů a zajištění dalších podkladů dle požadavků

#### Projektová a technická činnost:

- Průvodní zpráva
- Souhrnné řešení stavby
- Stavební část
- Podklady a průzkumy
- Dokladová část
- Odhad stavební nákladů – cenové normativy v DSP
- Výrobní výbory 1x měsíčně za přítomnosti zástupců ŘSD ČR

Podrobná specifikace s odkazem na výkaz výměr

#### Inženýrská činnost:

- Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného stavebního povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

#### Popis dokumentace: PDPS

#### **Detailní specifikace předmětu plnění:**

- Souhrnné řešení stavby
- Průvodní zpráva
- Přehledná situace
- Koordinační situace
- Geodetické podklady
- Bilance zemních prací
- Zásady organizace výstavby
- Celkové vodohospodářské řešení
- Stavební část
- Doklady
- Soupisy prací včetně Výkazu výměr
- Kontrolní rozpočet
- Související dokumentace
- ZTKP

Podrobná specifikace s odkazem na výkaz výměr

#### **Popis činnosti: Technická pomoc - Autorský dozor**

- Účast na KD
- Kontrola RDS, vyjádření k ZBV

#### **Odevzdání dokumentací objednateli:**

Odevzdání v digitální podobě (na CD) dle datového předpisu C2, zaměření území dle C1, záborového elaborátu dle C3

- Koncept DÚR: 4x tištěné paré, 2x CD
- Čistopis DÚR – 6x tištěné paré, 2x CD
- Koncept DSP : 4x tištěné paré, 2x CD
- Čistopis DSP – 6x tištěné paré, 2x CD
- Koncept PDPS: 4x tištěné paré, 2x CD
- Čistopis PDPS – 6x tištěné paré, 2x CD

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy České republiky - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010., vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb.

1. **Skutečný stav zakázky:** Zakázka nezahájena
2. **Hlavní místo dodání či plnění:** Dálnice D3 – Jihočeský kraj
3. **Rozdělení VZ:** (části, etapy, dílčí plnění) - dílčí fakturace

**Z části DÚR (výkaz výměr)**

Koncept DÚR: 50%

Čistopis po připomínkách: 50%

**Z části „Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR“**

Podání žádosti o ÚR: 30%

Získání pravomocného ÚR: 70%

**Z části DSP (výkaz výměr)**

Koncept DSP: 50%

Čistopis po připomínkách: 50%

**Z části „Inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného SP“**

Podání žádosti o SP: 30%

Získání pravomocného SP: 70%

**Z části PDPS (výkaz výměr)**

Koncept DSP: 50%

Čistopis po připomínkách: 50%

**Z části technické pomoci – Autorský dozor (výkaz výměr)**

4. **Identifikace stavby:** 500 155 0003  
**Podglobály:** 531 155 0001.1867

5. **Předpokládaný termín zahájení a dokončení / lhůta dílčích plnění:**

Koncept DÚR včetně geodetického zaměření: do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DÚR: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu DÚR

IČ k DÚR včetně žádosti o územní rozhodnutí: do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR

Koncept DSP: do 4 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis DSP: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu DSP

IČ k DSP včetně podání žádosti o stavební povolení: do 5 měsíců od předání čistopisu DSP

Koncept PDPS: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Čistopis PDPS: do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu PDPS

Technická pomoc objednateli – Autorský dozor: od předání staveniště zhotoviteli stavby

stavby) Do: 31.12.2021 (1 rok po dokončení a vyvedení stavby)