Stavebni upravy bytu ¢. 407, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 22/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:

Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXX
Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXXKX

zastoupené spolecnosti

BYTES Téabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXXX),

Veéci technické:

technicky dozor investora (TDI) —

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

STOPIN spol. s.r.o.

Sidlo: Klecaty 33, 391 81 Zalsi

IC: 26040042

DIC: CZ26040042

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXXXXXXXX

Spisova znacka: C 10691 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Kontaktni osoba: Vlastimil Hanzlik
tel: 381 259 870 / fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: info@stopin-stavby.cz

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Vlastimil Hanzlik

Véci technické: Vlastimil Hanzlik
(dale jen "zhotovitel")

na zékladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Stavebni Upravy bytu ¢. 407, ul. Zavadislka,
¢p. 2842, Tabor" realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Stavebni dpravy bytu ¢&. 407
Misto stavby: ulice Zavadilska, ¢p. 2842



Stavebni upravy bytu ¢. 407, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.1.0.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila ""Stavebni dpravy bytu €. 407, ul. Zavadilska, ¢p. 2842, Tabor™, a
to dle zadavacich podminek stejnojmenné veiejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu
pasportu bytu a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad
a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi poZadavky platnymi v
dobé podpisu smlouvy, Vv souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdg&jsich piedpisi, a ptedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mize zhotovitel
poverit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoétu zhotovitele z nabidky
zhotovitele podané v ramci piedmétného zadévaciho fizeni.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v rozpoctu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a
to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot,

b) naklady na zafizeni staveni§té

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni predpisy a fady,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi, parkovné

f) néklady na pojisténi dila,

g) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptredani,

h) néaklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konecny
generalni uklid,

i) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

J) néklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

k) néaklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

I) naklady na uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy

(data) realizace jsou uvedeny v piiloze ¢. 2 smlouvy tj. v ¢asovém harmonogramu.
Doba plnéni:

e predani staveniste: 22.3.2017

o dokonceni celého dila:  24.4.2017

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a prevzeti dila.

3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o predani a pievzeti
staveni§té zapsan do stavebniho deniku.

3.3. V pfipadg, ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici rocnimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.5. Objednatel ma moznost v prubchu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

3.6. Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
predano. O pfedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piFedani a prevzeti staveb a jejich
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ucelenych ¢asti". Pievzeti dila objednatelem nebrani drobné vady zjisténé v prejimacim fizeni, které samy
0 sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadévaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a €ini celkem:

celkova cena bez DPH 80 798,50 K¢&
vyse DPH 12 119,78 K¢&
celkova cena vé. DPH 92 918,28 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k radné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, ze uhrada ceny dila mize byt uskuteéiiovana postupné formou
mésicniho dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zékladni ceny za dilo v¢.
DPH. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny diléiho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za prislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem v¢etné DPH a tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotCena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a pfevzeti celé¢ho dila,
odstranéni vad a zaru¢ni lhlity podle ustanoveni ¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z piejimaciho
fizeni. Kone¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem, piipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhita splatnosti dil¢ich faktur i koneéné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z u¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré naleZitosti danového
dokladu ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat mimo jiné i tyto udaje:

A Odbératel:
Mésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
390 01
1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - > >

Konec¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

kpt. Jarose 2418

Téabor — Klokoty

390 03

1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

>

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol

> -
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fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A (Cislo smlouvy
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opradvnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni piivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky o zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor S.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou turoveii, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendafnich dnii, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele ptedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pfeneseni daiioveé povinnosti, ktery upravuje § 92a zdkona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pfeneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskuteénéno.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapo¢tl, pfiemz vzdjemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

= > >

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pieda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci ptedmetu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahdjeni praci zépisem do stavebniho deniku jmenuje odpoveédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn€ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme tadné dokonceny predmet smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
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Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisteé, které vyklidi do 5 ti dnt od pfedéani a pievzeti
dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lki, bude-li s nimi dilo objednatelem
pfevzato, ptipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na staveniSti pfitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti Gcast svych zmocnénych zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pti plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich predpisi.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Jifi Vanék, ktery zabezpeCuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych piedpist.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikii nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbeé.

Zhotovitel bude priibézn¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikldl na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozséhlé Skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatnovani nadhrady Skody bude feSeno dle ptislusnych ustanoveni obanského zakoniku.
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Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhite bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vefejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouveé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecCit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. V
pfipad¢ vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpeéné a zdravi ohrozujici prace. V pfipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptisluSnych predpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v piipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajiSténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K pfejimce stavby pieda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spoluprici s objednatelem
informovani ndjemnikti byti o pribéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemniktim bytd, kterym stavebni Gipravy narusi jejich soukromi.
Staveni$tém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tetich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenis$t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisSti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho ptevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
ptevzatého pracovisteé si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spoleénych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, ptivoz). V ptipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento vklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tretich osob.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poskozeni a zneéisténi. VyuZzivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi ptedpisy
(nesmi se pietézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V piipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.
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8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radné& provedena stavba se predavé a piejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz
v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uzivani. Veskerd predani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veSkerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy.

Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal$im prib&hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.

O predani a ptevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkd, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zdvazkd povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepievzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodé¢lky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery bude
bez vad nedodélki, za¢ind bézet zaruéni lhita.

Odmitne-1i objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v pripadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jestlize sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v8ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé€, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou skodu, ztratu nebo jinou jmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.

ODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaruéni doba na dilo je 36 mésici ode dne piedani celého dila. Zaru¢ni lhita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruc¢ni list, se sjednavd v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésici.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V pfipadé vzniku vad dila objednatel bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporucenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zarucni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo poveftit timto tfeti osobu na nédklady zhotovitele, a to v piipad€, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po op€tovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:
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jméno zastupcti smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadfeni, zda vada branila fddnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nadhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznéana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokdzani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.
V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast’ G¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, piipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhtté 30 kalendainich dnii po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyt€tovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhute sdélit divody, pro které vyictovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY
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Zména této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zptsobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle potadového Cisla
pfislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a meély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénad smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhuty
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovein do dvou pracovnich dnti od G¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu Skody v¢. uslého
zisku.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zédkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho Einnosti véetné moznych Skod zpisobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
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odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaZznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osob¢, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dntt pied zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpraveé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14,
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v prubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti¢astnikll je
povinen tento u¢astnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucéastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prosttednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zésilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozveédel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni ucinném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vS§ech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzdjemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékter¢ho z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni pravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim tadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a predmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.
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15.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele

V Tébofte dne: 16.3.2017 V Tabote dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak Vlastimil Hanzlik
Jednatel spole¢nosti jednatel spole¢nosti
BYTES Tébor s.r.0. STOPIN spol. s.r.o.
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