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Preambule

Objednatel prohlašuje, že

- je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišt'uje agendu nemocenského pojištění;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

- je podnikatelem dle ustanovení § 420 a nésl. Občanského zákoníku;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem opravy budovy OSSZ Tábor — sanace vlhkosti zdiva.

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající zejména:

. Interiér: suterén a přízemí: tlaková injektáž zabraňující vzlínání vlhkosti z podzákladí —

tlaková injektážní clona z venkovní strany štítové zdi těsně nad terénem šikmo dolů do

suterénu; osekání omítkových štítových stěn do výše stropu, vyškrábání spár; aplikace

těsnící štěrky; omítnutí zdiva; nátěr omítky (dále dle ZD_Přílohy č. 2 Smlouvy — Projektová

dokumentace a ZD_Přílohy č. 3 — Výkresy k PD),

. Fasáda: úprava okapního chodníčku; osekání stávajících omítek; vyškrábání spár; aplikace

těsnící stěrky; omítnutá zdiva; nátěr omítky (dále dle ZD_Přílohy č. 2 Smlouvy - Projektová

dokumentace a ZD_Přílohy č. 3 — Výkresy k PD).

(společně dále jen „Dílo“). ID veřejné zakázky: N006/21/V00016218.

Celkový rozsah stavebních prací (specifikace Díla) je podrobně popsán v projektové dokumentaci

s názvem „OSSZ Tábor — sanace vlhkosti zdiva — PD“, zpracované obchodní společností Ing.Varch.

Jiří Skalický ? Projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Bri ádnická 13, 370 06 Ceské

Budějovice, IC 11354569, odpovědný projektant— (dále jen „Projektová

dokumentace“) a v ZD_Příloze č. 3 — Výkresy k PD a v SoD_Příloze č. 1 této Smlouvy — Krycí list

výkaz výměr).

Součástí Díla je také:

a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro provádění Díla (např. zábor pozemků pro

provádění Díla a úhrada případných poplatků za zábor, zajištění parkování vozidel stavby,

zařízení staveniště, napojení na energie a média apod.),

b) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného

a trvalého uložení,

c) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, revizních

zpráv, certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na použité materiály, předání technických

listů, vyplněných záručních listů, servisních knih, návodů k použití, případně jiných právních

 



nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality

a předepsaných technických parametrů Díla, nezbytných pro předání a převzetí Díla, a to

v českém jazyce (dále jen „Podklady“),   

 

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení Dílem dotčených ploch do původního stavu.

Dokončením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (Díla).

Dílo bude provedeno podpisem předávacího protokolu v souladu sčl. V odst. 3 písm. a) této

Smlouvy, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění všech vad a

nedodělků.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

II.

Místo a čas plnění

Místem plnění je budova Objednatele na adrese Bílkova 2924, 390 02 Tábor.

Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného

výše.

Dokončení stavebních prací: do 21. listopadu 2021.

Předání a převzetí Díla v rámci

předávacího řízení: do 10 dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného

výše.

Veškeré lhůty, které jsou v této Smlouvě uvedené v počtu dní, jsou uvedené ve dnech

kalendářních, pokud není uvedeno jinak.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termíny uvedenými v odst. 2.

tohoto článku této Smlouvy, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.

III.

Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení Díla činí 777.970,25 Kč bez DPH, tedy 941.344,— Kč včetně

DPH, Výše DPH činí 163.373,75 Kč.

Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v SoD_PříIoze č. 1 této Smlouvy -- Krycí list výkaz

výměr.

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady

Zhotovitele související s prováděním Díla (včetně nákladů na dopravu materiálu, odvoz

vybouraného materiálu, zábory, poplatky za skládku, úklid staveniště apod.).
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11.

  

 

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,

maximální a konečnou a může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající

vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu

Díla.

Platba za provedené Dílo bude uskutečněna Objednatelem na základě daňového dokladu/faktury

vystaveného Zhotovitelem. Daňový doklad/faktura bude vystaven Zhotovitelem po řádném a

včasném provedení Díla, tj. na základě konečného předávacího protokolu podepsaného Smluvními

stranami v souladu s čl. V odst. 3 písm. a) této Smlouvy, a to až po odstranění všech vad a

nedodělků zjištěných a vytknutých Objednatelem při předávacím řízení a po vyklizení staveniště

v souladu s čl. IV. odst. 11 této Smlouvy. Smluvními stranami podepsaný konečný předávací

protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu/faktury.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní ode dne doručení Objednateli.

Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů,

zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této Smlouvy. V případě, že

daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový

doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli kdoplnění či opravě, aniž se tak

dostane do prodlení s úhradou fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode

dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovm’ho účtu Objednatele na bankovní

účet Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na

bankovní účet Zhotovitele.

Ivl

Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo dokončit a předat

v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými

normami platnými a účinnými v době provedení Díla, případně v souladu se stavebně technickými

osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a v souladu s Projektovou dokumentací

a Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se s Projektovou dokumentací detailně a řádně seznámil již před

podpisem této Smlouvy, což podpisem této Smlouvy stvrzuje. V případě, že v průběhu provádění

Díla vyjde najevo, že Příloha č. 1 této Smlouvy neobsahuje některé položky či práce, které jsou

však dle Projektové dokumentace součástí Díla, je Zhotovitel povinen provést i tyto položky či

práce, a to na vlastní náklady a nebezpečí. '

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) bude vykonávat Objednatelem pověřená osoba.

 

„;
;—
;;
;



   

 

10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) a dále

výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny subjektů

uvedených v předchozí větě, a to včetně pokynu k zastavení provádění Díla, zejména, avšak

nikoliv výlučně, zdůvodů ležících na straně Zhotovitele. Dojde--li kzastavení provádění Díla

z důvodů ležících na straně Zhotovitele, nemá tato skutečnost vliv na konečný termín dokončení

a předání Díla.

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy.

O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis podepsaný Smluvními

stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel je povinen

řádně označit staveniště v souladu s obecné závaznými právními předpisy.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za udržování pořádku a čistoty na staveništi.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením Díla. Po

provedení prací je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré

přebytečné výrobky, nástroje, materiál a jiné vybavení potřebné k provádění Díla.

Objednatel kontroluje provádění Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále

jen ,,KDS“). Pravideiné KDS se konají jedenkrát za 7 dní. KDS sjednává z pověření Objednatele

TDS, přičemž harmonogram KDS bude mezi Smluvními stranami dohodnut při předání

a převzetí staveniště. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.

Ke kontrole prací a konstrukci, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně

TDS a AD nejméně 5 dnů předem. Souhlas k zakrytí prací a konstrukcí vydá TDS po dohodě 5 AD

zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí doloží Zhotovitel

veškeré výsledky 0 provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce a konstrukce,

certifikáty, atesty apod., fotodokumentaci zakrývaných prací a konstrukcí, a dále čestné

prohlášení opatřené autorizačním razítkem o tom, že zakrývané práce a konstrukce byly

provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými

normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Díla,

případně v souladu se stavebně technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými

ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, v souladu

s Projektovou dokumentací a Přílohou č. 1 této Smlouvy. V případě, že by po zakrytí prací a

konstrukcí došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (Díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly,

předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby (Díla). Nevyzve——li

Zhotovitel TDS a AD ke kontrole, je povinen na jejich žádost odkrýt práce a/nebo konstrukce na

svůj náklad.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracich, které provádí, stavební deník

v souladu s příslušnými právními předpisy, kde budou zaznamenány všechny rozhodující

skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o Easovém postupu praci a jejich jakosti,

změny a odchylky od Projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební

deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla

Objednateli vsouladu s čl. V. odst. 3. písm. a) této Smlouvy, tedy podpisem konečného

předávacího protokolu. Nesplní—li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel

oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.)

nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla nejpozději

do 15 dnů ode dne podpisu konečného předávacího protokolu v souladu s čl. V. odst. 3. pism. a)

této Smlouvy.

Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je

Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně upozornit Objednatele ve stavebním

deníku a zároveň e-mailem osobu oprávněnou zastupovat Objednatele ve věcech smluvních nebo

ve zprávě zaslané do datové schránky Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

předchozím odsouhlasení Objednatelem, a to na základě písemného dodatku k této Smlouvě

podepsaného Smluvními stranami. Zápisy ve stavebním deníku ani písemná vyrozumění zaslaná

na e-mail osoby oprávněné zastupovat Objednatele ve věcech smluvních nebo do datové schránky

Objednatele se nepovažují za změnu této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady

při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců,

případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých

poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které

se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření

na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména

vnitřní prostory místa plnění - budovy Objednatele, veřejná prostranství nebo komunikace

ponechané v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).

Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v místě plnění a zákaz

kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit

i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli,

jakož i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a ekologicky likvidovat veškerý odpad vzniklý

v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této

Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl

řádným způsobem. Nesplní—li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 4.500.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Zhotovitel je

povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy

Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli potvrzení o trvání pojištění vydané pojišťovnou

nebo jiný obdobný doklad do 7 dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost

ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od

této Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla

Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou

mít vliv na termín předání Díla.

Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k osobám, prostřednictvím kterých provádí Dílo (dále jen

„Pracovníci“), dodržování obecně závazných pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv

však výlučně) předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi

směnami, placené přesčasy apod.

V.

Předání Díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kjakému konkrétnímu datu bude Dílo

připraveno kpředávacímu řízení, a to minimálně 3 dny předem. Konkrétní datum zahájení

předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.

 



   

 

Předávací řízení bude trvat maximálně 10 dnů. Dílo musí být řádně provedeno, tedy včetně

podpisu předávacího protokolu, ve lhůtě dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy (Předání a převzetí Díla).

Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol, který

bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve kterém:

a) bude uvedeno, že předávané Dílo je zhotoveno vsouladu s touto Smlouvou, jejími

přílohami, Projektovou dokumentací a nemá vady a nedodělky, přičemž vtakovém

případě se bude jednat o konečný předávací protokol,

nebo

b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta kjejich odstranění, přičemž

vtakovém případě se bude postupovat dle odst. 4. tohoto článku této Smlouvy

a Zhotovitel se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II. odst.

2. této Smlouvy ocitá v prodlem’.

V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, Objednatel určí Zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění, která nebude delší než 14 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené

vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou

do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude

zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI.

Sankční ujednání a náhrada škody

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním

kteréhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý

i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl.

IV. odst. 14. a/nebo dle čl. IV. odst. 15. této Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý případ

porušení povinnosti.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad

a nedodělků dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý clen

prodlení pro každý jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl.

VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 10.000; Kč za každý i započatý den prodlení se splněním

povinnosti pro každý jednotlivý případ.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty,

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na

náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty

Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok

zprodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení

a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního

 



  

 

věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů

a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí

Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané

touto Smlouvou nebo vsouvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná

o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích,

případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby Objednatele v každém

konkrétním případě.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené

platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a Ceské republiky, a že po záruční dobu

bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti

v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních

prací, v délce 60 měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána výrobcem. Na výrobky, u

nichž je záruční doba dána výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce poskytované

tímto výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu v souladu s čl. V.

odst. 3. písm. a) této Smlouvy.

Vpřípadě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení

(oznámení) záruční vady na adresu sídla Zhotovitele nebo elektronicky do datové schránky.

Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení záruční vady nebo oznámení

jak se záruční vada projevuje a lhůtu k odstranění záruční vady, která nebude delší než 14 dnů

ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) vady Zhotoviteli. S ohledem na povahu záruční

vady lze ve výjimečných odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být

písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu dle požadavku Objednatele ve lhůtě specifikované

v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami

v souladu 5 odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní záruční vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Objednatel

právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění

záručních vad třetí osobou Objednateli uhradit.

 



 

VIII.

Oprávněné osoby   

 

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby a kontaktní osoby. Oprávněné osoby budou

zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této

Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele:_tel-=—email:—

za Ob'ednatele: mobil:

e-mail:

Kontaktní osoby ve věcech technických a věcného plnění:

za Zhotovitele=_ tel-:_emil:—

za Objednatele:

mobil:_ e-mail:

mobil1— e-maik

 

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné a kontaktní osoby

a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. 0 změně jsou povinny vždy písemně

informovat druhou Smluvní stranu., Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku

doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

IX.

Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztoho

plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro

provedení části Díla.

Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele

provádět, je uveden v SoD_PříIoze č. 2 — Přehled poddodavatelů této Smlouvy.

Xn

Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva, resp. závazek touto Smlouvou založený, může zaniknout vzájemnou dohodou

Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních

stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a nésl.

Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného
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porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě

rozumí zejména porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále

zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2. této

Smlouvy, a dále porušení povinností dle čl. IV. odst. 9. této Smlouvy, čl. IV. odst. 16. této

Smlouvy, čl. IV. odst. 17. této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, kdy nastane kterákoliv

z následujících situací:

a) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

b) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zékona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (dále jen

„Insolvenční zákon“); nebo

c) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona;

nebo

d) bylo-Ii zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne

o takovém insolvenčním návrhu do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo

e) Zhotovitel přijal rozhodnutí opovinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů

sloučení nebo splynutí); nebo

f) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele;

g) příslušný správní orgán (inspektorát práce) shledá, že Zhotovitel nedodržuje ve vztahu

kPracovníkům obecně závazné pracovněprávní předpisy (viz čl. IV. odst. 20. této

Smlouvy).

Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje ke dni doručení odstoupení.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní

doba činí 14 pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím od doručení písemné výpovědi

Zhotoviteli.

XI.

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv).

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena

bud' doporučeným dopisem na adresu sídla, prostřednictvím datové schránky nebo

e-mailem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí stím, aby subjekty oprávněné dle zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s

tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u

všech svých poddodavatelů.

Smluvní strany souhlasí stím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele

Objednatele, vregistru smluv, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s

uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve

smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání právní

předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle

jiných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že

některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím

a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost

Zhotovitel.

Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých

pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám

Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského

zákoníku.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Smlouvy.

Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud

se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným

soudem Ceské republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.

Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým

ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně

vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Podpisem

Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2

stejnopisy obdrží Zhotovitel.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:

SoD_Příloha č. 1 — Krycí list výkaz výměr;

SoD_Příloha č. 2 - Přehled poddodavatelů Zhotovitele;
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ZD_Pří|oha č. 2 — Projektová dokumentace;

ZD_Pří|oha č. 3 — Výkresy k PD;

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

podpisy.

V Českých Buděj0vicích dne: 7- V Praze dne: ...: z .. — -' .

ga Českou republiku — Za METROLINE, a.s.:

Ceskou správu sociálního zabezpečení:

Ing. Libuše Petvrášková

ředitelka pracoviště CSSZ Ceské Budějovice    METROLINE, a.s.

METROLÍNE a.s.

Slavojova 579/9,128 00_Praha 2'

IČ: 09057889, DIČ: 09057889
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Příloha č. 1__SOD

KRYCÍ LIST VYKAZU VYMER

  
 

 

   

   

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   
 

 
 
 

  

  

 

 

       
 

 
 

 

 
 

   

  
 

 
 

     
 

 

 

OSSZ Tábor, Sanace vlhkosti zdiva JKSO

Název objektu OSSZ Tábor, Bílkova 2924, 390 02 Tábor ECO

Misto

IČ DIČ

o _ pracoviště (3382 České Budějovice, Ant. Barcal 1461, 370 05

bjednatel České Budějovice

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ—CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

. .. , , l . . ., .

A Základní rozp. naklady B lDopInkove naklady C jNaklady na um|sten| stavby

i . 1 _ i, !

1 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště * 3,00% 22 227,72

4— HSV 587 433,61 f—— *f*" g» _ f * ,ř,'

2 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00% 0,00

3 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 1,00% 7 409,24

A PSV 153 490,44 4 v * „„ , _

4 11 0,00 16 Provozní vlivy 1,00% 7 409,24

5 17 BOZP , 0,00% 0,00

* "M" 0,00 „„ zzzzz , „ „ „ 4 ,f_ _

5 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 740 924,05 12 DN (ř. 8-11) 0 19 VRN (ř. 13-18) 37 046,20

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 777 970,25

_ V „* - V * _ v „“ DPH . > % M * Základ daně * VA ![Eýčelkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní _315) , , ÚZ QLOĚ , „ „ÉÉL373'75_

Cena s DPH 941 344,00

E Přípočty a odpočty

DodáEM, „ „ „ , z „ „%

M__ , .7" „ &

Zvýhodnění l 0,00

cena celkem bez DPH výše DPH cena celkem s DPH

777 970,25 163 373,75 941 344,00     
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Příloha č. 2_SoD

PŘEHLED PODDODAVATELÚ ZHOTOVITELE

  
Oprava budovy 0552 Tábor — sanace vlhkého zdiva.

Systémové číslo veřejné zakázky: N006/21/V00016218

Počet poddodavate/ůje: 0

(.

f“ 1‘ „

_ f? :

V Praze dne ..... Ž ..........

   a.s__.-

Mam _. . .

Slavojova 579/9,128 00 Praha 2

IČ: 09057889,D1C: 09057889
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«1&1! ER ING. ARCH. JIŘÍ SKALICKÝ - PROJEKTOVÁ A lNŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Brigádnická 13, 370 06 České Budě'ovice

IČ 11354569, č.ú.

tel._ e-mail

 

,,OSSZ Tábor - sanace vlhkosti zdiva - PD“

Obsah:

_
L

Technická zpráva

2. Výkresy

Situace

Půdorys 1.PP

Půdorys 1.NP

Řez

3. Propočet nákladů

 

   

  

Viiracoval:

mum

V Českých Budějovicích Brigádnlcká13,370 06 IBS? FLIÚČIOVÍDG

.. Tel.:

20. srpna 2019 10113545159 mů: NEPIÁTCF.



   
Dokumentace je vypracována na základě objednávkyc.1100018098/23 České správy

sociálního, sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Prohlídka

Dne 29. července 2019 b Ia uskutečněna

projektu specialisty na vlhkostní proble-

matiku staveb a pobočky OSSZ Tábor Okresní

pobočka ČSSZ v Táboře se nachází v rekonstruovaném objektu v areálu Tabačka.

Objekt má suteren a 3 nadzemní podlaží a je zastřešen valbovými střechami.

Poškození fasády vlkostí se nachází na jihovýchodním štítu objektu s malým

přesahem na jihozápadní fasádu.

rohlídka objektu za účasti zpracovatele  
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Obr. č. 1 - situace řešené části objektu©

 

Stáva'ící stav - 0 is závad

 

Zdivo štítu a část boční fasády je vykazuje poruchy- praskliny a opadávání omítek,

případně odlupování vnějších vrstev olmI'tky. Stejné poruchy omítek byly nalezeny

uvnitř objektu- v suterenu, ale též v přízemí na štítové stěně. Viz obr. č. 2 až 6.

 



 

0er č.3,4
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Obr., fig 5 =- poruchy zasahující na boční 0er č= 6 - poruchy ve výši L patra

fasádu

Bylo provedeno měření vlhkosti zdiva nedestruktivním vlhkoměrem BD kalibrovaným

na daný druh zdiva., Měření prokázalo zatížení zdiva vlhkostí vzlínající z přilehlého

terénu v rozsahu 8% až 19%., Vlhkostní mapy dosahují až do výšky 2,5 m nad terěm

Zdivo je také zatíženo salinitou jak vně, tak uvnitř objektu Na pronikání vlhkosti do

zdiva se též podílí povrchová voda z okapového chodníčku a přilehlého chodníku ze

zámkové dlažby = obr„ č„7„
l

 Obi: č; 7

 



 \? _

Obr. č. 8,9 ? Poškození omítek suterenuapřízeml .“

 

Návrh opatření

Aby se zabránilo vzlínání vlhkosti z podzákladí bude provedena injektá - tlaková

injektážní clona z venkovni strany štítové zdi těsně nad terénem šikmo dolů do

suterenu. Na infusní tlakovou clonu budou použity materiály např. Schomburg,

tubag, Remmers. Vrty se následně zaplní aby se nenarušila homogenita zdiva. Před

prováděním injektáže bude rozebrán stávající okapní chodníček, do výkopu bude

založena drenáž svedená do stávající šachty. Okapní chodníček bude nově

vybetonován.

 



   
provedení injektáže budou upraveny omítky:

Interier - Omítky štítové stěny v suterenu a v přízemí budou osekány do výše stropu,

spáry vyškrábány. Pod úrovní injektáže bude na zdivo aplikována těsnící stěrka wta

např. Remmers, tubag. Stěrka musí přesahovat úroveň injektážního vrtu. Zdivo bude

poté omítnuto materiály splňujícímy parametry wta, např tubag, včetně štuků. Nátěr

omítky materiálem splňujícím sd 0,02 m např. Keim.

Fasáda » Okapní chodníček bude proveden ve spádu od budovy a směrem ke

stávající vpusti. Stávající omítky budou osekány do výše 3,50 m, spáry vyškrábat. Do

výše 30 cm od upraveného vyspádovaného terénu bude aplikována těsnící stěrka wta

např. Remmers, tubag. Zdivo bude poté omítnuto materiály splňujícímy parametry

wta, např tubag, včetně štuků. Nátěr omítky materiálem splňujícím sd 0,02 m např.

Keim. Barva nátěru — dle stávající barevnosti.

Závěr

Navrhovaná opatření doporučuji provést postupně, aby zdivo po osekání stávajících

omítek vyschlo. Pak teprve aplikovat stěrky a nové omítky.
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