
 

 

SMLOUVA O DÍLO  na akci: „Opravy komunikací – Zalužanská silnice 

Kód akce: A783 

č. ORS/Kre/208/2021 

Smluvní strany: 

 Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 

 

 IČO 
DIČ 

00007536 
CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka 
Most 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. AXVIII 433 

Číslo účtu: 
  

xxxxxxxxxx 

 Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku 
 

Ve věcech technických:  
e-mail / tel. č.: 

 

 

 
Ve věcech obchodních: 
e-mail / tel. č.: 

xxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor stavebníka (TDS) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx, osoba pracující pod vedením TDS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 HERKUL a.s. 
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

 IČO 
DIČ 

25004638 
CZ25004638 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. B  1820 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Zastoupena: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva  

Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva 

Naděždou Valdauf Vančurovou, členem představenstva 
 

Ve věcech technických: 
e-mail / tel. č.: 

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva, výrobní ředitel 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“): 
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I. Důvod uzavření Smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 

s názvem „Opravy komunikací – Zalužanská silnice“, kód akce: A783, vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení opravy komunikace nacházející se na pozemku 

p. č. 285/21, v k. ú. Vyklice z důvodu jejího špatného technického stavu. Oprava komunikace 

bude provedena postupně v sedmi staničních úsecích. Opravy jednotlivých úseků provede 

Zhotovitel způsobem odpovídajícím technickému stavu konkrétního úseku, tj. částečně výměnou 

živičného povrchu komunikace a částečně odstraněním stávajícího povrchu, včetně 

podkladových silničních panelů, a provedením nové komunikace ve všech konstrukčních 

vrstvách. Součástí opravy komunikace je i seříznutí jejích zemních krajnic v šířce 0,5 m do výšky 

okraje vozovky za účelem zajištění odvedení povrchových vod do okolního terénu, a to po celé 

její délce. 

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III. této 

Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy. 

III. Projektová dokumentace 

1. Projektovou dokumentaci k provedení díla vypracovanou spol. B-PROJEKTY Teplice s. r. o., 

IČO: 01782975, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, obdržel Zhotovitel v rámci 

zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá 

k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy. 

IV. Termín plnění 

1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději 30. 11. 2021 

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla 

dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které 

se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín 

dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel 

si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, 

po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být 

provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně 

informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, 

přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 

součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín 

provedení díla. 
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V. Místo plnění 

Místem plnění předmětu Smlouvy je komunikace v katastru obce Chabařovice nacházející 

se mezi zaniklými obcemi Vyklice a Zalužany na pozemku ve vlastnictví České republiky, 

p. č. 285/21, k. ú. Vyklice, se kterým má Objednatel právo hospodařit. Komunikace spojuje 

parkoviště Milada – Zalužany se silnicí III/25350.  

Obec: Chabařovice 
Katastrální území: Vyklice 
Pozemek: p. č. 285/21 
Kód obce: CZ0427568007 
Kraj: Ústecký 

VI. Cena díla 

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího 

řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí: 

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 3 480 887,39 Kč 

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). 

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.  

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným 

provedením díla dle této Smlouvy. 

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele 

nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané 

skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění 

použije Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava 

(dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito: 

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této 

Smlouvy, jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy; 

b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních 

prací, dodávek nebo služeb takto: 

­ Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl: 

i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného 

soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena 

nové položky; 

­ Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného 

soupisu prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb 

uvedených v soupisu prací) = jednotková cena nové položky; 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce 

či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené Objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě. 

VII. Platební podmínky, fakturace 

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury 

(viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce 

v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená 

Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem 
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s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této 

Smlouvy.  

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací, 

a to v celé výši odpovídající objemu provedených prací.  

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne 

konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné 

právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. 

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, 

ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení 

se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své 

zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek.  

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené 

s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto 

svého práva žádným způsobem sankcionovat. 

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. 

Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) 

s podpisy zástupců obou Smluvních stran. 

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého 

statistického úřadu do kódu 41 až 43.  

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, 

popř. další přílohy). 

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat 

Objednatel. 

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době 

vystavení faktury. 

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména: 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

- označení faktury a její číslo, 

- bankovní spojení Zhotovitele, 

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- předmět faktury, číslo Smlouvy, 

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, 

- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti, 

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol 

(po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních 

stran. 
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7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokoly musí 

také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A783) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo 

Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše 

uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě. 

8. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne 

na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní 

den.  

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 

či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 

fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 

opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli. 

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, 

který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý 

závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele. 

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy 

je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli 

Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy 

je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude 

platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy. 

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako 

pro zaplacení faktury. 

14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli 

fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli 

tyto smluvní pokuty: 

- 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště, resp. s vyklizením 

staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této Smlouvy; 

- 5.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. XI. odst. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15 a v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy; 

- 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti 

termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy; 

- 10.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. XV. odst. 3, 4, 5 a v čl. XVI. odst. 14 této Smlouvy; 

- 3.000,- Kč za každý den prodlení s předložením dokladů o pojištění Zhotovitele uvedených 

v čl. XVI. odst. 13 této Smlouvy. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost 

Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
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IX. Předání a převzetí staveniště 

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných 

úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele 

o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán 

zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, 

který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku. 

X. Zařízení staveniště 

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby 

v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.  

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou 

legislativou.  

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.   

4. Staveniště bude označeno dle platných právních předpisů a bude do jeho prostoru zamezen 

přístup nepovolaných osob. 

5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě 

po předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, 

nejdéle však do 15 dnů ode dne předání. 

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy 

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami 

vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů a současně vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být 

Zhotovitelem dodržen. 

2. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících 

předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů 

a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. 

4. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem 

Objednatele.  

5. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy 

a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty 

Objednatele, které tyto oblasti upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci 

předání staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. 

Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. 
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7. Zhotovitel je povinen denně zapisovat do stavebního deníku provedené objemy prací. Během 

pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným 

osobám. 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně 

zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá 

za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu. 

9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat 

ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a předložit Objednateli 

o likvidaci takto vzniklých odpadů doklad (vážní lístek). 

10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci 

a nakládání s odpady. Veškerý kovový odpad zůstává majetkem Objednatele a bude uložen 

na místě určeném zástupcem Objednatele.  

11. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost 

a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí. 

12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude 

vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných 

látek. 

13. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude 

ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení 

do původního stavu.  

14. V případě prací spojených se zvýšenou prašností, budou Zhotovitelem přijata účinná opatření 

k minimalizaci těchto negativních průvodních jevů. Pracoviště bude průběžně čištěno od odpadu 

vznikajícího v souvislosti s realizací díla. 

15. Kopie dodacích listů na veškeré, ve stavebním deníku Objednatelem požadované, materiály 

a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě, předloží Zhotovitel Objednateli 

ke kontrole ještě před zabudováním materiálů do stavby a následně předá nejpozději při předání 

a převzetí dokončeného díla, nebo jeho části. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy 

ve stanovené lhůtě, bude-li dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, předáno 

Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. odst. 1 této 

Smlouvy.   

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou 

přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data 

uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší 

zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název a technický popis díla, 

způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, 

ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo, resp. jeho 

vymezené části, oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem. 

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady 

a dokumentaci:  

­ dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných pare + 1 x elektronicky 

ve formátu *.pdf, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů; 

­ originál stavebního deníku; 
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­ prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona; 

­ doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla; 

­ doklady o provedených zkouškách, revizích a měřeních; 

­ kopie dodacích listů na veškeré, ve stavebním deníku Objednatelem požadované, materiály 

a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě; 

­ fotodokumentaci z průběhu realizace na CD nebo DVD. 

4. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání. 

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací 

protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění: 

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného 

plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,  

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude 

uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude 

sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem 

zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený 

v předávacím protokolu. 

6. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném 

Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn 

sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu 

takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání 

pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného 

Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen 

náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli 

doložit. 

7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich 

odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy 

pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. 

Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den 

předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

XIII. Zásady kontroly provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě 

plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace 

a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.  

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném 

Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude 

Zhotovitel respektovat okamžitě. 

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění 

smluvních povinností.  

XIV. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném 

zástupci obou Smluvních stran. 
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2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou 

reklamaci. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele 

k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení 

o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího 

protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem 

reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady 

a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno dílo plně a nerušeně užívat, prodlouží Zhotovitel 

Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat 

a nahradí Objednateli způsobenou škodu. 

3. V případě že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném 

termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby 

a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit 

do 14 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena 

záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku 

Smlouvy. 

XV. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě 

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu 

Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních 

předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových 

poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů 

v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových 

poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách 

poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném 

v rámci zadávacího řízení. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, 

a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 

do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění 

Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

XVI. Ostatní smluvní ujednání 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být 

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná. 

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy jednostranným 

písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského 

zákoníku a z těchto dalších důvodů: 

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným 

etickým a morálním standardům; 

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost; 
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- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné 

pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů; 

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, 

že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností 

uvedených v čl. XI. odst. 1 a 3 této Smlouvy. 

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní 

strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají 

nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran. 

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení 

cíle této Smlouvy. 

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto 

získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.  

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny 

druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy. 

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 

GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen 

uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména 

v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel 

se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu. 

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě 

výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 

zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny 

škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí 

v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.  

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé 

škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, 

s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. 

této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom 

Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových 

dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. 

Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného 
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případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené 

orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně. 

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších  předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem  osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, 

zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací 

dle předmětu této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné. 

XVII. Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 

Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním 

protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz). 

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady 

a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. 

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 

korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 

obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

XVIII. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou 

doručovat do datových schránek (ID datové schránky Objednatele bneuin8). Smluvní strany 

se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě 

na e-mailovou adresu: podatelna@pku.cz, a že Objednatel je oprávněn případné vady 

reklamovat i dopisem zaslaným na e-mailovou adresu dle čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy. 

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila 

a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla 

a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností 

Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé 

Smluvní straně. 

http://www.pku.cz/
mailto:podatelna@pku.cz


 
 

SMLOUVA O DÍLO   12 
„Opravy komunikací – Zalužanská silnice", kód akce: A783 

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci 

jejího obsahu.  

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit 

smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu 

bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, 

nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí 

příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak. 

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným 

soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky 

podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly 

v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak 

nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních 

stran své podpisy. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

V Chlumci dne 23. 7. 2021 V Obrnicích dne 29. 7. 2021 

 Ing. Walter Fiedler Ing. Radek Braum 
 ředitel předseda představenstva 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik HERKUL a.s. 
 (Objednatel) (Zhotovitel) 

  Ing. Václav Roth 
  místopředseda představenstva 
  HERKUL a.s. 
  (Zhotovitel) 


