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Smlouva o dílo  
 

 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Valaškokloboucké služby s.r.o.  

se sídlem: Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky  

zastoupený: Roman Petrůj - jednatel  
IČ: 26233771 

DIČ: CZ26233771 

zapsána v obchodním rejstříku KOS Brno, oddíl C, vložka 38610   

Tel: +420 777 565 192  
Email: petruj@mu-vk.cz  

Bankovní spojení: ČS., č.ú.: 1409461309/0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Roman Petrůj  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Roman Petrůj  

(dále jen objednatel) 

 
 

Zhotovitel: BEKOS stavby s.r.o. 

se sídlem: Brumov-Bylnice – Svatý Štěpán 118, 763 34 

zastoupený:  Adam Běhunčík 

IČ: 03867404    
DIČ: CZ 03867404 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 87092 

Bankovní spojení:  FIO banka č.ú.: 2600760854/2010 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:     Adam Běhunčík 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Adam Běhunčík 

         

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v 
rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. 

2.2  Dílem se rozumí: VK – Oprava kanalizace u školní jídelny 

2.3  Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou č. 1 k této smlouvě. 

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4. 
 

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla 

3.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 

provést dílo ve sjednané době a to: 

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání 

objednateli: do 30.9.2021 

3.2  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 

dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1. 
 

3.3       Při nevhodném počasí  (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a 
veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné 

počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.  
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3.4       V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 

nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny  posunuty  o 
minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo  provádění 

technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných 

zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a 
jakékoli dílčí termíny v  závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období  na jednotlivé 

technologie.  

3.5  Místo realizace díla: Brumov-Bylnice 
 

4. Cena díla 

4.1  Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:  624 046,73 Kč (slovy: 

devětsetšedesáttisícčtyřistadevadesátosm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.  

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 
1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a 

dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1. 

4.3  Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde 
k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, 

a to o více jak 10%. 

4.4  Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to 

buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, 
anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění 

oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo 

v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění 
oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke 

dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále 

o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na 
prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.  

 

5. Platební podmínky, fakturace 
 

5.1     Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli 

hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených 

vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. 

5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové 
doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění.  
 

5.3        Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností 
(tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci 

své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba 
povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel 

NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních 

předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely 

uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy. 
 

6. Stavební deník 

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění.  
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6.2  Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  
 

6.3.    Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 
komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.  

 

7. Staveniště 

7.1  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další 

zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. 

V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 
provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 

uvedenému prodlení ze strany objednatele.  V případě, že posunutí termínu předaní staveniště 

objednatelem způsobí posun termínů provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí 

do zimního období  , musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín 
dokončení a jakékoli dílčí termíny v  závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období  na 

jednotlivé technologie. 

7.2  Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště  

7.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.  
 

8. Realizace díla 

8.1  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré 

právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 
262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 

Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., 

vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména 
zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 

185/2001 Sb).  

8.2  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází 

nebezpečí škody na díle na objednatele.  

8.3  Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch 

nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství 
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na 

stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen 

dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.  

8.4  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 

součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení 

s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.  
 

8.5    Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem 

realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 

k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí 

vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla 
zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) 

nebude možné  zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné 

plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační 
projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle 

projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy. 
 



                                                                        4/6                                                                                        F141606 

 

8.6      V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od 

objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro 
smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

9. Provedení díla a přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními 

stranami zahájeno přejímací řízení.  

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 

zhotovitelem a převzaté objednatelem.  

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 

nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných 

drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo 
nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a 

organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku. 
 
 

10. Záruka za jakost díla 

10.1  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel 

v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a 

v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo 
dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno 

po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla 

objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní 
vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a 

vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady 

neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že: 
 

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 

vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení 
dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké 

brzdění apod)., nebo 

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými 

mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 
faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo 

f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 
nebo 

g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 

zhotoviteli objednatelem. 
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10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit 

zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín, a to bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá 

povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky 
ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude 

reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. 

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně 

technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.  
 

10.4.  Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako 

neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení 

užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou 
slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně 

reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení. 

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit 
písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele 

doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, 

a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po 

doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude 
obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že 

náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do 

pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi 
smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska 

zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého 

stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné  odmítavé stanovisko 
zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.     

 

11. Sankce 

11.1  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to 

za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

11.3 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny 

sankce, zejména, (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/ nebo společně dále jako "Sankce"), a 
to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:  

(i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU. 

 

Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není 

a nebude osobou a nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. 

V případě porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení a/nebo závazků podle tohoto 

ustanovení  je  zhotovitel oprávněný odstoupit od  Smlouvy s okamžitou účinností a objednatel se 

zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z toho vzniklé ztráty. 

Zhotovitel  je také oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou 

Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření Smlouvy. 
 
 
 

12. Závěrečná ustanovení 
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12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 

smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 
změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4. 

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 

strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců smluvních stran. 

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato 

smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

12.6     Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 

jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této 

smlouvě. 
 

12.7     Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ve Valašských Kloboukách , dne 21.7.2021   Ve Valašských Kloboukách , dne 21.7.2021 
 
 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 
 
 

 

    Roman Petrůj         Adam Běhunčík 
         jednatel              jednatel 

 

 

 
 

  

          
 

 

 

 
 


