
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení 

Rozdělení a aktualizace Projektové dokumentace 

pro společné povolení a Projektové dokumentace 

pro provádění stavby a výkon autorského dozoru 

Název zakázky: Soubor staveb: A) 

Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně 

zastávka“; B) Rekonstrukce zastávky 

Potůčník“  

 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3191/2021 

A) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5003520140/5713520084 

B) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5003520140/5713520085 

a 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem  

Korespondenční adresa:  

Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 



 

Soubor staveb: A) Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“; B) Rekonstrukce zastávky Potůčník“ 

Smlouva o dílo na zhotovení rozdělení a aktualizace DUSP+PDPS+AD 2/8 
 

číslo smlouvy: S – 2021 - 111 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na 

základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 

organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele 

bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 

prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném 

smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které 

jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil poskytnutím zadávací dokumentace prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK dne 29. 6. 2021 svůj úmysl zadat veřejnou 

zakázku s názvem zastávky Soubor staveb: A) „Rekonstrukce zastávky 

Lipová Lázně zastávka“; B) Rekonstrukce zastávky Potůčník“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění 

Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele 

(dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 

zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 

dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 

podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 
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2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající v 

rozdělení a aktualizace schválené projektové dokumentace pro společné 

povolení stavby „Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a 

Potůčník“ na samostatné zhotovení Projektové dokumentace pro společné 

povolení (dále též jen DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby 

(dále též jen PDPS) dvou staveb „Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně 

zastávka“ a „Rekonstrukce zastávky Potůčník“ dle specifikace uvedené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli (pro každou jednotlivou 

stavbu samostatně), a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorských dozorů při 

realizaci Staveb, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a 

projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS 

budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi 

přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné 

technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené 

a předané DUSP a PDPS a řádně provedené výkony autorského dozoru zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která 

v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon 

autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 

Díla je: 

Celková cena Díla pro Soubor staveb: A)“ Rekonstrukce zastávky Lipová 

Lázně zastávka“ B) “Rekonstrukce zastávky Potůčník“ 874 000,00 Kč 

slovy: osmsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých 

z toho: 

a) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu A)“ Rekonstrukce zastávky 

Lipová Lázně zastávka“ bez DPH: 410 000,00 Kč 

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: 49 500,00 Kč 

 
b) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu B) “ Rekonstrukce zastávky 

Potůčník“ bez DPH: 365 000,00 Kč 

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: 49 500,00 Kč 

 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z 

finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 

obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a 

vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby. 
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3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh 

se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo 

domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení 

Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 

je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění DUSP a PDPS je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 

00 Olomouc. 

Předání je možné i oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických v sídle 

místně příslušného Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, 77900 

Olomouc. 

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Cena Díla za zhotovení DUSP+PDPS bude účtována nejdříve okamžikem řádného 

ukončení a předání a převzetí DUSP+PDPS nebo její části, a to ve výši a v 

termínech stanovených v Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována 

čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu 

výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově 

za celou dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle 

podmínek a v termínech stanovených v Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. 

Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací 

odsouhlaseny technickým dozorem a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro 

příslušnou stavbu. Tabulka bude obsahovat zejména: datum, stručný popis 

činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem 

pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu. 

4.2 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

nepoužije. 

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 

bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto 

Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

4.3 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železnic, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

4.4 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. BANKOVNÍ 

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této 

smlouvy neuplatní. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele 

nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele 

nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze 

v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.6 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které 

jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených 

v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě 

výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí 

větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele 

vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.  

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svolá dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy, budou 

probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 

meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUSP a PDPS umožní 

v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 

Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na 

budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny 

v Obchodních podmínkách. 

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

4.7.6 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci 

kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 

5.5.29 přílohy č. 3 b) této Smlouvy.  

4.8 Compliance doložka a etické zásady 
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Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a 

veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje 

jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických 

hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany 

disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 

(společností). 

4.9 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 

zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 

4.10 NEOBSAZENO. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve 

formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu 

osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 

právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 

smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 

smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 

zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, 

že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 

povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není 

oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví 

v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu,  je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 

že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího 

řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem k vydání pokynu Objednatele k 

přerušení postupu prací na Díle z důvodů na straně Zhotovitele. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
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ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 

této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany 

se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné 

či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které 

je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. 

(zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru 

smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 

identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv 

elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 

30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy 

zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy 

(tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 

uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 

znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to 

bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 

smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 

označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 

takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/06/21“ 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03/21 
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Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 2.8.2021 

 

 

V Brně dne 22.7.2021 

 

 

.............................................................. 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 
Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

............................................................... 

Ing. Ondřej Čech 
jednatel 
EXprojekt s.r.o. 
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PŘÍLOHA č. 1 
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Soubor staveb: A) Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“; B) Rekonstrukce zastávky Potůčník“ 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla (pro každou stavbu samostatně) 

- Předmětem Díla je rozdělení a aktualizace schválené projektové dokumentace pro 
společné povolení stavby „Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a 
Potůčník“ z roku 2020 na samostatné projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění staveb (PDPS) dvou staveb 

„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ a „Rekonstrukce zastávky 
Potůčník“ včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci staveb dle 
zadávacích podmínek Objednatele. 

- Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 
stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 
včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy 

železnic. https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc 

- Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti 
předmětných železničních staveb dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní 
metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená 

Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na: 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.  
- DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 
dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.  

- DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný 
a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98). 

- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického 
řešení. 

- Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

 
 

Způsob provedení Díla (způsob plnění), a to pro každou stavbu samostatně: 

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě. 
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 
1x v otevřené formě. 

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF). 
PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x 
v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené 
formě a 3x v uzavřené formě. 

 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

„OP/DUSP + PDPS/06/21“ 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/DOKUMENTACE/03/21 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Celková cena díla za Soubor staveb za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

874 000,00 Kč 183 540,00 Kč 1 057 540,00 Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zastávky 

Lipová Lázně zastávka“:  

410 000,00 Kč 86 100,00 Kč 496 100,00 Kč 

 Cena za výkon autorského dozoru: 

49 500,00 Kč 10 395,00 Kč 59 895,00 Kč 

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zastávky 

Potůčník“:  

365 000,00 Kč 76 650,00 Kč 441 650,00 Kč 

 Cena za výkon autorského dozoru: 

49 500,00 Kč 10 395,00 Kč 59 895,00 Kč 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 100 hodin při průměrné 

hodinové sazbě 990,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za 

výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy, a to pro 

každou stavbu samostatně: 

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa DUSP+PDPS 100 % 

2. Dílčí etapa AD Jednorázově na konci stavby 100% 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění, a to pro každou stavbu samostatně 

 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Dokončení plnění: 
 

1. dílčí etapa:  

Předmět díla v rozsahu – aktualizované projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ a „Rekonstrukce zastávky Potůčník“  
 
-bude dokončen a předán do 5 měsíců od zahájení plnění 
- fakturováno bude 100 % ceny díla  

 
 
2. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného 
harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 3 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo 
se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby 100 % dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby dle 
nabídkové hodinové sazby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním 
inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za díla v rámci jednotlivých etap bude fakturována za každou stavbu samostatně a za předpokladu odevzdání děl bez vad a nedodělků, 

k výše uvedeným termínům plnění. 



 

PŘÍLOHA č. 6 

Smlouva o dílo na zhotovení rozdělení a aktualizace DUSP+PDPS+AD 

Soubor staveb: A) Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“; B) Rekonstrukce zastávky Potůčník“ 1/3 
 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

  

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele  

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Čech 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na projektovou dokumentaci - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Specialista na projektovou dokumentaci - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

Neuplatní se 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

IXPROJEKTA s.r.o., 

Heršpická 813/5, Štýřice, 
639 00, 

IČO: 03977471 

Související činnosti 
technologických zařízení 

 

HiGeo s.r.o., 

Křižíkova 3064/68L, 612 00 

Brno, 

IČO: 01977822 

Technická kontrola 
zeměměřičských činností 

 

CELKEM %  
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Nabídka zhotovitele 
 

 

 

12.7.2021 

 
 

 

 

 

 


