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SoD Př. 8 

Podmínky provozování elektrické stanice Želivského během realizace akce 
„Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Želivského“ 

 
 

Dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách provozovatelem dráhy a tedy veškerých technologií 
nutných k jejímu řádnému provozování, včetně elektrické stanice (dále jen MDT) a příslušných 

technologií předaných zhotoviteli v rámci předání staveniště a dosud nepřevzatých 
objednatelem, zůstává objednatel. Z tohoto důvodu jsou pro obsazení a provoz MDT stanoveny 

následující podmínky, které je zhotovitel povinen respektovat:    

1. Po celou dobu výstavby bude elektrická stanice obsazena zaměstnanci objednatele v 

nepřetržitém provozu včetně sobot, nedělí a státních svátků.  

2. Obsazenost MDT dle těchto podmínek bude zahájena dnem předání staveniště zhotoviteli 
a bude ukončena dnem ukončení přejímacího řízení.  

3. Před zahájením obsazenosti musí být provedeno vzájemné školení objednatele a 
zhotovitele z BOZP, jehož součástí bude upozornění na možná ohrožení a výměna rizik. 

4. Před zahájením obsazenosti budou provedeny výměny stávajících vložek zámků za 
stavební vložky ve dveřích: 

 dveře do m. č. 242 – předsíň akumulátorovny, 

 dveře do m. č. 244 – sklad kyselin, 

 dveře do m. č. 243 – akumulátorovna, 
 dveře do m. č. 241 – místnost rozváděčů MDT, 

 plechové dveře do m. č. 245 – chodba služební k MDT, 

 dveře do m. č. 246 – trafokomora, 

 dveře do m. č. 248 – přechodová komora, 
 dveře do m. č. 135 (2x), 136, 137, 138, 139 – kabelový prostor. 

 

Výměnu zajistí odpovědní pracovníci objednatele. Vlastní stavební vložky třídy 
bezpečnosti 3 včetně 6 ks klíčů na 1 vložku zajistí zhotovitel.  

Dveře na rampu do 2. traťové koleje musí být trvale uzamčeny a mohou být otevírány 
pouze se souhlasem objednatele, za účelem naložení nebo vyložení materiálu z kolejových 
vozidel nezávislé trakce. Na rampě nesmí být deponován žádný materiál. 

5. Vstup na MDT je možný pouze za přítomnosti odpovědných pracovníků objednatele a 

činnost zhotovitele je možná pouze s jejich vědomím, jejich pokyny musí zhotovitel 

respektovat. 

6. Zhotovitel vyhradí po celou dobu prací prostor pro zaměstnance objednatele zajišťujícího 
obsazenost DT o velikosti 2 x 2 m. Místo bude určeno v každé jednotlivé dílčí etapě prací 
dohodou obou stran tak, aby nebyla podstatně omezena činnost zhotovitele a zároveň bylo 
zajištěno kvalitní zázemí pro zaměstnance objednatele.  
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7. V případě potřeby budou zaměstnanci objednatele pro zhotovitele provádět manipulace vč. 
zajišťování (dále jen manipulace) v MDT. Požadavky na manipulace bude předávat 
odpovědná osoba zhotovitele, uvedená na seznamu uloženém na Elektrodispečinku metra 
(dále jen EDM) a v MDT. Požadavek bude předáván dispečerovi EDM po nahrávaném 
telefonním spoji. Manipulace budou provádět odpovědní pracovníci objednatele. 

Kontakty na EDM: 

dispečer EDM trať A    

dispečer EDM vedoucí směny 

Všechna telefonní čísla platí pro volání z JTS, při vynechání předvolby ze 5místná 
čísla volit v interní telefonní síti DP. 

8. Dispečer EDM bude tyto požadavky předávat standardní cestou odpovědným pracovníkům 
objednatele.  

9. Před uvedením veškeré technologie do provozu provede zhotovitel na vlastní náklady 
zaškolení a zacvičení zaměstnanců objednatele z obsluhy těchto technologií pro provádění 
případných manipulací. Zhotovitel těmto zaměstnancům vystaví oprávnění k provádění 
manipulací (např. zápisem do stavebního deníku). Toto se týká i nepřevzatých technologií 
uváděných do provozu v rámci dílčích etap rekonstrukce. 

10. V případě provozní potřeby, pro zajištění řádného provozu metra, jsou dispečer EDM a 
zaměstnanci objednatele oprávněni provádět manipulace se zprovozněnými nepřevzatými 
technologiemi bez předchozího požadavku zhotovitele, případně bez jeho vědomí. 
V takovém případě je kontaktní osoba objednatele povinna bez zbytečného odkladu tuto 
skutečnost oznámit kontaktní osobě zhotovitele telefonicky a následně ji potvrdit  
e-mailem. 

11. V případě provozní potřeby mohou být práce zhotovitele na nezbytně nutnou dobu 
objednatelem přerušeny.  

12. Veškeré opravy a údržbu nepřevzaté technologie, která je předmětem díla, bude zajišťovat 

a provádět zhotovitel. 

13. Kompletní dokumentace nepřevzaté zprovozněné technologie (zajistí zhotovitel) bude 

uložena na MDT a na EDM. Zhotovitel zajistí její průběžnou aktualizaci. 

14. Vzniklé závady a problémy bude EDM oznamovat přímou cestou kontaktním osobám 

zhotovitele. 

15. Kontaktní osoby: 

 

za zhotovitele: 

………………… tel.:   e-mail: 

………………… tel.:   e-mail: 

 

za objednatele: 

 


