
„Základní Škola Na Lukách Polička - „Rekonstrukce Zdravotně technické instalace |.stupnè ZŠ Na Lukách“ 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 5/2021 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Tojapa s.r.o. 
Lidická 700/19, 602 00 Brno 

IČO; 08932000 
DIČ; CZ08932000 
Zastoupen: Ing. Jakubem Tomáštíkem - jednatelem 
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Obiednatel: Město Polička 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČoz 00277177 
DIČ: CZ00277177 
Bankovní spojení: 
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města 

dále jen objednatel - na straně druhé 

Uvedení Zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, Společenské smlouvy, usnesení Z 
ustavujícího Zasedání Zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba jiné osoby. 

II. Úvodní ustanovení 

II.l. Zástupci pro věci technické: 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením te

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinaci 
 souvisejících S realizací díla: 
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III. Předmět díla 

III.1. Předmětem díla je: 

Rekonstrukce zdravotně technické instalace I. stupně ZŠ Na Lukách 

0 nové rozvody pitné a požámí vody a kanalizace v budově I. stupně Základní školy Na 
Lukách Polička dle níže uvedené projektové dokumentace. 

0 Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán vprojektové dokumentaci pro provedení 
Stavby „Rekonstrukce ZTI I.stupně ZS Na Lukách“ zčervna 2021 zpracovaná projekční 
firmou APOLO CZ S.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, ICO: 27492851. 

Ill.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 
služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo vplném rozsahu plnilo Svůj účel a 
odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 
charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 
povolením a tímto smluvním vztahem. 

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 
0 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
0 dodávku elektřiny, vodné a stočné, 
0 odvoz a likvidaci odpadů, 
0 poplatky za skládky, 
0 náklady na používání strojů, 
0 služby Střežení staveniště, 
0 úklid staveniště a přilehlých ploch, 
0 dopravní Značení, 
0 náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků, 
0 náklady na schvalovací řízení, převod práv, 
0 pojištění, daně, cla, správní poplatky, 
0 provádění předepsaných zkoušek a revizí, 
0 zabezpečení prohlášení O shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 
0 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

0 dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 1 paré + 
lx elektronicky, 

0 další v tomto odstavci neuvedené výdaje spojené S realizací stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
0 Do projektové dokumentace pro provedení Stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle 
vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení Stavby. 

0 Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

0 Každý výkres dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
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0 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení Stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny S odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
Stanovisko. 

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek 
obsažených bud' v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena 
alespoň v jednom Z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a 
dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle Svých znalostí vědět měl, že jsou křádnému a 
kvalitnímu provedení díla třeba. 

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou Zahmuté v předmětu 
díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 
naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem 
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to 
není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahmuty. 
III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto 
změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavřou obě strany 
Dodatek ke smlouvě. 

IIl.7. Objednatel Si vyhrazuje právo doplnit předmět díla O další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány 
(tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu 
výměr a jejich cena bude Z ceny díla odečtena. 

III.9. Jakákoli zrněna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 
objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
III.l0. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 
požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 

III.ll. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající Z této smlouvy dalším subjektům 
bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 
podstatné porušení Smlouvy. 

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba S ním propojená. 

IlI.l4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 
zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit Smluvenou cenu. 

I ˇ IV. Předpokládany cas plnění a místo plnění 

IV.l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 3. 8. 2021 - 15. 9. 2021 

Za den Zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolámímu předání a 
převzetí staveniště (dokončené stavby). 

V období měsíce srpna bude objekt mimo provoz. V Ostatní dnv musí zhotovitel respektovat 
provoz školv a této skutečnosti musí přizpůsobit harmonogram prováděných prací. 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 
objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV. 1. 

IV.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

IV.4. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 
osob a pravomocného stavebního povolení. 

IV.5. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a 
podepsání zápisu o předání a převzetí Stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají 
Spolu S dílem dle čl. XI.2. 

IV.6. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze 
sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této Smlouvy, 
pokud se Strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

IV.7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště l x projektovou 
dokumentaci pro zadání stavby v listimté podobě, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů 
státní Správy. 

IV.8. Stavba bude realizována: 
Základní škola Na Lukách Polička,Švermova 401, 572 O1 Polička, parc.č. st.3100 v katastrálním 
území Polička [725358]. 

V. Cena díla 
V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 
zhotovitele ze dne 20. 7. 2021 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. 
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V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 
Cena celkem bez DPH 

l 

1 198 912,52 Kč 
DPH 21 % 

I 

251 771,63 Kč 
cena dila včeınč DPH 

l 

1 450 684,15 Kč 
Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální. 
V.3. Obě strany se dohodly, že Sjednávají cenu za celé dílo Specifikované V čl. III. Jednotkové ceny 
uvedené vnabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 
případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 
rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 
ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele (RTS, a.S., 
IČO 25533843) platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové 
nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) 
Spočtené projektantem díla. 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke Smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že 
dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH. 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 
souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé Z těchto prací bez 
tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za Součást díla a 
objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

VI. Fakturace a platební podmínky 
VI.l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně. Podkladem pro vystavení 
faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 
objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 
v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 
potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 
vyhotovena ve 2 Stejnopisech vč. příloh S platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny 
platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu 
pracı. 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo krozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel 
proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové Sankce vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 
VI.3. Fakturace v průběhu Stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% 
Z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené 
zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 
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VI.4. Pro Splatnost faktur se sjednává lhůta 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 
není V prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
Odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., O 
dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet 
ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli. 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele kprodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok Z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky. 

VII. Stavební deník 

VII.l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje O časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povimost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. 

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., O 
dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

0 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 
0 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 
0 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
0 název, Sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 
0 přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 
0 Seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
0 Seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 
musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím poverený zástupce, Zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí Se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje Stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí. 
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VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k Zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do pěti pracovních dnů. 

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn Smlouvy. 

VII.8. Stavební deník je Zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 

VIII. Staveniště 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu 'vv a pro zařízení Staveniste. 

VIII.l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle čl. IV.l. O předání staveniště bude proveden 
Samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání 
staveniště je dnem zahájení stavby. 

VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

VIII.4. Zhotovitel zajistí Střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení a náklady S tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, Zejména 
uspořádaný Zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod. 

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
pokud jej neupraví do sjednaného stavu je Objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 3 000,- Kč za každý i Započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do 
dne vyklizení staveniště. 

VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniste jsou zahmuty ve 
sjednané ceně díla. Za staveniště Zodpovídá zhotovitel. 

IX. Provádění díla 

IX.l. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 
náklad a na Své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 
převzít. Objednatel není povinen převzít dílo S vadami. 

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo 
k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla 
jen na nezbytně nutnou dobu (Zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, 
elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je 
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povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitosti V dostatečně dlouhém předstihu o těchto 
omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci S objednatelem řešit. 

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 
této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 
vyčkat jeho Stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

lX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 
pokud V této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 
pověřené osoby. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povimostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou V této Smlouvě 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které V dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkıýt v termínu stanoveném 
objednatelem. 

IX.8. Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 
písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá Objednatel nejpozději do 
24 hodin po jejich proverení písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná 
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. 

IX.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla. 

IX.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

Zhotovitel V plném rozsahu. 

IX.ll. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí Vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů Vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.12. Veškeré odbomé práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 0 kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen kdykoli ihned doložit. 
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IX.l3. Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

IX.l4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však lx za 14 dní. Zápisem bude 
pověřený technický dozor objednatele. 

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

IX.l6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 
součimiostz 

0 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 
0 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 
0 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 

poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud ktomu byl koordinátorem BOZP 
vyzván, 

0 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 
0 včasné a řádné informování koordinátora BOZP O harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách, 
0 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP S technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 
0 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a O změnách těchto 
pracovníků, 

0 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP O zahájení 
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 
nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

IX.l7. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 
dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na Staveništích zajistí před zahájením prací, 
zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou Zodpovědnost. Plán BOZP 
bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu Stavby bude přístupný na staveništi 
a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

IX.l8. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací Specifikovanou v čl. 
III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 
povinen na tuto Skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

IX.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 
Standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

IX.20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické Specifikace materiálů, 
armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich Schválení. 
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IX.2l. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 
úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 
stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

X. Předání díla 

X.l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou vtéto Smlouvě 
nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně 
dokončené dílo i před Sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

X.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 
0 osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení 0 shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla 
0 potvrzené Záruční listy 
0 zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací, 
0 výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 
0 doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání S odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb., 
0 návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 
0 zápis O proškolení obsluhy, 
0 zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného Zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
0 dokumentaci skutečného provedení Stavby, která bude předána zadavateli v počtu 2 paré + 

lx elektronicky, 
0 veškeré stavební deníky 

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit Zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 
předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako Součást 
Svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 
jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem V rámci tohoto 
řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 
kolaudačnímu řízení. 

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 
Vpřípadě žádosti objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 
okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad, pokud je dílo obsahuje, S přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 
odstranit tyto vady V termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 
odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí Soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XI.2. této 
smlouvy. Pokud jsou V této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím 
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den, ve kterém dojde k oboustramému podpisu předávacího protokolu, ve kterém Objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá. 

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto drobné vady v termínu uvedeném v Zápise O předání a převzetí. 

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

X.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 
Vpřípadé, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Stavby. 

XI. Záruka 
vv XI.l. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na nez se vztahuje 

Záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odbomé péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a 
Objednatel na jejich použití písemně trval. 

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 
uvedenou v této smlouvě upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.4. Zhotovitel poskytuje na Stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 
technologického Zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje Samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla za jednotlivé etapy. 

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 
může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
Íˇınanční náhradu. 

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 
po obdržení uplatnění vady S tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 
započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 
účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 
odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 
byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla. 

XI.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou. 
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XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 
dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde O zmocnění zhotovitelem pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbomou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 
povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování Splatného do l4dnů po jeho 
doručení. Za provedené práce i V tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl Sám. 

vv XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovnez být objednateli předáno dle článku XI. této 
Smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty Součástí 
díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

XI.l0. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady 
odstranit S tím, že pokud Se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat V plném 
rozsahu. 

XI.ll. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho Součást užívat Z 
důvodu výskytu vad, za které odpovídá Zhotovitel. 

XI.12. Pro ty Součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými Součástmí, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode 
dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

XII. Další majetkové sankce a Smluvní pokuty 

XII.l. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

XII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení S předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 
Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení S termínem dokončení díla. 
XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se Splněním kteréhokoliv Z termínů sjednaných pro provedení 
závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. S řádným 
ukončením prací, které měly být vtomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý í započatý den prodlení. 

XII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

XII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 
rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

XII.6. Další Sankce jsou ujednány přímo v textu této Smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná vtéto 
Smlouvě Se nezapočítává na náhradu škody. 

12/17



„Základní Škola Na Lukách Polička - „Rekonstrukce Zdravotně technické instalace Lstupnë ZŠ Na Lukách" 

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné Straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla 

XIII.l. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a objednatelem. 

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojisteni odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně ve výši 
Smluvní hodnoty díla. 

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné sohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 
předložit. 

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti S pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIV. Poddodavatelé 

XIV.l. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve Svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povimostí vyplývajících zhotoviteli Z této Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný Seznam všech Svých poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 
vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a 
poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném S rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 
odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v Zaměstnaneckém 
či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
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XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

XV. Povinnosti zhotovitele 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu S §2, 
písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., 
kontrolní řád vplatném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností Spojených 
S předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající Se díla, která byla 
jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při 
monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným 
kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto 
nápravných opatření. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 
související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná O poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 
EK, Evropský účetní dvůr), zněhož je Zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 
začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 
poslední faktura. 

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele O těchto skutečnostech: 
0 vstup zhotovitele do likvidace, 
0 vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 
0 zánik zhotovitele bez likvidace, 
0 o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, 
a ve spolupráci S objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze Strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

XVI. Změna a předčasné ukončení Smlouvy 
XVI.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke Smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání ztéto 
smlouvy vyplývajících, je povinrıa svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně Suvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
Strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji ktakovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je Odstoupení neplatné. 
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XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením Z důvodu porušení 
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 
takto porušila. 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 
0 prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 
0 překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů, 
0 porušení povimıosti vyplývající Z III.10., III.l2., IX.l2., XIV.3. a XV.4. 
0 odmítnutí převzetí staveniště Zhotovitelem ve stanovené lhůtě 
0 přenesení nebo převedení práv Z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 
0 prodlení objednatele S úhradou faktur zhotoviteli O více než 30 dnů, 
0 a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 
1 občanského zákoníku, ve Znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení S úhradou faktury) oprávněn za 
podstatné porušení smlouvy uložit sankcí ve výši 50 000,-Kč. 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 
zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 
provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 
včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 
důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
této Smlouvy (především dle čl.XVII.,odSt.XVII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 
zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

XVI.S. Nesouhlasí-li jedna ze stran S důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do l0 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný 
spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že S důvodem odstoupení souhlasí. 

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

O Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

I zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“, 

0 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 
0 zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
0 po dílčím předání provedených prací Sjednají obě Strany písemné zrušení smlouvy, 
I strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé Z důvodu odstoupení od Smlouvy.

< 'ˇ< @( Ef 5 OO XVII. 
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XVII.l. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, nouzový Stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmírıky apod. 

XVII.2. Pokud se Splnění této Smlouvy Stane nemožným V důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

XVIII.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

XVIII.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může 
poskytnout informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na 
povimiosti Zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek. 

XVIII.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a vtéto Smlouvě neobsažená 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 
Smluvní ujednání učinily. 

XVIII.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto Zakázku a platnou 
právní úpravou V ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 
smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 
spory Z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 
se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 
českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní Strany řídit verzí 
v českém jazyce. 

XVIII.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové 
ustanovení nahradí (dodatkem ke Smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.7. Pro případ pochybnosti O doručení písemnosti Související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 
písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného V této 
smlouvě ( ve znění jejich případných dodatků), bez ohledu na Skutečnost zda se zde zhotovitel 
fakticky zdržuje či nikoli. 

XVIII.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon O registru smluv), je 
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„Základní škola Na Lukách Polička - „Rekonstrukce Zdravotně technické instalace Lstupně ZŠ Na Lukách" 

Objednatel povinen Zveřejnit v Zákonem stanovených lhůtách úplné Znění uzavřené Smlouvy, včetně 
jejich případných Změn a dodatků a po ukončení plnění také výši Skutečně uhrazenć ceny Za plnění 
Smlouvy O dílo. 

XVIII.l0. Tato Smlouva je Sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel obdrží dvě 
a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

XVIII.11. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 2. 8. 2021 číslem usnesení 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. l: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

V Poličce dne ..... _. 

Ing. Jakub Tomáštík Jaro lav Martinů 
jednatel Tojapa S.r.o. starost města Poličky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08932000

DIČ: CZ08932000

Projektant: IČ: 27492851

APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 883,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 683 883,15 21,00% 143 615,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 827 498,61

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

01 - Stavební část

Tojapa s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 683 883,15

HSV - Práce a dodávky HSV 357 279,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 100 301,59

    4 - Vodorovné konstrukce 7 000,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 73 246,69

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 496,00

    64 - Osazování výplní otvorů 5 150,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 23 200,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 40 800,00

    96 - Bourání konstrukcí 47 473,10

    997 - Přesun sutě 56 482,35

    998 - Přesun hmot 3 129,48

PSV - Práce a dodávky PSV 326 603,94

    7400 - Elektroinstalace 5 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 8 650,00

    776 - Podlahy povlakové 88 204,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 68 906,84

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 155 842,22

01 - Stavební část

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 883,15

D HSV Práce a dodávky HSV 357 279,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 

mm
m2 0,303

VV položka pro přizdění otvoru pro posunutí dveří 

VV čv102

VV "101/111"0,15*2,02 0,303

2 K 340271021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
m2 7,000

VV po hydrantech

VV "čv105"3 3,000

VV "čv106"2 2,000

VV "čv107"2 2,000

VV Součet 7,000

3 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 

hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
m2 1,818

VV čv106

VV "201/210"0,9*2,02 1,818

4 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 50 mm
m2 0,682

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV "111"3,41*0,2 0,682

5 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 75,138

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV 3,41*((0,8+0,4)+(0,35+1,02+0,78)+(0,8)+(0,82+0,32)) 18,039

VV 3,41*((0,78+0,25)+(0,84+0,23)+(0,78+0,23)+(0,76)) 13,197

VV 3,41*(0,76+0,2)-0,65*0,65 2,851

VV Mezisoučet 34,087

VV čv106

VV 2NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*((0,2+0,2+0,9)+(0,3+0,62)+(0,75+0,25)+(0,77+0,21)+(0,78+0,29)+(0,78+0,29))-0,65*0,65 20,817

VV Mezisoučet 20,817

VV čv107

VV 3NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*((0,8+0,22)+(0,71+0,21)+(0,8+0,21)+(0,78+0,21)+(0,81+0,19)+(0,8+0,3)) 20,234

VV Mezisoučet 20,234

VV Součet 75,138

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 125 mm
m2 0,887

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV "117"3,41*0,26 0,887

7 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 22,700

VV ke stropu

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV "111"0,2 0,200

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV ((0,8+0,4)+(0,35+1,02+0,78)+(0,8)+(0,82+0,32)) 5,290

VV ((0,78+0,25)+(0,84+0,23)+(0,78+0,23)+(0,76)) 3,870

VV (0,76+0,2) 0,960

VV Mezisoučet 10,320

VV čv106

VV 2NP - konstr.v.cca 3,35m

VV ((0,2+0,2+0,9)+(0,3+0,62)+(0,75+0,25)+(0,77+0,21)+(0,78+0,29)+(0,78+0,29)) 6,340

VV Mezisoučet 6,340

VV čv107

VV 3NP - konstr.v.cca 3,35m

VV ((0,8+0,22)+(0,71+0,21)+(0,8+0,21)+(0,78+0,21)+(0,81+0,19)+(0,8+0,3)) 6,040

VV Mezisoučet 6,040

VV Součet 22,700

8 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 0,260

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV "117"0,26 0,260

9 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 138,370

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV "111"3,41 3,410

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV 3,41*16 54,560

VV Mezisoučet 57,970

VV čv106

VV 2NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*12 40,200

VV Mezisoučet 40,200

VV čv107

VV 3NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*12 40,200

VV Mezisoučet 40,200

VV Součet 138,370

D 4 Vodorovné konstrukce

10 K 411386621

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 

bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 

0,25 m2

kus 14,000

VV položka pro přebetonování šachet v místech stropů (oddělení PÚ)

VV na plochu přesahující  0,25m2 je připočten 1kus navíc

VV čv106

VV mezi 1NP/2NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 6+1 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV čv107

VV mezi 2NP/3NP - konstr.v.cca 3,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6+1 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 14,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních

11 K 611325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 1,234

VV čv103

VV "210/211 po vyb.příčce"6,17*0,2 1,234

12 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 1,340

VV čv103

VV "210/211 po vyb.příčce"3,35*0,2*2 1,340

13 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 11,000

VV po odsekaných ker.obkladech

VV "čv102"3 3,000

VV "čv103"3 3,000

VV "čv104"5 5,000

VV Mezisoučet 11,000

14 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000

VV po odsekaných ker.obkladech

VV "čv102"2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

15 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 8,000

VV čv102

VV "po posunutých dveřích v mč.101"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV po hydrantech

VV "čv105"3 3,000

VV "čv106"2 2,000

VV "čv107"2 2,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 8,000

16 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000

VV čv106

VV "201/210 zazd.dveří"1+1 2,000

17 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 93,031

18 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 93,031

VV otvory do 0,5m2 se neodečítají

VV čv102

VV "po posunutých dveřích v mč.101"0,2*2,02 0,404

VV Mezisoučet 0,404

VV po hydrantech (provedení odsouhlasí TDI) - otvor rozšířen o 50mm na poškozenou omítku po vybour.hydr.

VV "čv105"3*0,75*0,75 1,688

VV "čv106"2*0,75*0,75 1,125

VV "čv107"2*0,75*0,75 1,125

VV Mezisoučet 3,938

VV čv106

VV "201/210 zazd.dveří - otvor rozšířen o 50mm na poškozenou omítku po vybour."1*2,07*2 4,140

VV Mezisoučet 4,140

VV příčky

VV čv105

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV 3,41*((0,9+0,4)+(0,35+1,02+0,78+0,3)+(0,8)+(0,82+0,37)) 19,573

VV 3,41*((0,88+0,25)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23)+(0,885+0,26)) 15,533

VV 3,41*(0,86+0,2) 3,615

VV Mezisoučet 38,721

VV čv106

VV 2NP - konstr.v.cca 3,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,35*((0,2+0,4+0,9)+(0,3+0,72)+(0,85+0,25)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29)+(0,88+0,29)) 23,584

VV Mezisoučet 23,584

VV čv107

VV 3NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*((0,9+0,22)+(0,81+0,21)+(0,9+0,21)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19)+(0,9+0,3)) 22,244

VV Mezisoučet 22,244

VV Součet 93,031

19 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 49,760

20 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 49,760

VV otvory do 0,5m2 se neodečítají

VV v ceně zohlednit i pracnost na zhotovení fabionků ze štuku v místě ukončení ker.obkladu

VV nové příčky

VV čv105

VV 1NP - s.v.cca 3,3m

VV (3,3-1,6)*((0,9+0,4)+(1,02+0,68)+(0,8)) 6,460

VV 3,3*((0,35+0,1+0,3)+(0,82+0,37)) 6,402

VV (3,3-1,6)*((0,88+0,25)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23)+(0,885+0,26)) 7,744

VV 3,3*(0,86+0,2) 3,498

VV Mezisoučet 24,104

VV čv106

VV 2NP - s.v.cca 3,3m

VV (3,3-1,6)*((0,3+0,72)+(0,85+0,25)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29)+(0,88+0,29)) 9,418

VV 3,3*(0,2+0,4+0,9) 4,950

VV Mezisoučet 14,368

VV čv107

VV 3NP - s.v.cca 3,3m

VV (3,3-1,6)*((0,9+0,22)+(0,81+0,21)+(0,9+0,21)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19)+(0,9+0,3)) 11,288

VV Mezisoučet 11,288

VV Součet 49,760

21 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 5,200

VV zač.stáv.omítek kolem nových hydrant.

VV "čv105 - 1np"0,65*4 2,600

VV "čv107 - 3np"0,65*4 2,600

VV Součet 5,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

22 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 0,062

VV čv103

VV "210/211 po vyb.příčce"6,17*0,2*0,05 0,062

D 64 Osazování výplní otvorů

23 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 1,000

VV čv105

VV "pozn.1"1 1,000

24 M 64pz ocelová zárubeň 800/1970mm tl.150 s PO - dodávka vč.konečné povrch.úpravy kus 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy

25 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 145,000

VV orientačně uvažováno 5m2 na prac.místo

VV "čv105 - 1np"5*12 60,000

VV "čv106 - 2np"5*9 45,000

VV "čv107 - 3np"5*8 40,000

VV Součet 145,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 300,000

VV předkolaudační úklid

VV výměra je orientační a zhotovitel rozpočítá své náklady do této výměry

VV "orientační výměra"100*3 300,000

D 96 Bourání konstrukcí

27 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 75,523

VV otvory do 0,5m2 se neodečítají

VV čv102

VV 1NP - konstr.v.cca 3,41m

VV 3,41*((0,8+0,4)+(0,25+0,92)+(0,58+0,3)+(0,8)+(0,82+0,32)) 17,698

VV 3,41*((0,78+0,25)+(0,84+0,23)+(0,78+0,23)+(0,76+0,26)) 14,083

VV 3,41*(0,76+0,2) 3,274

VV Mezisoučet 35,055

VV čv103

VV 2NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*((0,6+0,4)+(0,3+0,62)+(0,75+0,25)+(0,77+0,21)+(0,78+0,29)+(0,78+0,29)) 20,234

VV Mezisoučet 20,234

VV čv104

VV 3NP - konstr.v.cca 3,35m

VV 3,35*((0,8+0,22)+(0,71+0,21)+(0,8+0,21)+(0,78+0,21)+(0,81+0,19)+(0,8+0,3)) 20,234

VV Mezisoučet 20,234

VV Součet 75,523

28 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 20,670

VV čv103

VV "210/211"3,35*6,17 20,670

29 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 3,636

VV čv102

VV "101/111"0,9*2,02 1,818

VV čv103

VV "201/210"0,9*2,02 1,818

VV Součet 3,636

30 K 340000998 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm m 4,040

VV položka pro zaříznutí příčky z CP na okraji otvoru před vybouráním (zvětšením) otvoru pro posunutí dveří 

VV čv102

VV "101/111"2,02*2 4,040

31 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm
m2 0,404

VV položka pro vybourání (zvětšení) otvoru pro posunutí dveří 

VV není uvažováno s případným novým překladem nad zvětšený otvor (bude řešeno při provádění)

VV čv102

VV "101/111"0,2*2,02 0,404

32 K 978059511
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy do 1 m2
m2 8,232

VV odsekání obkladů na ponechaném stáv.zdivu

VV čv102

VV 1,4*(0,7+0,5+0,5+0,5) 3,080

VV Mezisoučet 3,080

VV čv103

VV 1,4*(0,5+0,5+0,5) 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV čv104

VV 1,4*(0,18+0,5+0,5+0,5+0,5) 3,052

VV Mezisoučet 3,052

VV Součet 8,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 3,920

VV čv102

VV 1,4*(1,4+1,4) 3,920

VV Součet 3,920

D 997 Přesun sutě

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 16,588

35 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 13,000

VV čv108

VV 8+5 13,000

36 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3311
m 390,000

VV 13*30 'Přepočtené koeficientem množství 390,000

37 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 16,588

38 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 232,232

VV 16,588*14 'Přepočtené koeficientem množství 232,232

39 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,121

P
Poznámka k položce: 

PVC

40 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02
t 16,467

P
Poznámka k položce: 

suť z HSV (převažuje cihla)

D 998 Přesun hmot

41 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 8,693

P
Poznámka k položce: 

případné využití mechanizace zohledněte v ceně položky

D PSV Práce a dodávky PSV

D 7400 Elektroinstalace

42 K 7401 EI a SLP - zajištění stávaj.rozvodů při provádění staveb.prací kpl 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské

43 K 766t1 Dveře vnitřní HPL plné, EI30 DP3-C, 800/1970mm - d,m vč.kování, zámku a samozavírače kus 1,000

D 776 Podlahy povlakové

44 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 35,390

VV čv103

VV "210,211"17,59+17,8 35,390

45 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 34,480

VV čv103

VV "210,211"6,17*4+2,88*2+2,92*2-0,9*2 34,480

46 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 36,320

VV komplet celá místnost i po zbourané příčce

VV čv106

VV "210"36,32 36,320

47 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 36,320

48 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 72,640

VV 36,32*2 'Přepočtené koeficientem množství 72,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 36,320

50 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 36,320

51 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm,  nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, 

R10, hořlavost Bfl S1
m2 39,952

VV 36,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,952

52 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 18,160

VV čv106

VV "210 - cca 0,5/m2"36,32*0,5 18,160

53 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 21,820

VV čv106

VV "210"5,95*2+6,17*2-0,9-0,3-0,72-0,5 21,820

54 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 22,256

VV 21,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,256

55 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,407

56 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,407

D 781 Dokončovací práce - obklady

57 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 48,104

58 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 48,104

59 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 22 do 25 ks/m2
m2 48,104

VV čv105

VV 1NP - s.v.cca 3,3m

VV (1,6)*((1,6+0,4)+(1,4)+(1,02+0,68)+(0,9+0,15+0,1)+(1,4)) 12,240

VV (1,6)*((0,88+0,25+0,5)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23+0,5)+(0,885+0,26+0,5)) 9,688

VV Mezisoučet 21,928

VV čv106

VV 2NP - s.v.cca 3,3m

VV (1,6)*((0,3+0,72+0,5)+(0,85+0,25+0,5)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29+0,5)+(0,88+0,29+0,5)) 12,064

VV Mezisoučet 12,064

VV čv107

VV 3NP - s.v.cca 3,3m

VV (1,6)*((0,18+0,9+0,22)+(0,81+0,21+0,5)+(0,9+0,21+0,5)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19+0,5)+(0,9+0,3+0,5)) 14,112

VV Mezisoučet 14,112

VV Součet 48,104

60 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 52,914

VV 48,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,914

61 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 48,104

62 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 27,200

VV čv105

VV 1NP - s.v.cca 3,3m

VV (1,6)*6 9,600

VV Mezisoučet 9,600

VV čv106

VV 2NP - s.v.cca 3,3m

VV (1,6)*5 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV čv107

VV 3NP - s.v.cca 3,3m

VV (1,6)*6 9,600

VV Mezisoučet 9,600

VV Součet 27,200

63 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 30,065

VV předběžně uvažováno u styku s podlahou (odsouhlasí TDI)

Strana 10 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV čv105

VV 1NP - s.v.cca 3,3m

VV ((1,6+0,4)+(1,4)+(1,02+0,68)+(0,9+0,15+0,1)+(1,4)) 7,650

VV ((0,88+0,25+0,5)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23+0,5)+(0,885+0,26+0,5)) 6,055

VV Mezisoučet 13,705

VV čv106

VV 2NP - s.v.cca 3,3m

VV ((0,3+0,72+0,5)+(0,85+0,25+0,5)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29+0,5)+(0,88+0,29+0,5)) 7,540

VV Mezisoučet 7,540

VV čv107

VV 3NP - s.v.cca 3,3m

VV ((0,18+0,9+0,22)+(0,81+0,21+0,5)+(0,9+0,21+0,5)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19+0,5)+(0,9+0,3+0,5)) 8,820

VV Mezisoučet 8,820

VV Součet 30,065

64 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,947

65 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,947

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

66 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,000

VV předběžná výměra - odsouhlasí TDI

VV předběžná položka pro ocenění přebroušení napojení starého a nového štuku

VV 50*3 150,000

67 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 

výšky do 3,80 m
m 300,000

VV předběžná výměra - odsouhlasí TDI

VV 100*3 300,000

68 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 315,000

VV 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

69 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 300,000

VV předběžná výměra - odsouhlasí TDI

VV 100*3 300,000

70 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 315,000

VV 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

71 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 893,594

72 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 893,594

73 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 893,594

VV počítány plochy pouze dotčených stěn nebo jejich ucelených částí

VV nemalované plochy do 4m2 se neotečítají (dveře,ker.obklad)

VV čv105-1np

VV "101"3,3*(0,86+0,8+18,6)+3,3*(5,6+0,2*2) 86,658

VV "109"3,3*(3,35+0,4) 12,375

VV "111"3,3*(3,1+6,17+0,25) 31,416

VV "112"3,3*(6,17+0,25*2) 22,011

VV "113"3,3*(5,7+6,17) 39,171

VV "114"3,3*(7,3+2,7) 33,000

VV "115"3,3*(5,6+0,35*2) 20,790

VV "116"3,3*(2,7+7,3) 33,000

VV "117"3,3*(5,7+7,3) 42,900

VV Mezisoučet 321,321

VV čv106-2np

VV "201"3,3*(0,88+0,8+6,1+1,3+0,4+1,3) 35,574

VV "210"3,3*(5,95*2+6,17*2) 79,992

VV "210 strop"36,32 36,320

VV "212"3,3*(2,7+7,3) 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "213"3,3*(5,7+7,3) 42,900

VV "214"3,3*(2,7+7,3) 33,000

VV "215"3,3*(5,7+7,3) 42,900

VV Mezisoučet 303,686

VV čv107-3np

VV "301"3,3*(0,9+0,92+18,6) 67,386

VV "310"3,3*(2,7+0,4) 10,230

VV "311"3,3*(5,7+6,17) 39,171

VV "312"3,3*(2,7+7,3) 33,000

VV "313"3,3*(5,7+7,3) 42,900

VV "314"3,3*(2,7+7,3) 33,000

VV "315"3,3*(5,7+7,3) 42,900

VV Mezisoučet 268,587

VV Součet 893,594
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08932000

DIČ: CZ08932000

Projektant: IČ: 27492851

DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 540 317,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 540 317,90 21,00% 113 466,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 653 784,66

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

02 - ZTI

Tojapa s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 540 317,90

713 - Izolace tepelné 50 075,00

721 - Vnitřní kanalizace 82 408,80

722 - Vnitřní vodovod 263 871,70

725 - Zařizovací předměty 65 762,00

94 - Lešení a stavební výtahy 49 500,00

96 - Bourání konstrukcí 22 116,00

S - Přesuny sutí 6 584,40

02 - ZTI

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 540 317,90

D 713 Izolace tepelné
1 K 713571113R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm kus 12,000

P
Poznámka k položce: 

12

2 K 713552151R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop kus 20,000

P
Poznámka k položce: 

20

3 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,050

D 721 Vnitřní kanalizace
4 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,500

P
Poznámka k položce: 

8,5

5 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 75,900

P
Poznámka k položce: 

75,9

6 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 20,000

P
Poznámka k položce: 

;umyvadla; 20

7 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 84,400

P
Poznámka k položce: 

75,9+8,5

8 K 721177724R00 Čisticí kus , odpadní svislé D 75 kus 9,000

P
Poznámka k položce: 

9

9 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL905 kus 9,000

P

Poznámka k položce: 

přivzdušňovací ventil HL905, D 50/75/110 mm 

9

10 K 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 9,000

P
Poznámka k položce: 

9

11 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,071

D 722 Vnitřní vodovod
12 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 40,000

P
Poznámka k položce: 

;umyvadla; 40

13 K 722202212R00 Nástěnka 16xR1/2 kus 40,000

P
Poznámka k položce: 

;umyvadla; 40

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 722172611R00 Potrubí z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 m 107,100

P
Poznámka k položce: 

107,1

15 K 722172612R00 Potrubí z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16 m 10,500

P
Poznámka k položce: 

10,5

16 K 722172613R00 Potrubí z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 m 23,200

P
Poznámka k položce: 

23,2

17 K 722172614R00 Potrubí z PP RCT, D 40x5,5 mm, PN 16 m 0,500

P
Poznámka k položce: 

0,5

18 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 141,300

P
Poznámka k položce: 

107,1+10,5+23,2+0,5

19 K 722000021 Pomocný materiál ks 2,000

P
Poznámka k položce: 

2

20 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 141,300

P
Poznámka k položce: 

141,3

21 K 722181212RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 107,100

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 22 mm 

107,1

22 K 722181212RT9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 10,500

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 28 mm 

10,5

23 K 722181212RU2 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 38,600

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 35 mm 

38,6

24 K 722181213RY5 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 76,000

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 76 mm 

;izolace stoupaček kanalizace; 76

25 K 722181213RW2 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 5,500

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 45 mm 

5,5

26 K 722181213RW4 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 32,800

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 48 mm 

32,8

27 K 722131918R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 80 soubor 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

28 K 722000022 Oddělovač systému BA , DN 40 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

29 K 722237133R00 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 25 kus 2,000

P
Poznámka k položce: 

2

30 K 722235115R00 Kohout vod.kul., DN 40 kus 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

31 K 722237131R00 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 15 kus 9,000

P
Poznámka k položce: 

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 722237135R00 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 40 kus 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

33 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 15,600

P
Poznámka k položce: 

15,6

34 K 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 5,200

P
Poznámka k položce: 

5,2

35 K 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 32,800

P
Poznámka k položce: 

32,8

36 K 722254231RT2 Hydrantový systém, box nerez kus 4,000

P

Poznámka k položce: 

průměr 19/30, stálotvará hadice 

4

37 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 4,000

P
Poznámka k položce: 

4

38 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 4,000

P
Poznámka k položce: 

4

39 K 722259995R00 Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 4,000

P
Poznámka k položce: 

4

40 K 722000025 Demontáž hydrantů C52 8,000

P
Poznámka k položce: 

8

41 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,107

D 725 Zařizovací předměty
42 K 725017123R00 Umyvadlo na šrouby hranaté 55 x 45 cm, bílé soubor 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

43 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 kus 20,000

P
Poznámka k položce: 

20

44 K 725000005 Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd ks 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

45 K 725860253R00 Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412 kus 20,000

P
Poznámka k položce: 

20

46 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 9,000

P
Poznámka k položce: 

9

47 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 19,000

P
Poznámka k položce: 

19

48 K 725210914R00 Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur kus 19,000

P
Poznámka k položce: 

19

49 K 725210982R00 Odmontování zápachové uzávěrky kus 19,000

P
Poznámka k položce: 

19

50 K 725530831R00 Demontáž, zásobník elektrický průtokový soubor 5,000

P
Poznámka k položce: 

5

51 K 725530911R00 Zpětná montáž zásobníků přepadových 10 l kus 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

5

52 K 725534111R00 Ohřívač elektr. zásob. beztl. 5 l soubor 1,000

P
Poznámka k položce: 

1

53 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 19,000

P
Poznámka k položce: 

19

54 K 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 19,000

P
Poznámka k položce: 

19

55 K 725825111RT0 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 1,000

P

Poznámka k položce: 

základní 

1

56 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,505

D 94 Lešení a stavební výtahy
57 K 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 18,000

P

Poznámka k položce: 

pracovní výška 4,2 m 

18

58 K 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 90,000

P
Poznámka k položce: 

18*5

59 K 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 18,000

P
Poznámka k položce: 

18

D 96 Bourání konstrukcí
60 K 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 75,900

P
Poznámka k položce: 

75,9

61 K 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 140,900

P
Poznámka k položce: 

140,9

D S Přesuny sutí
62 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,570

P
Poznámka k položce: 

1,57

63 K 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,570

P
Poznámka k položce: 

1,57

64 K 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 4,730

P
Poznámka k položce: 

2,85+1,88

65 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,730

P
Poznámka k položce: 

4,73

66 K 979951121R00 Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm t 2,850

P
Poznámka k položce: 

2,85

67 K 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 1,880

P
Poznámka k položce: 

1,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08932000

DIČ: CZ08932000

Projektant: IČ: 27492851

APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 000,00 21,00% 2 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 520,00

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

03 - VRN

Tojapa s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

03 - VRN

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 Průzkumné práce … 1,000

VV "případné odpojení sítí před bouráním, sondy"1 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000

VV "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 1,000

VV Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP

VV "ochranné zábralí, oplocení"

VV "dočasná ochrana stávajících kcí, podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextílie, folie PE)"

VV "oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti"

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000

VV
"všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu(např. rozbor vody,tlak.zkoušky 

potrubí,...)"1
1,000

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000

VV "např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1 1,000

VV vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD

VV Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP

VV Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG

VV dodání všech dokladů dle SOD

VV vzorníky materiálů

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

6 K 071103000 Provoz investora … 1,000

VV "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1 1,000

Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

03 - VRN
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